

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E92-2016 No de Contrato: <b>16-7-CI-B-006-Y-0-16</b>	Nombre:  <b>“Estudio y Proyecto de Estabilización de 6 cortes y 8 Obras de Drenaje ubicados del Km 155+200 al Km 290+600 del tramo Cuernavaca – Acapulco de la Autopista Cuernavaca – Acapulco, en los estados de Morelos y Guerrero”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$5'993,968.98	\$6'953,004.02
SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$6'166,936.22	\$7'153,646.01
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'457,276.72</b>	<b>\$6'330,440.99</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'457,276.72</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 30 de agosto del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 20 de septiembre de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 14 de septiembre de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 21 de septiembre de 2016
Fecha de inicio real: miércoles de 21 de septiembre de 2016	Plazo de ejecución: 90 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 19 de diciembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E93-2016 No de Contrato:	Nombre:  <b>“Estudio y Proyecto de Estabilización de 9 cortes y 1 terraplén ubicados en el tramo comprendido del Km 221+300 al Km 266+000 del tramo Cuernavaca – Acapulco de la Autopista Cuernavaca – Acapulco, en los estados de Morelos y Guerrero”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
	ING. RAFAEL MORALES Y MONROY (PERSONA FÍSICA)	\$5'748,694.57	\$6'668,485.70
NO SE PRESENTARON LAS EMPRESAS	PLAMARTE, S.A. DE C.V.	\$6'273,890.45	\$7'277,712.92
	SOIL MECHANICS DE MÉXICO, S.A.DE C.V.	\$6'014,825.94	\$6'977,198.09

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SE DIO POR DESIERTA</b>	

Fecha de inicio del procedimiento: martes 30 de agosto del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 20 de septiembre de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 14 de septiembre de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 21 de septiembre de 2016
Fecha de inicio real: miércoles de 21 de septiembre de 2016	Plazo de ejecución: 90 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 19 de diciembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E94-2016 No de Contrato: <b>16-7-CI-B-007-Y-0-16</b>	Nombre:  <b>“Elaboración de Estudio y Proyecto de Estabilización de 7 cortes y 1 terraplén ubicados en el tramo comprendido del Km 148+300 al Km 347+350 del tramo Cuernavaca – Acapulco de la Autopista Cuernavaca – Acapulco, en los estados de Morelos y Guerrero”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4'581,275.76</b>	<b>\$5'314,279.88</b>
COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'885,869.20	\$5'667,608.27
INGENIERÍA INTEGRAL AVANZADA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA INTEGRAL AVANZADA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4'942,732.16	\$5'733,569.31

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4'581,275.76</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 30 de agosto del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 20 de septiembre de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 14 de septiembre de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 21 de septiembre de 2016
Fecha de inicio real: miércoles de 21 de septiembre de 2016	Plazo de ejecución: 90 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 19 de diciembre de 2016	