

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado que celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, representada por el **Licenciado Arturo Rivera Magaña**, en su carácter de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, y por la otra **Felipe Ochoa y Asociados, S.C.**, representada por el **Lic. Carlos Javier Ochoa y Rosso**, en su carácter de **Apoderado General**, FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V., representada por el **C. Adrián Garduño Hernández**, en su carácter de **Representante Legal** y **Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.** representada por la **C.P. Adairis Albarran Carrasco**, en su carácter de **Apoderada General**, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les denominará "La Dependencia" y "El Contratista", respectivamente, de acuerdo con las siguientes declaraciones y cláusulas:

DECLARACIONES

I.- "La Dependencia" declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 2º, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

I.2.- Su representante, el Lic. Arturo Rivera Magaña, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; así como en atención al contenido del oficio-circular número 5.-022/2011, emitido por el Oficial Mayor del Ramo en fecha 23 de diciembre de 2011.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N25-2012, instaurada por "La Dependencia", en términos de lo dispuesto por los artículos 27 fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato se cuenta con recursos provenientes del Fideicomiso Número 1936, denominado Fondo Nacional de Infraestructura FONADIN, Acuerdo No. CT/A EXT/26-MARZO-2012/VII: mismo que fue autorizado por el H. Comité Técnico en su primera sesión extraordinaria de 2012, celebrada el día 26 de marzo de 2012.

I.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

I.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle de Nueva York, No. 115, PH, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código Postal 03810, en México, Distrito Federal.

II. "El Contratista" declara que:

Con fecha 12 de octubre de 2012, **Felipe Ochoa y Asociados, S.C., FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V., y Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.** suscribieron un Convenio de Proposición Conjunta para participar en la licitación pública nacional No. LO- 009000988-N25-2012 referente a la "Asesoría técnica para el seguimiento y verificación de los trabajos de las obras complementarias y fortalecimiento de rutas alimentadoras del Sistema 1 del Tren Suburbano de Cuautitlán-Buenavista", documento que como anexo forma parte integrante del presente contrato.

II.1.- Tienen capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

II.2.- Acreditan su legal existencia:

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

Con la escritura pública número [REDACTED], y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público [REDACTED].

FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V.

Con la escritura pública número [REDACTED] actuando como asociado en el protocolo de la [REDACTED], y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público [REDACTED].

[REDACTED]

Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.

Con la escritura pública número [REDACTED]
[REDACTED] y que se encuentra debidamente
inscrita en el Registro Público [REDACTED]

[REDACTED]; asimismo, mediante escritura pública número [REDACTED], se
protocolizó el acta de asamblea general extraordinaria de socios, de fecha 1° de
junio de 2003, en la que, entre otros, se llevó a cabo el cambio de razón social de
"Ríos Ferrer y Guillén-Llarena, S.C." a "Ríos Ferrer, Guillén-Llarena y Treviño,
S.C.", y que se encuentra debidamente inscrito en la Dirección [REDACTED]

[REDACTED], posteriormente,
con escritura pública número [REDACTED]

[REDACTED], se hace constar la protocolización del acta de
asamblea general extraordinaria de socios, de fecha 1° de enero de 2005, en la
que, entre otros, se cambio la razón social de "Ríos Ferrer, Guillén-Llarena y
Treviño, S.C.", para quedar como, "Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera,
S.C.", y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público [REDACTED]

II.3.- Sus representantes son:

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

El Lic. Carlos Javier Ochoa y Rosso, con el carácter ya indicado, cuenta con las
facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido del testimonio de la escritura pública [REDACTED]

[REDACTED], actuando como asociado y
[REDACTED], y que se encuentra debidamente inscrita en el
Registro Público [REDACTED], en la [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V.

El C. Adrián Garduño Hernández, con el carácter ya indicado, cuentan con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número [REDACTED]

[REDACTED], y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público [REDACTED]

[REDACTED], manifestando a través de dicho representante que tales facultades no les han sido modificadas ni revocadas a la fecha.

Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.

La C.P. Adairis Albarrán Carrasco, con el carácter ya indicado, cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el contenido de la escritura pública número [REDACTED]

[REDACTED], y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Público [REDACTED]

[REDACTED], manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni revocadas a la fecha.


II.4- Sus Registro Federal de Contribuyentes son:

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

[REDACTED]

FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V.

[REDACTED]



Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.
[REDACTED]

II.5.- Sus representantes se identifica con:

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

Credencial para votar, con folio número [REDACTED], expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de registro [REDACTED]

FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V.

Credencial para votar, con folio número [REDACTED], expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de registro [REDACTED]

Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.

Con credencial para votar, con folio número [REDACTED], expedida por el Instituto Federal Electoral, con año de registro [REDACTED].

II.6.- Cuentan con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

II.7.- Tienen establecido sus domicilios en:

Felipe Ochoa y Asociados, S.C.

Calle [REDACTED],
[REDACTED],
mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

FOA Ingeniería y Servicios, S. de R.L. de C.V.

Calle [REDACTED],
[REDACTED], mismo
que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño y Rivera, S.C.

[REDACTED],
[REDACTED],
Distrito Federal, mismo que señala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

II.8.- Conocen el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; así como las demás

normas que regulan la ejecución de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la información requerida para los servicios materia del contrato.

II.9.- Conocen debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecución.

III. Declaran "La Dependencia" y "El Contratista" que:

III.1 La convocatoria a la licitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato y sus anexos, son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

III.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la convocatoria a la licitación que le da origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Contrato

"La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización de los servicios relacionados con la obra pública consistentes en la "Asesoría técnica para el seguimiento y verificación de los trabajos de las obras complementarias y fortalecimiento de rutas alimentadoras del Sistema 1 del Tren Suburbano de Cuautitlán-Buenavista" y este se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración II.8 del apartado de declaraciones de "El Contratista", apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban de realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula.

Para los efectos de lo previsto en el artículo 36, segundo párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, en los Anexos I y II, que

debidamente firmado por los otorgantes forma parte de este instrumento, se detallan los trabajos materia del presente contrato que cada una de las empresas suscriptoras del mismo, efectuarán de conformidad con las estipulaciones a que se contrae su objeto.

Los programas autorizados, presupuestos y términos de referencia a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato

El monto total del presente contrato, es de \$ **17,069,196.38** (Diecisiete millones sesenta y nueve mil ciento noventa y seis pesos 38/100 M.N.) más el Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de Ejecución

"El Contratista", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo que no exceda de 515 días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el 29 de octubre de 2012 y se concluirán a más tardar el 27 de marzo de 2014, de conformidad con el programa de ejecución pactado.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos

"La Dependencia" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización.

Quinta.- Forma de pago

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante **(17) diecisiete** pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo técnico.

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes denominaciones y porcentajes:

No. de pago parcial:	No. de etapa:	Descripción de la Actividad:	Porcentaje (%) de los trabajos que representa:		
1	1	Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	5.88		
	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor			
	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano			
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras			
	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras			
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal			
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias			
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida			
	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias			
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias			
	17	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de septiembre 2012 vs. Plan de Negocios			
	18	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de octubre 2012 vs. Plan de Negocios			
	37	Memoria documental			
	2	1		Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	5.88
		2		Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	
		4		Proponer acciones inmediatas propias orientadas al incremento del aforo, para incluirlas en el estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NÚM. DGTFM-25-12

	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal	
	12	Plan de Acción para la gestión de los trámites, permisos y/o autorizaciones con los jefes de las delegacionales del Distrito Federal y con los presidentes municipales del Gobierno del Estado de México con relación a la construcción de las obras complementarias	
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias	
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida	
	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias	
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias	
	19	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de noviembre 2012 vs. Plan de Negocios	
	37	Memoria documental	
3	1	Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	5.88
	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	
	3	Identificar las acciones de mejora que deriven del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras, particularmente de los sistemas de recaudo tarifario e información del usuario entre otros	
	5	Plan de Acción para implementar las acciones de mejora para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, incluyendo las gestiones correspondientes para la autorización de los permisos y licencias con las autoridades de los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal	
	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal	
	11	Proponer las adecuaciones a las obras complementarias en proceso de ejecución, vinculadas a la optimización de resultados esperados en materia de aforo de pasajeros	
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias	
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida	

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NÚM. DGTFM-25-12

	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias	
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias	
	20	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de diciembre 2012 vs. Plan de Negocios	
	35	Informe inicial	
	37	Memoria documental	
4	1	Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	5.88
	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	
	3	Identificar las acciones de mejora que deriven del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras, particularmente de los sistemas de recaudo tarifario e información del usuario entre otros	
	5	Plan de Acción para implementar las acciones de mejora para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, incluyendo las gestiones correspondientes para la autorización de los permisos y licencias con las autoridades de los gobiernos del Estado de México y del Distrito Federal	
	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal	
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias	
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida	
	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias	
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias	
	21	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de enero 2013 vs. Plan de Negocios	
	37	Memoria documental	
5	1	Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	
	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	
	7	Proponer las obras viales y paraderos que favorezcan al tránsito eficiente de las rutas alimentadoras	
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NÚM. DGTFM-25-12

	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal	
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias	
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida	
	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias	
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias	
	22	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de febrero 2013 vs. Plan de Negocios	
	37	Memoria documental	
6	1	Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	5.88
	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	
	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal	
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias	
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida	
	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias	
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias	
	23	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de marzo 2013 vs. Plan de Negocios	
	37	Memoria documental	
7	1	Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	5.88
	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NÚM. DGTFM-25-12

	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal	
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias	
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida	
	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias	
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias	
	24	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de abril 2013 vs. Plan de Negocios	
	37	Memoria documental	
8	1	Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras	5.88
	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	
	6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	
	8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras	
	10	Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal	
	13	Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias	
	14	Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida	
	15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias	
	16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias	
	25	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de mayo 2013 vs. Plan de Negocios	
	37	Memoria documental	

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NÚM. DGTFM-25-12

<p>9</p>	<p>1 2 6 8 9 10 13 14 15 16 26 37</p>	<p>Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras</p> <p>Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor</p> <p>Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano</p> <p>Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras</p> <p>Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras</p> <p>Dar seguimiento a la construcción de las obras complementarias en proceso de construcción y supervisar que se ejecuten de conformidad con el programa de obra, las especificaciones técnicas, los estándares de calidad, el proyecto ejecutivo aprobado por la Secretaría, así como por las disposiciones técnicas y normativas aplicables por el Gobierno del Estado de México y por el Gobierno del Distrito Federal</p> <p>Apoyar a la SCT en la instrumentación de los procesos de sanción, en caso del incumplimiento de las empresas que llevan a cabo la ejecución de las obras complementarias</p> <p>Vigilar que los desembolsos que solicite el contratista de las obras complementarias con cargo al patrimonio del Fideicomiso, se hagan conforme al avance de la construcción de las obras, y con la calidad y oportunidad establecida</p> <p>Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias</p> <p>Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias</p> <p>Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de junio 2013 vs. Plan de Negocios</p> <p>Memoria documental</p>	<p>5.88</p>
<p>10</p>	<p>1 2 6 8 9 15 16 27 37</p>	<p>Seguimiento y evaluación de los avances del estudio de fortalecimiento de rutas alimentadoras</p> <p>Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor</p> <p>Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano</p> <p>Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras</p> <p>Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras</p> <p>Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias</p> <p>Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias</p> <p>Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de julio 2013 vs. Plan de Negocios</p> <p>Memoria documental</p>	<p>5.88</p>
<p>11</p>	<p>2 6</p>	<p>Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor</p> <p>Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano</p>	<p>5.88</p>

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NÚM. DGTFM-25-12

	8 9 15 16 28 37	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de agosto 2013 vs. Plan de Negocios Memoria documental	
12	2 6 8 9 15 16 29 37	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de septiembre 2013 vs. Plan de Negocios Memoria documental	5.88
13	2 6 8 9 15 16 30 37	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de octubre 2013 vs. Plan de Negocios Memoria documental	5.88
14	2 6	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano	5.88

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NÚM. DGTFM-25-12

	8 9 15 16 31 37	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de noviembre 2013 vs. Plan de Negocios Memoria documental	
15	2 6 8 9 15 16 32 37	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de diciembre 2013 vs. Plan de Negocios Memoria documental	5.88
16	2 6 8 9 15 16 33 37	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de enero 2014 vs. Plan de Negocios Memoria documental	5.88
17	2	Verificar en coordinación con las autoridades del Gobierno del Estado de México que lo establecido en los términos de referencia y en las bases de licitación del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras se cumpla por parte del consultor	5.92

6	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el fortalecimiento de rutas alimentadoras, y de otras medidas para mejorar la alimentación hacia el Tren Suburbano
8	Revisar y validar las estimaciones mensuales presentadas por el consultor que deriven del contrato de prestación de servicios del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
9	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del estudio para el fortalecimiento de rutas alimentadoras
15	Coordinación de reuniones, elaboración de convocatorias, minutas, acuerdos y seguimiento de acuerdos del grupo de trabajo para el seguimiento de las obras complementarias
16	Informe mensual con la descripción pormenorizada de las actividades, trabajos y reuniones llevada a cabo para el seguimiento, evaluación y desarrollo del programa de rutas complementarias
34	Informe complementario del volumen de aforo semanal y mensual de febrero 2014 vs. Plan de Negocios
36	Informe final
37	Memoria documental

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo a ejecutar, "La Dependencia", no cubrirá a "El Contratista" el pago de trabajos extraordinarios ejecutados por "El Contratista" ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos, que como anexos forman parte de este contrato.

El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar según el programa originalmente pactado, "La Dependencia" podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a "El Contratista".

Lo anterior se registrará por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas por "El Contratista" al Residente de la obra dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte y serán pagadas por "La Dependencia" por trabajos ejecutados, por conducto del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (Banobras), ubicado en Av. Javier Barros Sierra, número 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegación Álvaro Obregón, en México, Distrito Federal, mediante transferencia bancaria en la Institución Bancaria que designe "El Contratista", dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de

que hayan sido autorizadas por el Residente de la obra, y que "El Contratista" haya presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por "El Contratista" para su pago presente errores o deficiencias, "La Dependencia", dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, indicará por escrito a "El Contratista" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de "El Contratista" no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones dentro de los seis días naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de "El Contratista".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Residente de la obra efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de "La Dependencia", ésta a solicitud de "El Contratista" y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "El Contratista".

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", éste deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las

cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Dependencia".

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Sexta.-

"El Contratista" conformado por las personas suscriptoras de este contrato, se obliga a cumplir cabalmente y en forma solidaria y conjunta con las obligaciones a su cargo estipuladas en el presente instrumento.

Séptima.- Garantías

"El Contratista" se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías siguientes:

A) "FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesorería de la Federación por el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los trabajos objeto de este instrumento se realizarán en más de un ejercicio presupuestario, la referida fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes convenidos. Esta última fianza deberá ser presentada dentro de los quince días naturales siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista" hubiere recibido la notificación por escrito por parte de "La Dependencia" respecto del monto de la inversión autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza, "La Dependencia" procederá a la rescisión administrativa del contrato.

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS OCULTOS .- "El Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de los servicios, por carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto

total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos.

Octava.- Recepción de los trabajos

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a "La Dependencia" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no exceda de los siguientes 10 (diez) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "La Dependencia", ésta procederá a su recepción física, en un plazo que no exceda de (5) cinco días naturales, lo cual se realizará mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de "La Dependencia".

"La Dependencia" podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los (5) cinco días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda a las instalaciones de "La Dependencia" en la fecha indicada para la elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de (15) quince días naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no realiza alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado.

Determinado el saldo total, "La Dependencia" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el presente contrato.

Novena.- Representantes del contratista

"El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato.

"La Dependencia" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas justificadas, la sustitución del superintendente de los trabajos, y "El Contratista" tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitación.

Décima.- Relaciones laborales

"El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La Dependencia", en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "La Dependencia", a más tardar a los (10) diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "El Contratista" la reintegrará a "La Dependencia" en igual término.

Décima Primera.- Responsabilidad del contratista

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "La Dependencia"

tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Dependencia" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la responsabilidad estará a cargo de "El Contratista".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a favor de "La Dependencia", salvo que exista impedimento para ello, en término de las disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "El Contratista" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de "La Dependencia", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Segunda.- Penas convencionales por atraso en la ejecución de los trabajos

"La Dependencia" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual "La Dependencia" comparará periódicamente el avance físico de los trabajos. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, "La Dependencia" procederá a:

I.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos realmente ejecutados y el importe de los que debió realizar. Por lo tanto, cada 30 días naturales se hará la retención o devolución que corresponda.

Si al efectuarse la comparación correspondiente a los últimos (35) treinta y cinco días naturales del programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de "El Contratista".

II.- Aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) cada (30) treinta días naturales del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá "El Contratista" cada (30) treinta días naturales y hasta el momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "La Dependencia"; estas penas convencionales se aplicarán cada (30) treinta días naturales en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber en (30) treinta días naturales volúmenes de trabajos que estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación, "El Contratista" deberá enterar a "La Dependencia" mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes que se generen por este motivo.

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "El Contratista".

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión administrativa.

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "La Dependencia" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula Décima Cuarta.

Décima Tercera.- Suspensión temporal y terminación anticipada del contrato

"La Dependencia" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida.

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y terminación de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

"La Dependencia" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurren razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública, o por resolución de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a "La Dependencia", quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que "La Dependencia" no produzca contestación a la solicitud de "El Contratista" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último.

Una vez comunicada la terminación anticipada del contrato, "La Dependencia" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado "El Contratista" a devolver a "La Dependencia", en un plazo de (10) diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

Décima Cuarta.- Rescisión administrativa del contrato

Las partes convienen que "La Dependencia" podrá en cualquier momento rescindir administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir si "El Contratista":

- a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitación, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás disposiciones administrativas sobre la materia.
- b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y condiciones pactados en el mismo y sus anexos.
- c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.
- d) Incurrir en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
- e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad para "La Dependencia", además de que se le apliquen a "El Contratista" las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando "La Dependencia" determine justificadamente la rescisión administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se

comunicará a "El Contratista" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estimen pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "La Dependencia" resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista", considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El Contratista". En el supuesto de no producir contestación "El Contratista", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así como en apego a los demás ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato "La Dependencia" procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentre los trabajos y "El Contratista" estará obligado a devolver a "La Dependencia", en un plazo de (10) diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o modificada por "La Dependencia".

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión, "La Dependencia" podrá a su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez notificada la resolución correspondiente por "La Dependencia" a "El Contratista".

Décima Quinta.- Confidencialidad

"El Contratista" se obliga a guardar total confidencialidad y por ende a no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos o no autorizados por "La Dependencia", la documentación e información que le proporcione ésta, así como, el análisis y los resultados que de los trabajos se deriven.

Además "El Contratista" se compromete a no prestar servicios de trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de construcción; presupuesto de los trabajos; selección de aprobación de materiales, equipos y procesos, así como la preparación de cualquier documento relacionado directamente, o bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento objeto de la presente contratación.

Décima Sexta.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demás normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Décima Séptima.- Otras estipulaciones específicas

"El Contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos de su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados.

Décima Octava.- Inhabilitación para participar en los concursos de obra o ejecución de los mismos

"El Contratista" o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de participar en los concursos para la adjudicación de los contratos, o en estos últimos cuando no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra pública a que se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Novena.- De la vigilancia control y supervisión de los trabajos:

"La Dependencia", vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos a través de revisiones periódicas, cada treinta días naturales, en específico por cuanto a calidad requerida, especificaciones generales y particulares, programa


de ejecución convenido, términos de referencia, procedimiento de ejecución del servicio y presupuesto del mismo.

Vigésima.- Jurisdicción


Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 26 de octubre de 2012.


Por "La Dependencia
El Director General de Transporte
Ferroviario y Multimodal


Lic. Arturo Rivera Magaña


El Director General Adjunto de
Regulación Económica


Lic. Roberto Chico Pérez

Por "El Contratista
Felipe Ochoa y Asociados, S.C.


Lic. Carlos Javier Ochoa y Rosso
Apoderado General

Ríos Ferrer, Guillén-Llarena, Treviño
y Rivera, S.C.


C.P. Adairis Albarrán Carrasco
Apoderada General

FOA Ingeniería y Servicios
S de R.L. de C.V.


C. Adrián Garduño Hernández
Representante Legal