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NOTA ACLARATORIA No. 01

México, D.F., a 30 de agosto de 2013.

La Direccion General de Desarrolio Carretero, adscrita a la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los articuios 1, 2 fraccion 1y 36 fracciones XX y
XXIV de la Ley Orgénica de la Administracion Publica Federal; y 1°, 2° fraccion XIV, 10 fraccidn XVi
y 20 fraccion VI del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes, y de
conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11.2. de las Bases Generales de Concurso, hace del
conocimiento de los Parficipantes en el Concurso Piblico Infernacional No. 00009076-001-13,
relativo al otorgamiento de una concesion para construir, operar, explotar, conservar y mantener la
Autopista Siglo XX| Tramo “Jantetelco — El Higueron (Xicatlacotla)”, las siguienies aclaraciones:

Primero. Se modifica el Programa de Actividades del Concurso, para quedar en los siguientes

A

términos:
1.4. Programa de Actividades del Concurso.
_ e ACTfVIDAD .
10. Eéché" imte de entreg;a* d;e Paquete de Dociamigntacion LegaT ¥ |17 septiermbre 201'3
inanciéra. A
11. Fecha fimite para que 16 Par‘ilclpantes que cuenten con reg"strta{Z . .
copformen un Consorcis, =~ 17 Sep“emb*??@ 13
12, Fecha limite para qus los Paricipantes entreguien Sus pregunta&f” o contiaiom
‘ para fa Pﬁmera Junta Extraordinaria de Informacion, _ . WW Septiemts ré 4 13
13, Primera Junta Extraordinaria dé Informacion paraJos, Parhcnpantes 1 24septiembre 203
14, Fecha limite’ de entrega por 10s. Participantes de aclaraciones o [
informacion adicional respetto del Paquete de Docurentacion Legal | 26 septiembre 2613
yFinapgiera. o N
15 Fecha lirite de entrega por paite 0 Ia Secretaria del Comprobanta | 4 octubre 2613 B
» de Revision Previa de la Decumentacion Legal y Fr‘r;anctera ' s
16.  Firma de Planos, Anteproyectos y Proyectos Eject VS, | 7octubre 2013
17. 'ﬁ_\cto de presentacion de Propuestas y aperturg de Propuestas ~ 15 octubggzqﬁz
_ écnicas. _ A
18. Aclo de aperiura de Propuestas Econdmicas, y fallo de ovaluacion de | - ___ e o
_ Propuestas Técnicas, 7 mwe?b{?‘%ms
19.  Acto de nofificacion del Falle del Concurso, 28 noviembré 2013
20. Pariodoi en el que la Propuesta del Concursante Ganador quedara 2| 29 noviembre 2013
disposicion de los Participantes, para que manifiesten lo Gue a su al
derechis:convenga., 13 digiembre 2013
Proposito Especifice: gue en su caso se constituirg en la 13 diciembre 2013
Concesionaria. e _
22, Fecha limite para la constitucion del Fideicomiso de Administracion. 18 diciembre 2013
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23. Fecha del Pago Inicial, en su caso. 18 diciembre 2013
24, Otorgamiento del TI%uIQ de Concesion a la Sociedad Mercantil de 18 diciembre 2013
Propésito Especffico que se consfituira en la Concesionaria,
25 Fecha de Inicio de Vigencia de la Concesidn 00:00:01 rs.
) ) 19 diciembre 2013
26. Fecha limite para fa presentacion de la Solicitud de Expedicion de
Aviso de InicicF)) de Cong.truccién. i 3 febrero 2014
27. Fecha limite para la autorizacion de los Proyectos Ejecutivos. 3 febrero 2014
28. Fecha limite para que la Concesionaria entregue a la SCT e original
o copia certificada del contrato o contratos de fog Financiamientos 28 febrero 2014
establecidos en su Propuesta
29. Fecha limite para la afectacion y/o aponacwn al Fideicomiso de |
Administragion de la garfa dé crédito stand-by yfo dinero &n efective 3 fabrero 2014
para garantizar la disponibilidad del Capital de Riesgo pard lal + ©
Construccion de las Obras. o
30. Fecha limite para la expedicion del Aviso de Inicio: dé* tonstruccmn .
Por parte de Ig SCT. Mf . ?Iz.f."?ebre__ro 2014
31.  Fechaparael Inicio deé R 3 marzo 2014
32, Fecha limite para la té At 11 de Gonstruccion de s Gbras ypara| 2 2016
la &mision del Aviso d& Terminacion Total de las Obraa L marz0
33. "”’Ifécha Programada de Ipicio de @peratnon o - 3abril 2016

Segundo. Se modifica el texto del numeral 4.8, Asesores de la SGT para quédar como sigue:

4.8.

Asésores de la SCT. .

La SGT ha contado directa o indirectamente: con los servicios de los asesorés gue se sefialan a
contiriugeion para el Congursg, por lo que ningun Interesado, Parhmpante o6 Concirsante podra ser
asesorado, directa o indirectaments, por dichas empresas o las personas que guarden o hayan
guardade una relacion contractual de naturaleza civil, mgreaiitil o faberal en o para las mismas
durante cualquiera de las etapas de disefio, instrumentacion, estructuracién, desarrdllo, valuacion y
fallo det Concurso, que comprenden la conceptualizaciéi y elaboracioit de los documentos del
mismo, enfré los que de midniera enunciativa se considéran: estudios, analisis, formatos, proyectos
técnicos, econdmicos, juridicos o de cualquier ofro ofden, planos, Anteproyectos y Proyectos
Ejecutivos o que hubieren parficipado en cualquiera de Ids actos relacionados con dicho Concurso,

inciuyendo 1a efaboracion @ et otorgamiento direcio 0 indirecto del Titulo de Concesion de este. For
lo anterior, quienes incurran en alguno de los supuestos sefialados én esta Base no podran
participar en el Concurso ¥, en su caso, seran descalificades o desechada su Propuesta.
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INE, SA . deC. V.
Transconsult, S.A. de C.V.
Gulesserian y Asociados, S.C.
Nader, Hayaux y Goebel, S.C.
PricewaterhouseCoopers, S.C.

YV VYY

Tercerc. Se modifica el numeral 3.7 del Apéndice 5 Apartédo de Aspectos Legales para quedar
£omo sigue:

3.7.  El Participante incluira la relacion de los confratos y demas documentos que sustenten que
cuenta con la experiencia necesaria gn fCon'strucc]én,k Operacion y Conservacion de Autopistas, en
términos de lo establecido en el Apendice 1 Apartado de Aspectos Técnicos.

El Director General Adjunto de Formulagion de Proyectos
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