



**NOTA ACLARATORIA No. 03**

**México, D.F., a 1º de octubre de 2013.**

La Dirección General de Desarrollo Carretero, adscrita a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción I y 36 fracciones XXII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1º, 2º fracción XIV, 10 fracción XVI y 20 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11.2. de las Bases Generales de Concurso, hace del conocimiento de los Participantes en el Concurso Público Internacional No. 00009076-001-13, relativo al otorgamiento de una concesión para construir, operar, explotar, conservar y mantener la Autopista Siglo XXI Tramo "Jantetelco – El Higuierón (Xicatlacotla)", las siguientes aclaraciones:

**Primero.** Se modifica el Programa de Actividades del Concurso, para quedar en los siguientes términos:

ACTIVIDAD	FECHA
13. Fecha límite para que los Participantes entreguen preguntas adicionales para la Primera Junta Extraordinaria de Información.	<b>4 octubre 2013</b>
14. Primera Junta Extraordinaria de Información para los Participantes.	<b>11 octubre 2013</b>
15. Fecha límite de entrega por parte de la Secretaría del Comprobante de Revisión Previa de la Documentación Legal y Financiera.	<b>11 octubre 2013</b>
16. Firma de Planos, Anteproyectos y Proyectos Ejecutivos.	<b>25 octubre 2013</b>
17. Acto de presentación de Propuestas y apertura de Propuestas Técnicas.	<b>31 octubre 2013</b>
18. Acto de apertura de Propuestas Económicas y fallo de evaluación de Propuestas Técnicas.	<b>15 noviembre 2013</b>
19. Acto de notificación del Fallo del Concurso.	28 noviembre 2013
20. Periodo en el que la Propuesta del Concursante Ganador quedará a disposición de los Participantes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.	29 noviembre 2013 al 13 diciembre 2013
21. Fecha límite para la constitución de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que en su caso se constituirá en la Concesionaria.	13 diciembre 2013
22. Fecha límite para la constitución del Fideicomiso de Administración.	18 diciembre 2013
23. Fecha del Pago Inicial, en su caso.	18 diciembre 2013
24. Otorgamiento del Título de Concesión a la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que se constituirá en la Concesionaria.	18 diciembre 2013

**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



ACTIVIDAD	FECHA
25. Fecha de Inicio de Vigencia de la Concesión.	00:00:01 hrs. 19 diciembre 2013
26. Fecha límite para la presentación de la Solicitud de Expedición de Aviso de Inicio de Construcción.	3 febrero 2014
27. Fecha límite para la autorización de los Proyectos Ejecutivos.	3 febrero 2014
28. Fecha límite para que la Concesionaria entregue a la SCT el original o copia certificada del contrato o contratos de los Financiamientos establecidos en su Propuesta.	28 febrero 2014
29. Fecha límite para la afectación y/o aportación al Fideicomiso de Administración de la carta de crédito stand-by y/o dinero en efectivo para garantizar la disponibilidad del Capital de Riesgo para la Construcción de las Obras.	3 febrero 2014
30. Fecha límite para la expedición del Aviso de Inicio de Construcción por parte de la SCT.	17 febrero 2014
31. Fecha para el Inicio de Construcción.	3 marzo 2014
32. Fecha límite para la terminación de Construcción de las Obras y para la emisión del Aviso de Terminación Total de las Obras.	2 marzo 2016
33. Fecha Programada de Inicio de Operación.	3 abril 2016

El Director General Adjunto de Formulación de Proyectos

ING. AGUSTÍN MELO JIMÉNEZ

AMJ/DEWP