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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE UN PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO
PRIVADA, PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DEL
“LIBRAMIENTO DE LA CARRETERA LA GALARZA — AMATITLANES”, QUE INCLUYE
SU DISENO, ASi COMO EL OTORGAMIENTO DE LA CONCESION POR 30 ANOS, PARA
SU CONSTRUCCION, OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EN EL
ESTADO DE PUEBLA.
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1.1.Marco Normativo

El régimen legal aplicable al presente Anexo se integra por las Leyes Aplicables, de acuerdo a la
normativa SCT y del Instituto Mexicano del Transporte vigente.

1.2. Definiciones

Para efectos del presente Anexo seran aplicables las definiciones contenidas en el Contrato APP, asi
como todas aquellas contenidas en la terminologia utilizada en las Normas ISO relativas a sistemas de
gestién de la calidad y ambiental (segun dicho término se define méas adelante), salvo que en el presente
apartado se les asigne un significado diferente.

Accidentes. Cualquier Incidente que cause un dafio o perjuicio a la integridad fisica o salud de un ser
humano.

Accidentes Graves. Cualquier Incidente que provoque la muerte de un ser humano.

Acciones Correctivas. Aquella que debe efectuar el Desarrollador como resultado de (i) Auditorias que
lleve a cabo la SCT y/o la Autoridad Gubernamental, (ii) Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y
Supervisiones, y (iii)Dictamenes de Accidentes Graves; con el fin de eliminar la causa de una No
Conformidad u otra situacién indeseable y prevenir que vuelva a ocurrir.

Accidn Preventiva. Aquella que debe efectuar el Desarrollador como resultado de (i) Auditorias que lleve
a cabo la SCT y/o Autoridad Gubernamental, (ii) Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones, y
(iiDictamenes de Accidentes Graves; con el fin de eliminar las causas y prevenir la ocurrencia de No
Conformidades potenciales en los Sistemas de Gestién u otra situacién potencialmente indeseable.

AASHT. American Association of State Highway and Transportation Officials.

Auditoria. Proceso sistematico, independiente y documentado para obtener evidencias sobre la forma en
gue el Desarrollador cumple con las Especificaciones Técnicas, los requisitos establecidos en el Contrato
APP y/o requisitos contenidos en las Normas ISO y evaluar de manera objetiva su eficacia y eficiencia,
que realiza la Autoridad Gubernamental.

Auditoria Interna. Auditoria realizada al Desarrollador por sus propios auditores.

Conformidad. Cumplimiento de las obligaciones y/o los requisitos establecidos en el Contrato APP; asi
como las instrucciones, solicitudes o requerimientos de la SCT o de cualquier Autoridad Gubernamental.

Incidente. Cualquier hecho que cause un dafio o perjuicio Unicamente de caracter material y/o econémico.

Informe de Accidente Grave. Resultado de la investigacion que realice el Supervisor para determinar las
No Conformidades en el area comprendida entre el punto del Accidente Grave y un kilometro en direccion
contraria al sentido de la seccidon del Libramiento en que se present6 el Accidente Grave para los efectos
administrativos establecidos en el Contrato APP.
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Indicadores. Aquellos datos, eventos, Registros o sucesos relacionados con el Estado Vigente del
Libramiento (EVL), que constituyen indicios de una omisién o falta y que potencialmente pueden afectar la
seguridad, operacién y calidad en las prestacién del servicio de disponibilidad del Libramiento, pudiendo
resultar en responsabilidad para el Desarrollador o en la no responsabilidad por tratarse, segun fuese el
caso, de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

Inspeccidn, Verificacion, Vigilancia y Supervision. Actos realizados, ya sea por el Supervisor en la
etapa de Construccion o la SCT, por si 0 a través de terceros, que se lleven a cabo para evaluar y
comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Contrato APP y Titulo de Concesion, las
Normas, especificaciones y Leyes Aplicables, asi como la conformidad de uno o varios elementos de los
Sistemas de Gestion por medio de observacion y dictamen, acompafiada, cuando sea apropiado, por
medicion, ensayo/prueba o comparacién de patrones o mediante los procedimientos que al efecto sefialen
las normas, especificaciones y Leyes Aplicables.

IRI. Indice de Rugosidad Internacional. Histéricamente, la comodidad en las carreteras ha sido definida en
términos de la calidad y seguridad del viaje percibida por el publico. Esta calidad y seguridad se considera
una funcién de la rugosidad del pavimento. El indice de Rugosidad Internacional (IRI) refleja los atributos
de la rugosidad del pavimento que afectan la percepcion de la calidad y seguridad de los viajes.

No Conformidad. Cualquier incumplimiento o violacion por parte del Desarrollador: (i) a las
Especificaciones Técnicas sefialadas en el Contrato APP; (ii) a los requisitos especificados en las Normas
ISO o (iii) a las instrucciones, solicitudes o requerimientos de la SCT o de cualquier Autoridad
Gubernamental, (iv) la ausencia de uno o varios requerimientos en los procesos, elementos, estado fisico
del Libramiento, la ineficaz implantacion o el mal funcionamiento de los Sistemas de Gestidn, (vi) la
indisponibilidad de informacién o (vii) cualquier situacién que represente un riesgo a la seguridad para el
usuario del Libramiento por la falta de atencién oportuna u omisién del Desarrollador y a juicio del o de los
Auditores, del Supervisor, o la SCT.

Normas 1SO. Normas ISO 9001 o su equivalente NMX-CC-9001-IMNC e ISO 14001 o su equivalente
NMX SAA — 14001 — IMNC vigentes o las que las sustituyan.

Registros. Aquellos datos electrénicos, archivos, evidencia de actividades desempefiadas, documentos,
videos, fotografias, grabaciones, que puedan reproducirse y conservarse y que prueben o den evidencia
del funcionamiento de los Sistemas de Gestion.

Sistema de Gestion. Conjunto de acciones, elementos y recursos mutuamente relacionados o que
interactlan para establecer las politicas de calidad y ambiental asi como los objetivos necesarios y el logro
de los mismos para dar cumplimiento a los términos, condiciones, Especificaciones Técnicas y
obligaciones establecidas en el Contrato APP y Titulo de Concesion.

SMGV. Salario minimo general vigente.

Supervisor. Significa el perito que llevara a cabo la supervisién en la etapa de Construccion y/o durante
la Operacién y Mantenimiento segun aplique, en términos de las Bases, Apéndices y el Contrato APP.

Tabla de Penas Convencionales. Tabla contenida en el numeral 1.6 del presente Anexo.
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1.3. Requisitos Técnicos, Indicadores y Sistemas de Gestion

Los requisitos técnicos, los Indicadores y los Sistemas de Gestion son los parametros de referencia para
medir de manera objetiva y consistente el desempefio en la Construccion, Operacion, Conservacion y
Mantenimiento del Libramiento, a fin de que el Desarrollador cumpla con los requisitos y obligaciones
establecidos en el Contrato APP, respecto a la seguridad del Usuario y calidad en la prestacion del
servicio de disponibilidad. De igual manera sirven para detectar incumplimientos a las obligaciones
establecidas en el Contrato APP, las normas, especificaciones y Leyes Aplicables y, eventualmente, la
determinacion de las penas convencionales que correspondan en términos de presente Anexo.

1.3.1. Requisitos técnicos durante el periodo de Construccion y el periodo de Operacién del
Libramiento. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Contrato APP durante los periodos de
Construccion y Operacion del Libramiento, podran o deberan realizarse, segln sea el caso, (i)
Auditorias, (i) Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones programadas,
periddicas y aleatorias, e (iii) Informe de Accidentes Graves, relacionados con la aplicacion y
cumplimiento de las Especificaciones Técnicas descritas en el presente numeral.

1.3.1.1. Requisitos técnicos durante el periodo de Construccién. El Desarrollador debe
cumplir con las disposiciones relativas a la Construccion y cumplir con el Programa
de Construccion y cualquier otro documento relativo dentro del Contrato APP.

Al evaluar la superficie de rodamiento del Libramiento, se consideraran unidades de
obra terminada y otros elementos medibles tales como el IRI, el coeficiente de
friccidn, la retro reflexion del sefialamiento, entre otras, de acuerdo a las Normas
para calificar el estado fisico de un camino, ademas de los establecidos en los
Sistemas de Gestién y/o en la normatividad que al efecto expida o indique la SCT.

Lo anterior, de acuerdo a los siguientes Requisitos Técnicos, en el entendido que
éstos seran considerados por la SCT para emitir la autorizacion para el Inicio de
Operacion, de conformidad con el Contrato APP.

1.3.1.1.1 Calificacion del estado fisico de un camino. Para la calificacion del
estado fisico, se establece que las secciones del camino debe garantizar
una calificacion minima, para cada sentido, de 450 puntos, conforme a las
Normas para calificar el estado fisico de un camino de la SCT. En caso de
no cumplir con la calificacién minima establecida del camino, se estara a lo
dispuesto en la Tabla de Penas Convencionales del presente Anexo.

1.3.1.1.2 Medicién del IRI. El requisito de aceptacion de las mediciones del IRI, (de
acuerdo con lo que establece la Publicacion Técnica 108 del Instituto
Mexicano del Transporte), por km/carril del Libramiento es IRI 5 1.m/km en
promedio en tramos de 10 km; y ningin tramo de 200 m podra tener un IRI
> 2. En caso de existir incumplimiento a dicho requisito en algan tramo, se
sujetara a lo dispuesto en la Tabla de Penas Convencionales del presente
Anexo.
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1.3.1.1.3 Coeficiente de friccién. El requisito de aceptacién del coeficiente de
friccion (de acuerdo con los criterios establecidos por la AASHTO en su
publicacién 106) es de 0.60 < Cf <0.80 por cada seccién de camino. En
caso de existir una desviacién superior a dicho nivel en alguna seccion del
camino, se estara a lo dispuesto en la Tabla de Penas Convencionales del
presente Anexo.

1.3.1.1.4 Calificacién de las estructuras. El requisito de aceptacién para la
calificacion de cada una de las estructuras nuevas del Proyecto es de 0 y
1, de acuerdo con el Manual para Inspeccion y Conservacion de Puentes
de la SCT. En caso de existir una desviacion superior a dicho nivel en
alguna Seccion, se estara a lo dispuesto en la Tabla de Penas
Convencionales del presente Anexo.

1.3.1.2. Requisitos Técnicos durante el periodo de Operacién y Conservacién. El
compromiso del Desarrollador esta determinado en los Requisitos Técnicos
establecidos en el presente numeral, para cuyo cumplimiento y con base a su
experiencia el Desarrollador ha establecido los Programas de Conservacion y
Operacién, mismos que, de resultar insuficientes seran ajustados con cargo directo
al Desarrollador. La forma de medir el cumplimento de este compromiso es a través
de la evaluacion del estado de los elementos previstos en dichos programas.

El Desarrollador, para conservar y mantener el Libramiento en condiciones que
permitan un transito fluido, comodo y seguro a los Usuarios, y eviten su deterioro
progresivo, deberan cumplir con todas las disposiciones que en materia de
conservacion dicte la SCT con base en el Sistema de Seguimiento de los
Programas de Conservacion en Autopistas y Puentes de Cuota y el procedimiento
para Atencién a Emergencias Técnicas en los Caminos y Puentes de Cuota.

Al evaluar la superficie de rodamiento del Libramiento, también se tendran en
consideracion elementos medibles como la profundidad de roderas y la
retrorreflexion del sefialamiento, de acuerdo a las Normas para Calificar el Estado
Fisico de un Camino, ademas de los establecidos en los Sistemas de Gestién y/o en
la normatividad que al efecto expida o indique la SCT.

Lo anterior, de acuerdo a los siguientes requisitos técnicos:

1.3.1.2.1 Calificacion del estado fisico de un camino. Para la calificacion del
estado fisico, se establece que las Secciones del Camino debe garantizar
una calificacién minima, para cada sentido y en cualquier seccion de 400
puntos, conforme a las Normas para calificar el estado fisico de un camino
de la SCT. En caso de no cumplir con la calificacion minima establecida en
alguna seccion del camino, se aplicara lo dispuesto en la Tabla de Penas
Convencionales del presente Anexo.

1.3.1.2.2 Medicién del IRI. El requisito de aceptacion de las mediciones del IRI, (de
acuerdo con lo que establece la Publicacién Técnica 108 del Instituto
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Mexicano del Transporte), por km/carril del Libramiento es IRI 5 2.81.m/km
en promedio en tramos de 1 km/carril; en caso de existir incumplimiento a
dicho requerimiento en algan tramo, se estara a lo dispuesto en la Tabla
de Penas Convencionales del presente Anexo.

1.3.1.2.3 Coeficiente de friccién. El requisito de aceptacién del coeficiente de
friccion (de acuerdo con los criterios establecidos por la AASHTO en su
publicaciéon 106) es de 0.40 < Cf <0.65 por cada seccion de camino. En
caso de existir una desviacién superior a dicho nivel en alguna seccion del
camino, se estara a lo dispuesto en la Tabla de Penas Convencionales del
presente Anexo.

1.3.1.2.4 Calificacién de las estructuras. El requisito de aceptacién para la
calificacion de cada una de las estructuras del Proyecto, de acuerdo con el
Manual para Inspeccion y Conservacion de Puentes de la Direccién
General de Servicios Técnicos, es de 0, 1 y 2, a las que se debe atender
con el Programa de Conservacion Rutinaria. Para estructuras con
calificacion 3 se debe realizar el proyecto de reparacion mediante la
Inspeccién detallada de la estructura por técnicos especializados. En caso
que exista una calificacién igual o superior a 3 se estara a lo dispuesto en
la Tabla de Penas Convencionales del presente Anexo.

1.3.1.2.5 Incumplimiento por falta de disponibilidad de la via. Si se llegase a
afectar la disponibilidad de la via (para la circulacion vehicular) por sentido
del Libramiento de que se trate en una superficie mayor al 5% (cinco por
ciento) de la misma, a través de cualquier proceso de Conservacion y/o
Mantenimiento, que no se haya incluido en los Programas de
Conservacion y/o Mantenimiento, o cualquier otro evento, excepto Caso
Fortuito o Fuerza Mayor, y la disponibilidad de la via no haya sido
restablecida en un periodo menor a 24 horas a partir del evento de
afectacion, el Desarrollador estara a lo dispuesto en la Tabla de Penas
Convencionales del presente Anexo.

1.3.1.3.6 Nivel de servicio. El desarrollador debe mantener como minimo el nivel
de servicio “C” segln lo establece el Contrato APP y el Anexol18 Titulo de
Concesion.

El desarrollador debera dar aviso al usuario sobre el congestionamiento a
través del Centro de Control de Operaciones (CCO) y todos los
dispositivos del ITS. Dicho aviso debera contener al menos informacién
sobre el nivel de servicio prevaleciente en el Libramiento de acuerdo con
su ubicacién aproximada.

1.3.2 Indicadores. El riguroso seguimiento de los Indicadores auxilia en la deteccion de
incumplimientos en los procesos de Construccion, Operacién, Conservacion y Mantenimiento
del Libramiento, asimismo coadyuva en la detecciéon de No Conformidades en los Sistemas
de Gestién y deberan tomarse en cuenta para las propuestas de mejora continua. El
Desarrollador, debe contar en todo momento con el equipo funcional y necesario en el
Libramiento, asi como con los procedimientos (de los Sistemas de Gestion, incluyendo los
operativos) en el Centro de Control de Operaciones (CCO) para generar de manera continua
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e ininterrumpida la informacién respecto a los Indicadores. El Desarrollador debe implantar
eficazmente los Sistemas de Gestion.
El Desarrollador debe mantener los equipos de medicion necesarios para la Construccion,
Operacioén, Conservacion y Mantenimiento del Libramiento, calibrados y en buen estado. En
todo caso, el Desarrollador debe mantener Registros actualizados sobre el estado de
calibracion y prueba de dichos equipos. El analisis de la informacién generada en términos de
los parrafos anteriores proveera los elementos que sustenten las causas de las variaciones
de un Indicador y orientara las acciones preventivas y/o correctivas, seglin sea el caso. El
Desarrollador debe establecer y dar seguimiento a, por lo menos, los siguientes Indicadores,
ademas de los descritos en el numeral 1. 6 "Tabla de Penas Convencionales" de este Anexo ,
con el fin de implementar una mejora continua en la Operacion:
a) Velocidad de Operacion
b) Indice de accidentalidad
¢) Quejas de los Usuarios
d) Accidentes e Incidentes
e) Resultados de Auditorias
f)  Resultados de Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones
g) Resultados de Informes de Accidentes Graves
El Desarrollador debera proporcionar la informacion sobre el estatus de los Indicadores
anteriores, tenerla disponible en todo momento para el Supervisor, en tiempo real y en su
pagina web.
Asimismo, el Desarrollador debera presentar un informe mensual a la SCT, en términos del
Contrato APP.
En caso de falta, falsedad y/o encubrimiento de informacién en los Indicadores y/o de sus
registros; ausencia de estos, o su falta de actualizacion en tiempo real, se sujetara a lo
dispuesto en la Tabla de Penas Convencionales del presente Anexo y demds sanciones que
correspondan.

1.3.3 Sistemas de Gestion. EIl Desarrollador deberd implantar eficazmente los Sistemas de

Gestion, en particular, las Normas 1SO vy las Leyes Aplicables. Asimismo, deberd mantener
los Registros que prueben la funcionalidad de los Sistemas de Gestion, incluyendo todos
aquellos Registros a los que se hace mencién en el presente Anexo.

Una vez implantados los Sistemas de Gestion, los requisitos y las obligaciones contenidos en
el Contrato APP seran considerados, a su vez, como parte de dichos Sistemas.

El analisis de la informacién generada a través de los Sistemas de Gestion probara la
Conformidad o No Conformidad, asi como la necesidad de iniciar Acciones Preventivas y
Acciones Correctivas a las que se refiere el numeral 1.3.3.1 siguiente o acciones de mejora
continua (segun se refiere dicho término del presente Anexo del Contrato).
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El Desarrollador, en caso de incumplimiento a lo establecido en el presente numeral 1.3.3, se
estara sujeto a la Tabla de Penas Convencionales del presente Anexo.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y/o sanciones de cualquier
naturaleza a que haya lugar derivado de la manipulacion, destruccion, sustraccion,
ocultamiento o inutilizacién de los Registros.

El Supervisor de Construccién, el Supervisor y la SCT revisaran constantemente el
desempefio del Desarrollador en relacién con los Sistemas de Gestidon y, en su caso,
formularén las observaciones conducentes.

1.3.3.1 Acciones Preventivas, Acciones Correctivas y Acciones de mejora continua, el
Desarrollador debe establecer y documentar las Acciones Preventivas, Acciones
Correctivas o acciones de mejora continua derivadas de las No Conformidades,
hallazgos, areas de oportunidad y/o recomendaciones de mejora sefialadas en el
informe de: (i) Auditorias, (ii) Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones,
e (iii) Informe de Accidentes Graves.

Las Acciones Preventivas deberan implementarse de inmediato, es decir, en cuanto
se detecta la necesidad de la accién o en los plazos que se sefialen en los informes
de (i) Auditorias, (ii) Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones, e (iii)
Informe de Accidentes Graves.

Las Acciones Correctivas deberan implementarse en los plazos que se sefialen en los
informes de (i) Auditorias, (ii) Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones
e (iii) Informe de Accidentes Graves. En caso de que no se sefiale plazo, se
entendera el de 6 (seis) meses contados a partir del dia siguiente al de la notificacién
de la No Conformidad, en el entendido que tratandose de situaciones que pongan en
riesgo la seguridad de los Usuarios, deberan de atenderse de inmediato.

El Desarrollador debera asegurarse que en todo momento se utilicen las Acciones
Correctivas como una herramienta para el cumplimiento y la mejora de la Operacion
del Libramiento y el servicio ofrecido a los Usuarios, en los términos establecidos en
el Contrato APP.

El Desarrollador esta obligado a entregar un informe mensual al Supervisor sobre la
planificacién y desempefio de las Acciones Correctivas para el Libramiento. Dicho
informe debe incluir, entre otros: (i) un apartado relativo a la atencién de las quejas
y/o sugerencias de los Usuarios que indiquen los proyectos de mejora
correspondientes, (ii) los niveles de desempefio alcanzados vy (iii) el monitoreo de los
costos asociados a los proyectos de mejora implementados.

El Desarrollador esta obligado a mantener, en forma enunciativa mas no limitativa,
Registros respecto de los indicadores establecidos en el inciso 1.6 "Tabla de Penas
Convencionales" de este Anexo, ademas de los siguientes conceptos:
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a) Quejas de los Usuarios.

b) Informes de las Auditorias.

¢) Informes de las Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones.
d) Informes de Accidentes Graves.

e) Informacion proveniente de los dispositivos del ITS.

1.3.3.2 No Conformidades, hallazgos, areas de oportunidad y/o recomendaciones de
mejora. Las No Conformidades podran ser detectadas por:

a) las Auditorias que se lleven a cabo;
b) las Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones;
c) los Informes de Accidentes Graves.

El Desarrollador debera establecer y documentar soluciones, las cuales seran parte de los documentos del
Sistema de Gestién de la Calidad o, en su caso, del Sistema de Gestion Ambiental. En los términos del
presente Anexo, las No Conformidades, hallazgos, areas de oportunidad y/o recomendaciones de mejoras
deberan ser atendidas eficazmente por el Desarrollador. En caso que el Desarrollador no atienda una No
Conformidad, hallazgo, areas de oportunidad y/o recomendacion de mejora, en el tiempo y la forma
requeridos en los informes de: (i) Auditorias, (ii) Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisiones,
estara a lo dispuesto en la Tabla de Penas Convencionales del presente Anexo.

1.4 Auditorias; Inspeccién, Verificacidon, Vigilancia y Supervisién durante las etapas de
Construccién y Operacion.

Podran efectuarse Auditorias; Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervisién programadas,
periédicas, aleatorias y de emergencia. El Desarrollador debera proporcionar todas las facilidades a la
SCT y/o alos terceros que, en su caso, hubieren sido designados por ésta y/o al Supervisor.

Una vez notificado el resultado de las Auditorias; Inspecciones, Verificaciones, Vigilancia y Supervision, el
Desarrollador contara con un periodo de 10 (diez) Dias Habiles a partir de que se le hubiere notificado el
informe correspondiente y, en su caso, la(s) No Conformidad(es) para expresar lo que a su derecho
convenga. En caso de no manifestar oposicion o comentario alguno, se tendra por aceptado el informe vy,
en su caso, la(s) No Conformidad(es) en todos sus términos y alcances.

1.5 Incidentes, Accidentes, Accidentes Graves e Informe.

En el caso de cualquier Incidente, Accidente y/o Accidente Grave el Supervisor realizard una revision
detallada del area del Incidente, Accidente y/o Accidente Grave y verificara el cumplimiento de las
Especificaciones Técnicas conforme a lo descrito en el presente Anexo, emitiendo para ello un informe
detallado que sera entregado a la SCT dentro de los 30 Dias Habiles siguientes a la fecha en que ocurra el
Incidente o Accidente. En el caso de Accidente Grave se entregara una copia del Informe en la misma
fecha al Desarrollador. Sin perjuicio de las Acciones Correctivas y/o Preventivas a que haya lugar en los
términos del Contrato APP, el Desarrollador deberd llevar a cabo todas aquellas acciones que resulten
necesarias o convenientes como resultado de las causas del Accidente Grave establecidas en el informe,
con objeto de evitar nuevos Incidentes, Accidentes y/o Accidentes Graves. La SCT no sera responsable de
los actos u omisiones en que incurra el Desarrollador en relacién a lo dispuesto en el presente parrafo. El
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Desarrollador deberd documentar las Acciones Correctivas y/o Preventivas y procedimientos a que se
refiere el presente péarrafo y mantener los Registros. La SCT se reserva el derecho de solicitar al
Supervisor que realice cualquier prueba, analisis y en general cualquier otro acto que la propia SCT estime
necesario.

Lo anterior, sin perjuicio de la responsabilidad civil, penal y/o sanciones de cualquier naturaleza a que
haya lugar, derivado del Accidente o Accidente Grave. En todo caso, los resultados del Informe de
Accidentes o Accidente Graves seran parte de los Registros del Sistema de Gestion de la Calidad, que
deberan registrar al menos la siguiente informacion.

a) La situacion del Accidente o Accidente Grave a su llegada.

b) Las declaraciones de las personas involucradas.

c) Las posibles causas del Accidente o Accidente Grave.

d) La identificacion de los Seguros contratados por el Desarrollador aplicables al Accidente o
Accidente Grave 0, en su caso.

e) El informe del Accidente o Accidente Grave emitido por el Supervisor, que en su caso determine la

existencia de No Conformidades. El Informe de Accidentes Graves sera firmado por el Supervisor.

Las No Conformidades derivadas del Informe de Accidente o Accidentes Graves deberan de atenderse en
los términos establecidos en el presente Apartado, en el entendido que ante el incumplimiento de las
mismas se estara a lo dispuesto en la Tabla de Penas Convencionales.

1.6 Tabla de Penas Convencionales

El Desarrollador, en términos de lo sefialado en el Contrato APP, expresamente conviene y se obliga a
aportar los recursos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente
numeral, derivadas de la aplicacion de penas convencionales.

El Desarrollador expresamente conviene y se obliga a cubrir a la Tesoreria de la Federacion los
aprovechamientos fiscales que resulten, derivados de la aplicacion de las penas convencionales a que se
refiere el presente numeral, en un plazo que no debera exceder de 10 (diez) Dias Habiles contados a partir
del Dia Habil siguiente en que la SCT le notifique por escrito el monto de la pena o penas convencionales
que corresponda, debiendo notificar por escrito a la SCT respecto del pago de los mismos dentro de los 5
(cinco) Dias Habiles siguientes a su realizacion.
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TABLA DE PENAS CONVENCIONALES
Especificaciones Técnicas
No Conformidad con las Monto de las Penas Convencionales

Especificaciones Técnicas durante la
Operacion y Conservacion

indice de Rugosidad Internacional (IRI)

Por la existencia de una No Conformidad que se
derive del incumplimiento de la obligacion
establecida en el numeral 1.3.1.2.2.

En adicién a los recursos que debe destinar el
Desarrollador para el cumplimiento de la presente
Especificacion Técnica, debe cubrir un monto
equivalente al 100 % del valor de la reparacion
con base en los precios de los programas anuales
de conservacion del Desarrollador.

Calificaciéon del estado fisico de un camino.

Por la existencia de una No Conformidad que se
derive del incumplimiento de la obligacion
establecida en el numeral 1.3.1.2.1.

En adicion a los recursos que debe destinar el
Desarrollador para el cumplimiento de la presente
Especificacion Técnica, debe cubrir un monto
equivalente al 100 % del valor de la reparacion con
base en los precios de los programas anuales de
conservacion del Desarrollador.

Coeficiente de friccion

Por la existencia de una No Conformidad que se
derive del incumplimiento de la obligacion
establecida en el numeral 1.3.1.2.3.

En adicién a los recursos que debe destinar el
Desarrollador para el cumplimiento de la presente
Especificacion Técnica, debe cubrir un monto
equivalente al 100 % del valor de la reparacion
con base en los precios de los programas anuales
de conservacion del Desarrollador.

Calificacion de las estructuras

Por la existencia de una No Conformidad que se
derive del incumplimiento de la obligacion
establecida en el numeral 1.3.1.2.4.

En adicién a los recursos que debe destinar el
Desarrollador para el cumplimiento de la presente
Especificacion Técnica, debe cubrir un monto
equivalente al 100 % del valor de la reparacion
con base en los precios de los programas anuales
de conservacion del Desarrollador.

Falta de Disponibilidad de la via

Por la existencia de una No Conformidad que se
derive del incumplimiento de la obligacion
establecida en el numeral 1.3.1.2.5.

Debe cubrir un monto equivalente al 100% del
costo de los trabajos de conservacion no
ejecutado que se hubieran determinado como
causa de la falta de disponibilidad de la via.

Nivel de servicio

Por la existencia de una No Conformidad que se|
derive del incumplimiento de la obligacion
establecida en el numeral 1.3.1.2.6.

Se aplicaran las deducciones que se establecen
en el Anexo 4 Mecanismos de Pago.
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Indicadores

No Conformidad a los Indicadores

Monto de las Penas

Por la existencia de una No
Conformidad que se derive
del incumplimiento de los
indicadores establecidos
en el inciso 1.3.2.

Por cada falta, falsedad

e  encubrimiento de
informacion o registros en
los Indicadores a. c. d. e.
ausencia de estos,

e su falta de actualizaciéon
en tiempo real

Un monto equivalente a 1000 dias
de SMGYV por cada evento que se
ubique en los  supuestos
mencionados, sin exceder el valor
de reposicién del sistema ITS.

Por cada falta, falsedad, o
encubrimiento de informaciéon, o
de los registros en los
Indicadores b. f. g. h. i. ausencia
de estos, o su falta de
actualizacion.

Un monto equivalente a 1000 dias
de SMGV por cada evento que se
ubique en los supuestos
mencionados, sin exceder el valor
de reposicién del sistema ITS.

Sistemas de Gestion

No Conformidad a los Sistemas de Gestion

Monto de las Penas Convencionales

Por la existencia de una No
Conformidad que se derive
del incumplimiento de lo
establecido en el inciso
1.3.3.

Por no preservar los Registros
gue prueben la funcionalidad del
Sistema de Gestion.

Un monto equivalente a 1000 dias de
SMGYV por cada registro que no se
mantenga.

Por la no implantacion
e realizacion de Acciones
Preventivas

Adicionalmente a la obligacion de
implantar o realizar la Accién
Preventiva  correspondiente, un
monto equivalente al 100% del costo
de la Accibn Preventiva no

Por la no implantacion
e realizacion de Acciones
Correctivas.

Adicionalmente a la obligacion de
implantar o realizar la Accion
Correctiva correspondiente, un monto
equivalente al 100% del costo de la
Accién Correctiva no implantada o no|

Por la no implantacion

e realizacion de Acciones de
Mejora. Sistema de
Seguimiento de los
Programas de Conservacion
en Autopistas y Puentes de
Cuota Sistema de
Seguimiento de los
Programas de Conservacion
en Autopistas y Puentes de
Cuota

Adicionalmente a la obligacion de
implantar o realizar la accion de
mejora correspondiente, un monto
equivalente al 100% del costo de la
accion de mejora no implantada o no
realizada
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