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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

CONCURSO PARA LA ADJUDICACION DE UN PROYECTO DE ASOCIACION PUBLICO-PRIVADA,
PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE DISPONIBILIDAD DEL “LIBRAMIENTO DE LA
CARRETERA LA GALARZA — AMATITLANES”, QUE INCLUYE SU DISENO, ASi COMO EL

OTORGAMIENTO DE LA CONCESION POR 30 ANOS, PARA SU CONSTRUCCION, OPERACION,
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, EN EL ESTADO DE PUEBLA.
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RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

COMITE DE EXPERTOS

Para el caso de que surjan divergencias de naturaleza técnica o econémica, las Partes del Contrato APP
trataran de resolverlas de mutuo acuerdo y con apego al principio de buena fe.

La etapa de negociacion y, en su caso, acuerdo sobre el particular tendra un plazo que al efecto convengan
las Partes. En el evento de que las Partes no lleguen a acuerdo en el plazo pactado y, en su caso, en su
prérroga, someteran la divergencia a un comité integrado por tres Expertos en la materia de que se trate,
de conformidad con los requerimientos establecidos en el articulo 137 del Reglamento de la Ley APP; que
seran designados uno por cada parte y el tercero por estos Ultimos.

El comité conocera de aquellas divergencias de naturaleza técnica o econdmica, sin poder conocer de
cuestiones juridicas.

PROCEDIMIENTO:

I.  Ladecisién de someter la divergencia al Comité de Expertos;

Il.  El experto designado por su parte;

lll. La divergencia a resolver y una descripcion de la misma, lo mas amplia posible, con los hechos que
hayan dado lugar a la misma,;

IV. Las pruebas con las que pretenda justificar su pretension; y

V. La propuesta para resolver la divergencia.

El comité, podré allegarse los elementos de juicio que estime necesarios, a fin de analizar cada una de las
posturas de las Partes. De considerarlo procedente, recibird en audiencia conjunta a las Partes. En todo
caso, debera emitir su dictamen en un plazo no mayor a sesenta dias habiles a partir de su constitucién.
Si el dictamen es aprobado por unanimidad, sera obligatorio para las Partes. De lo contrario, quedaran a
salvo los derechos de cada una de ellas.

PROCEDIMIENTO ARBITRAL Y DE CONCILIACION

En caso de que las controversias entre las Partes no sean resueltas por el Comité de Expertos, podran
acudir ante la Secretaria de la Funcion Publica, a presentar una solicitud de conciliacién por desavenencias
derivadas del cumplimiento del Contrato APP, la cual se tramitard conforme al procedimiento previsto en
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico.

O bien, podran convenir un procedimiento arbitral, de estricto derecho, para resolver las controversias que
deriven sobre el cumplimiento del propio Contrato APP.

El procedimiento arbitral, se ajustara a lo siguiente:
I.  Las leyes aplicables seran las Leyes Federales Mexicanas;

Il.  Se llevara en idioma Espafiol; y
Ill. El laudo seréa obligatorio y firme para ambas Partes. En su caso, s6lo procedera el juicio de amparo.
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No podra ser materia de arbitraje la revocacion de las concesiones y autorizaciones en general, ni los actos
de autoridad.

La solucion de controversias relacionadas con la validez legal de cualquier acto administrativo sélo podra
dirimirse por los tribunales federales.

Corresponde a los tribunales federales conocer de las controversias que se susciten de la interpretacion
del Contrato APP.

Las Partes proveeran lo necesario a efecto de que el desarrollo del Proyecto, o la prestaciéon del servicio
objeto del Contrato APP, no se vean interrumpidos.

Para iniciar cualquier procedimiento administrativo o jurisdiccional, relativo a las controversias que se
susciten entre las Partes del Contrato APP, tratAindose de causas imputables al Desarrollador, éste deberé
otorgar garantia para cubrir las multas, dafios y perjuicios que puedan llegar a originarse.

La autoridad, jurisdiccional o administrativa, que conozca de una actuacion notoriamente improcedente o
como tactica meramente dilatoria, podra imponer a quien lo promueva la sancién correspondiente.

Anexo 13
Resolucion de Pagina 3de 3
Controversias

Concurso Publico No. APP-009000062-E13-2016
“Libramiento de la Carretera La Galarza — Amatitlanes”



javascript:cl

