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 FORMULARIO DE PREGUNTAS, RESPUESTAS, SUGERENCIAS Y ACLARACIONES 

 Participante 
Núm de 

Pregunta 

Base, Sección, 
Apéndice o 

Anexo 

Tema 
General 

Preguntas y Respuestas 

1
1
1
1 

CON.01 Base Generales 
Derecho de Vía 

 

 

TEC Pregunta: Solicitamos atentamente que tanto el Contrato de Asociación 
Publico Privado como el título de concesión entregan en vigor una vez 
obtenido el 100% de derecho de vía a cargo de la Secretaria de Transportes 
y Comunicaciones. 
Respuesta : 
No se acepta su solicitud. 

 CON.02 Estudio de 
Trafico y  
Bases 

 Generales 

TEC Pregunta: Favor de confirmar si se puede modelizar el tráfico con una 

tarifa dinámica. De ser afirmativo, solicitamos atentamente que se 

actualicé el estudio de tráfico de referencia correspondiente y también los 

anexos pertinente al Contrato de Asociación Publico Privado  y Titulo de 

Concesión. 
 
Respuesta : 
Las tarifas son máximas y el Concursante puede proponer su 
esquema tarifario en la medida que no rebase la tarifa máxima 
indicada bajo su exclusiva responsabilidad. No se acepta su solicitud 
respecto de la actualización de estudios y documentos. En caso de 
querer realizar o actualizar los estudios, serán por cuenta del 
Concursante. 

 CON.03 Apéndice 4  
Criterios de 
Evaluación 

TEC Pregunta: Favor de detallar el mecanismo de atribución de puntos más a 
detalle que solamente mencionar propuesta de “….”. De lo contrario, 
quedó subjetivo el sistema de atribución de puntaje.  
 
Respuesta: No procede su solicitud. 
 

 CON.04 Anexo 11 TEC Pregunta: Solicitamos atentamente si el proyecto se puede operar de 

manera reversible.  

 
Respuesta: No  

 CON.05 

 

Estudio de 
Tráfico 

TEC Pregunta: Entendemos que los puntos E1- E2 y E3 son puntos sucesivos 

tomados sobre la autopista de cuota. De ser así, el cometario en la página 

41 del informe final el cual menciona   “El volumen total de vehículos en la 

Autopista de cuota (E1+E2+E3) y Vía Morelos es de 
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aproximadamente 220.000 vehículos en día laborable.” Debería decir: ” El 

volumen total de vehículos en la Autopista de cuota (E1+E2+E3) y Vía 

Morelos es de aproximadamente 40.000 vehículos en día laborable.” 

Debido a que entendemos que un vehículo cruzando E1 podría haber 

cruzado también E2 y E3. Es correcto nuestra apreciación? 

 
Respuesta: No es correcta su apreciación. 
 

 CON.06 Bases Generales ECO Pregunta: Contraprestación inicial: Solicitamos atentamente que el pago 

de la contraprestación inicial se pague una vez entregado el aviso de inicio 

de obra y no al momento de la firma del título de concesión. 

. 
Respuesta: No se acepta su solicitud.  
 

 CON.07 Bases Generales ECO Pregunta: ¿Qué sucede con los rendimientos generados por el Fondo para 
Obras de Modernización No Programadas? ¿Permanecen en dicho fondo 
o pueden ser utilizados a discreción de la Concesionaria? 
 
Respuesta: No existe un Fondo para Obras de Modernización No 
Programadas.  
 

 CON.08 Bases Generales 
Fondo para 

Contingencias del 
Derecho de Vía y 
Medio Ambiente 

TEC Pregunta: Toda vez que este fondo debe contemplar la cantidad de dinero 
para cubrir obligaciones de condicionantes ambientales; y actualmente 
estamos imposibilitados en pronosticar la complejidad y cantidad de 
condicionantes ambientales que se indiquen en los resolutivos de 
autorizaciones que emita la autoridad ambiental. Favor de aclarar que 
mecanismo de pago se utilizará en caso de que los recursos asignados a 
este fondo sean insuficientes para atender todas y cada una de las 
condicionantes ambientales. 
Respuesta: Favor de referirse a la cláusula 5.15 inciso (c) del Contrato 
APP. 
 

 CON.09 Bases Generales 
Permisos 

TEC Pregunta: Considerando que el tiempo de respuesta de las autoridades 

respecto de permisos y/o autorizaciones no depende directamente del 

concursante; favor de especificar si el retraso en la obtención de los 
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mismos podrá ser considerado para reprogramar el inicio del programa de 

construcción. 

Respuesta: Atenerse a lo previsto en el proyecto de Contrato APP y el 
proyecto de Título de Concesión. 
 

 CON.10 Bases Generales 
Control de calidad y 

supervisión de la SCT 

TEC Pregunta: Favor de aclarar si existe restricción en la contratación de 
laboratorios de control de calidad para obra civil y para construcción de 
prefabricados. 

Respuesta: Los laboratorios deberán estar debidamente acreditados 

en México, debiendo dar cumplimiento a lo dispuesto por el inciso 

4.2.1.6.  para el caso de los prefabricados.  

 CON.11 Bases Generales 
Proyecto 

TEC Pregunta: Las Bases de concurso indican que se debe respetar el trazo, 
pero en la zona de indios verdes afecta prácticamente todo el paradero 
oriente, entendemos que cualquier afectación por conservar el trazo la 
liberará la SCT como en este ejemplo y todos los demás que se presenten 
a lo largo del trazo de la dependencia. Es correcta nuestra apreciación? 
 

Respuesta: No es correcta su apreciación.  
 

 CON.12 Bases Generales 
Proyecto 

TEC Pregunta: En 3 tramos del trazo entregado por SCT los cuerpos se 
enciman horizontalmente, ¿es posible separar los cuerpos lo suficiente 
para evitar esta condición sin salirnos de la vialidad existente? De no ser 
posible ¿la Secretaria entregara un trazo en el que esta condición no se 
presente? El caso más crítico es el de la zona de la raza en donde los 
cajones corren bajo la vialidad, lo cual sería una afectación mayor. 
 
Respuesta: No. El Proyecto Conceptual es meramente de referencia. 
Corresponde al concursante proponer la solución vial. 
 

 CON.12 (SIC) Bases Generales 
Proyecto 

TEC Pregunta: En las gasas de salida y entrada de la zona de la Raza el trazo 
de la SCT en dirección al aeropuerto afectan carriles centrales del 
circuito bicentenario, ¿es posible que se alojen (reubiquen) en los carriles 
laterales? 
 
Respuesta: Corresponde al Concursante proponer la solución vial.  
 

 CON.13 Bases Generales 
Proyecto 

TEC Pregunta: En la zona de Santa Clara las gasas de incorporación del trazo 
de la SCT cruzan sobre una zona protegida del INAH, entendemos que no 
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debe haber problema si respetamos los trazos de la dependencia y que ya 
está liberado el derecho de vía. 
 
Respuesta: El Proyecto Conceptual es meramente de referencia. 
Corresponde al concursante proponer la solución vial. Todos los permisos 
y autorizaciones son responsabilidad del Desarrollador.  

 CON.14 Bases Generales 
Proyecto 

TEC Pregunta: En el tramo Indios Verdes - Santa Clara se está construyendo el 
Mexibus mismo que no aparece en la licitación de la SCT, ¿debemos 
respetar algún lineamiento de espacios que la dependencia nos indique? 
 
Respuesta: En la preparación de su Propuesta, deberá considerar todos los 
proyectos existentes en la zona de influencia del proyecto.   

 CON.15 Bases 
Generales del 

concurso 
1.3.2.7 

TEC Pregunta: ¿Debido al tipo de proyecto, existe alguna restricción en cuanto 
al horario de trabajo para la construcción del Viaducto? 
 
Respuesta: véase apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos subinciso 4.1 
lineamientos para la formulación del programa de construcción. 
 

 CON.16 Bases Generales 

del concurso  

Apéndice 1 

Inciso 2.1. 
 

Descripción 
del Proyecto 

TEC Pregunta: Este numeral establece que se deberán mantener el mismo 

número y ancho de carriles existentes en la vialidad actual y el proyecto 

conceptual ilustra que para tal caso, se deberá ampliar la vialidad hacia 

los extremos, es decir al camellón. Qué solución aplica para donde se 

tienen estructuras transversales de circulación y que impiden ejecutar 

dicha ampliación. Sin afectar dichas estructuras. 

 

 
Respuesta: El Proyecto Conceptual es meramente de referencia. 
Corresponde al concursante proponer la solución vial.  
 

 CON.17 Bases Generales 

del concurso 

1.3.2.7 Bases 

Generales del 

concurso  

Apéndice 1 

Inciso 2.1. 

TEC Pregunta: Ya que piden solución con prefabricados ¿en la parte de la 

subestructura, las pilas si pueden ser coladas en sitio o se requiere que 

estén prefabricadas e hincarlas en sitio? 

 

Respuesta: Cada concursante podrá proponer el proceso constructivo en 

el caso de las pilas exclusivamente. 
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 CON.18 Bases Generales 

del concurso 

1.3.2.7 Bases 

Generales del 

concurso 

Apéndice 1 

Inciso 2.2. 

 

TEC Pregunta: Este numeral establece que el derecho de vía lo conforma la 

franja de terreno con anchos variables, que corresponde a la troncal entre 

el kilómetro 12+160 de la autopista México Pachuca, en el Estado de 

México, y el Circuito Bicentenario, Eje 1 Poniente e Insurgentes Norte de 

la red vial del Distrito Federal, entre el carril de circulación de alta 

velocidad y el del Metrobús de Insurgentes Norte. Por lo que,  

considerando que si el ancho del viaducto elevado es de 16.50m 

(mínimo); el derecho de vía se deduce equidistante a partir del eje de 

trazo, favor de confirmar. 

 

Respuesta: No es correcta su apreciación. Para mayor claridad, se entrega 

una precisión a las BGC en la presente Junta de Aclaraciones. 

 

 CON.19 Bases Generales 
de Concurso, 
numeral 1.4 
Programa de 

Actividades  del 
Concurso. 

TEC Pregunta: Dentro del Programa de Actividades para el Concurso se 

observa que solo está incluida una Junta de Información. A este respecto 

y considerando las dudas que pudieran surgir durante el desarrollo del 

proyecto,  solicitamos atentamente se programen otras Juntas de 

Información para con el fin de poder subsanar todas la dudas que pudieran 

surgir en la elaboración de la oferta. Favor de comentar. 

Respuesta: No procede su solicitud. 

 CON.20 Bases Generales 
de Concurso, 
numeral 1.4 
Programa de 

Actividades  del 
Concurso. 

TEC Pregunta: Dada la magnitud de los estudios, análisis y preparación que se 

requiere para la presente Licitación, consistente con la importancia que 

representa para la SCT el proyecto que nos ocupa; consideramos que el 

tiempo otorgado para la presentación de la Oferta es insuficiente para 

poder preparar una Propuesta que cumpla con las expectativas de la 

Dependencia. Por esta razón, solicitamos respetuosamente una 

ampliación al plazo para la presentación de las Ofertas de por lo menos 90 

días, cuya fecha actual está  programada para el 24 de agosto próximo 

Respuesta : No procede su solicitud.  

 CON.21 Bases 
Generales de 

TEC Pregunta: En  el  numeral 4.2.1.1 se solicita una relación de contratos que 

acrediten la experiencia del constructor de los últimos 5 años;  pero tanto 
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Concurso 
APENDICE 1 

4.2.1.1 

en la guía de presentación de documentos como en los   formatos se 

menciona de los últimos 10 años, favor de aclarar el periodo real que 

comprende. 

Se entrega una nueva precisión versión de las BGC. 

 CON.22 Bases 
Generales de 

Concurso 
APENDICE 1 

4.2.1.6 

TEC Pregunta: En el caso de que la empresa, que tenga a su cargo la 

fabricación de los elementos estructurales del proyecto, sea el 

Concursante o un subcontratista ésta deberá acreditar la experiencia en la 

fabricación de elementos estructurales de al menos 100,000 m3 en los 

últimos dos años anteriores a la fecha de publicación del Concurso de los 

cuales como mínimo 35,000 m3 deberán ser elementos estructurales 

mayores a 25 metros de longitud.   Solicitamos ampliar el periodo de 

producción a por lo menos 5 años.´¿ 

Respuesta: No procede su solicitud. 

 CON.23 Bases 
Generales de 

Concurso 
APENDICE 1 

 

TEC Pregunta: NUM 8  En la lista  de  formatos y documentos componen la 

oferta técnica,  en el numeral 10 se  hace referencia  al 4.2.1.2  Curriculum  

Vitae del personal técnico que estará a cargo de la construcción.   

Entendemos que  el numeral  4.2.1.3  es el   correspondiente. Favor de 

confirmar. 

Respuesta: Una precisión de las BGC se entrega en la presente Junta 

de Aclaraciones. 

 CON.24 Bases 
Generales de 

Concurso 
APENDICE 1 

 

TEC Pregunta:  NUM 8 En la lista  de  formatos y documentos componen la 

oferta técnica,  en el numeral 10 se  hace referencia  al 4.2.1.3   

Organigrama del personal técnico y profesional que participara en la 

construcción. Entendemos que  el  numeral 4.2.1.4 es  el correspondiente, 

favor de confirmar. 

Respuesta: Una precisión de las BGC se entrega en la presente Junta 

de Aclaraciones. 
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 CON.25 Bases 
Generales de 

Concurso 
GUIA DE 

PRESENTACI
ON    1 

 

LEG Pregunta: en el numeral 4 -  Subinciso 1.8.3 (BGC) Original del 

Comprobante de Revisión Previa del Concursante o, en su defecto, el 

Paquete de Documentación Legal, Técnica y Financiera.   Entendemos  

que el  Subinciso correcto debe ser 1.7.3 . Favor de confirmar. 

Respuesta: Una precisión de las BGC se entrega en la presente Junta 

de Aclaraciones. 

 CON.26 Bases 
Generales de 

Concurso 
GUIA DE 

PRESENTACI
ON    1 

 

LEG Pregunta: en el numeral 5 -  Subinciso 2.6.1.1 (BGC) Carta de crédito 

stand-by incondicional e irrevocable constituida como Garantía de 

Seriedad de la Propuesta en términos del formato AL 14 del Apéndice 3 

Apartado de Aspectos Legales. Entendemos  que el Subinciso correcto 

debe ser 2.6.1.2 favor de confirmar. 

Respuesta: Se entrega una nueva versión de la Guía de Presentación 

en la presente Junta de Aclaraciones. 

 CON.27 Bases 
Generales de 

Concurso 
GUIA DE 

PRESENTACI
ON    1 

 

LEG Pregunta: en el numeral 7 -  Subinciso 2.6.2.6 (BGC) Un ejemplar de las 

Bases Generales del Concurso vigentes a la fecha de presentación de su 

Propuesta, rubricados en todas sus hojas, las cuales se deberán entregar 

dentro de la Oferta Técnica en una carpeta por separado. Entendemos que 

el Subinciso correcto debe ser 2.6.2.7 favor de confirmar 

Respuesta: 

Se entrega una nueva versión de la Guía de Presentación en la 

presente Junta de Aclaraciones. 

 CON.28 Bases 
Generales de 

Concurso 
GUIA DE 

PRESENTACI
ON    2 

 

LEG Pregunta:  en el numeral  8 – 3.5.2.3 (AL)  En caso de Consorcio, la 

descripción de Ips funciones y responsabilidades de cada uno de los 

miembros en el Diseño, Construcción, Operación, Conservación y 

Mantenimiento, identificando al coordinador del Consorcio y a quién se 

encargará de cumplir con los requisitos técnicos.  Entendemos que   se 

refieren al  numeral 3.5.3 (AL)  favor de confirmar. 
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Respuesta: Es correcta su apreciación. Se entrega una nueva versión 

de la Guía de Presentación en la presente Junta de Aclaraciones. 

 CON.29 Apéndice 3              
AL 

LEG Pregunta: Numeral 5 Lista de Formatos y Docs.  Orden de Presentación  

9  nos indican  que se debe realizar conforme al Formato V;   el cual 

corresponde  al Curriculum Vitae y no corresponde al convenio consorcial 

favor de comentar. 

Respuesta: El Formato V se refiere al Curriculum Vitae y el Convenio 

Consorcial referido en el numeral 5 de la Lista de Formatos y 

Documentos del Apéndice 3 de Aspectos Legales se deberá 

presentar en formato libre. 

 CON.30 Apendice  1           
AT 

TEC Pregunta: Numeral 4  Información de la Obras  4.2.1.2 Experiencia y 

capacidad técnica de la persona moral que tendrá a su cargo la 

Construcción. 4.2.1.6 .  Favor de indicarnos si los requisitos mencionados 

en este numeral se entregaran en  el paquete de documentación Legal, 

Técnica y Financiera,  favor de comentar 

Respuesta: Sí, deberán entregarse en el paquete de documentación 

Legal, Técnica y Financiera. 

 CON.31 BGC General Pregunta: Favor de entregarnos las BGC marcadas, en caso que haya 

cambios en ellas. Y mandárnoslas en archivos sin protección, para que 

sean .trabajables (Word, Excel, etc). 

De antemano Gracias. 

Respuesta: 

Respuesta: Se entrega una nueva versión de las BGC en la presente 

Junta de Aclaraciones. 

 OHL.1 Guía de 
Presentación 

 

Leg. Pregunta: Se solicita confirmar que la documentación que conforma el 

apartado número 1 de la Guía de Presentación de la Propuesta 

denominado “Información General Requerida de Acuerdo a las Bases 
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Apartado 1 
Información 

General 
 
 

Generales del Concurso” debe no conforma un paquete/carpeta de 

documentos a presentar por separado. Lo anterior, en vista de que los 

documentos ahí referidos forman parte integrante de otros paquetes de 

documentación (Solicitud de registro de Concursante, paquete de 

Documentación Legal, Técnica y Financiera, la Propuesta, e incluso 

documentación reservada al Concursante Ganador).  

Respuesta: Se debe entregar una carpeta independiente. Se entrega 

una nueva versión de la Guía de Presentación en la presente Junta 

de Aclaraciones 

 OHL.2 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 1 
Información 

General 
 

Punto 4 

Leg. Pregunta: Se solicita confirmar que el documento a que hace referencia el 

apartado 1 de la Guía de Presentación de la Propuesta (referente a la 

información general requerida de acuerdo a las Bases Generales del 

Concurso), en su punto No. 4 “Original del Comprobante de Revisión 

Previa del Concursante o, en su defecto, el Paquete de Documentación 

Legal, Técnica y Financiera” se refiere realmente a aquél previsto por la 

Base 1.13.3 BGC y no al documento previsto en la Base 1.8.3 de las BGC. 

Respuesta: Se confirma. 

 OHL.3 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 1 
Información 

General 
 

Punto 5 

Leg. Pregunta: Se solicita confirmar que el documento a que hace referencia el 

apartado 1 de la Guía de Presentación de la Propuesta (referente a la 

información general requerida de acuerdo a las Bases Generales del 

Concurso), en su punto No. orden 5. se refiere a la “Carta de Crédito Stand-

by incondicional e irrevocable constituida como Garantía de Seriedad de 

la Propuesta” a que se refiere la Base 2.6.1.2 de las BGC y no al 

documento previsto en la Base 2.6.1.1 de las BGC. 

Asimismo, se solicita confirmar que la Garantía de Seriedad de la 

Propuesta, podrá ser exhibida mediante fianza. 

Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta CON.26. No podrá 

exhibir Fianza, solo Carta de Crédito Stand-By  
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 OHL.4 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 1 
Información 

General 
 

Punto 7 

Leg. Pregunta: Se solicita confirmar que el documento a que hace referencia el 

apartado1 de la Guía de Presentación de la Propuesta (referente a la 

información general requerida de acuerdo a las Bases Generales del 

Concurso), en su punto No. 7 se refiere al “Ejemplar de las Bases 

Generales del Concurso vigentes a la fecha de presentación de su 

Propuesta” se refiere a cumplir con el requisito previsto en la Base 2.6.2.7 

de las BGC y no a lo dispuesto por la Base 2.6.2.6. 

Respuesta: Remítase a la Respuesta de la CON.27. 

 OHL.5 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 1 
Información 

General 
 

Punto 8 

Leg. Pregunta: Se solicita confirmar que no es necesario certificar ante fedatario 

público aquellos documentos que conforman la Oferta Técnica, sino que 

basta certificar ante fedatario público el documento que describe su 

integración y contenido únicamente. 

Respuesta: Se confirma. 

 OHL.6 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 2 
Paquete de 

Documentació
n Legal, 

Técnica y 
Financiera 

 
Punto 11 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar si debe prevalecer el contenido del 

apartado 2, punto No.11 de la Guía de Presentación y el numeral 3.7 del 

Apéndice 3 - Apartado de Aspectos Legales, que indican que se deberá 

entregar una relación de contratos que sustenten que el concursante 

cuenta con la experiencia necesaria en Construcción, Operación, 

Conservación y Mantenimiento, o bien el contenido del numeral 4.2.1 del 

Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos, que requiere de mayor y más 

detallada documentación.   

 

Respuesta: No es correcta su apreciación. en ambos apartados 

deberá integrarse la información en términos de lo establecido en el 

Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos inciso 4.2.1.  

 OHL.7 BGC – 
Apéndice 1- 
Apartado de 

Tec. Pregunta: Solicitamos se indique si es necesario presentar nuevamente, 

como parte de la Oferta Técnica, la relación de contratos que sustenten 

que el concursante cuenta con la experiencia necesaria en Construcción, 
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Aspectos 
Técnicos 

 
4.2.1 

Operación, Conservación y Mantenimiento o si en cambio debe 

presentarse la relación a que hace referencia el numeral 4.2.1 del 

Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos) misma que requiere de 

mayor y más detallada documentación.  

En su caso, solicitamos se describa la documentación y el nivel de detalle 

de la misma que deberá presentarse, como parte de la Oferta Técnica para 

dar cumplimiento lo requerido en el numeral 4.2.1 del Apéndice 1 antes 

referido. 

Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta OHL.6. 

 OHL.8 BGC 
 

2.6.1.2. 

Tec. & 
Leg. 

Pregunta: Se solicita confirmar que la Garantía de Seriedad de la 

Propuesta podrá ser exhibida mediante fianza. 

Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta CON.26. 

 OHL.9 BGC 
 

2.6.1.3 
 

Tec. 
&Leg. 

Pregunta: Según lo dispuesto por las BGC, la Manifestación escrita a la 

que hace referencia el Subinciso 2.6.1.3, deberá ser firmada por el 

representante legal de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que, 

en su caso, se constituirá en Desarrollador.  

En virtud de que la Sociedad Mercantil de Propósito Específico pudiera no 

estar constituida al momento de presentarse la Propuesta, se solicita 

confirmar que la mencionada Manifestación no deberá ser firmada en tal 

caso; o bien, se solicita indicar cómo se daría cumplimiento a dicho 

requisito en caso de que la Sociedad Mercantil de Propósito Específico no 

haya sido constituida a la fecha de presentación de la Propuesta. 

Respuesta: El supuesto que refiere solo es aplicable cuando la 

sociedad mercantil de propósito específico  esté constituida 

previamente a la presentación de la Oferta Económica, en caso 

contrario, se debe presentar firmada por el representante del 

Consorcio, como los establece el Inciso 2.6.1.3. de las BGC. 
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 OHL.10 BGC 
 

2.6.2.1 

Tec. Pregunta: La Base 2.6.2 de las BGC, dentro de la cual se encuentra inserto 

el Subinciso 2.6.2.1., establece que, en adición a la documentación e 

información contenida en el Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos), 

se deberá presentar la información que se menciona en la citada Base 

2.6.2. Se solicita aclarar si la información adicional a que hace referencia 

el Subinciso 2.6.2.1 en comento, debe entregarse de conformidad con lo 

dispuesto en el Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos) y por lo tanto, 

utilizando el Formato IV referido en el mencionado Apéndice, o bien 

usando un Formato Libre.  

Respuesta: Deberá utilizar el Formato IV. Se entregará una precisión 

a las BGC en la presente Junta de Aclaraciones.  

 OHL.11 BGC 
 

2.6.2.10 

Tec. Pregunta: La Base 2.6.2 de las BGC, dentro de la cual se encuentra inserto 

el Subinciso 2.6.2.10, señala que, en adición a la documentación e 

información contenida en el Apéndice 1 (Apartado de Aspectos Técnicos), 

se deberá presentar la información referida en dicha Base 2.6.2. Se solicita 

aclarar si la información mencionada en la Base 2.6.2.10, de las BGC debe 

entregarse de conformidad con lo dispuesto en el Apéndice 1 (Apartado 

de Aspectos Técnicos) y por tanto, utilizando el Formato X referido en el 

numeral 5.1.1.5 de tal Apéndice, o bien usando un Formato Libre. 

Respuesta: Deberá utilizar un formato libre. Se entregará una 

precisión a las BGC en la presente Junta de Aclaraciones. 

 OHL.12 BGC 
 

2.6.2.11 

Tec. Pregunta: el apartado 2.6.2., dentro de la cual se encuentra inserto el 

subinciso 2.6.2.11., señala que, en adición a la documentación e 

información contenida en el apéndice 1 (apartado de aspectos técnicos) 

se deberán presentar ciertos documentos e información adicionales. se 

solicita aclarar si el documento referido en la base 2.6.2.11., de las propias 

bgc, debe entregarse de conformidad con lo dispuesto en el apéndice 1 

(apartado de aspectos técnicos) y por tanto, utilizando el formato vi y vii 

referidos en los numerales 5.1.1.1 y 5.1.1.2 de tal apéndice, o bien usando 

un formato libre. 
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Respuesta: Deberá utilizar un formato libre. Se entregará una 

precisión a las BGC en la presente Junta de Aclaraciones. 

 

 OHL.13 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 3 
Formatos y 

Documentos 
que componen 

la Oferta 
Técnica 

 
Punto 13 

 
Y 
 

Apéndice 1 
Aspectos 
Técnicos 

 
Numeral 
4.2.1.1 

Tec. Pregunta: El numeral 4.2.1.1 del Apéndice 1 (Aspectos Técnicos), requiere 

la entrega de una relación de contratos de proyectos de infraestructura 

urbana elevada, en México de por lo menos 5km y estructuras urbanas 

que impliquen maniobras y montaje de elementos estructurales con 

dimensiones mayores a 25 metros celebrados en los últimos 5 años. Por 

su parte, el Apartado 3 de la Guía de Presentación de la Propuesta (Lista 

de Formatos y documentos que componen la Oferta Técnica) en su Punto 

No. 13 requiere la relación de contratos de trabajos cumplidos en tiempo y 

forma por los últimos 10 años, la cual deberá entregarse conforme al 

Formato IV. 

 

Se solicita confirmar que la mencionada relación deberá entregarse 

conforme a lo previsto en el numeral 4.2.1.1 del Apéndice 1 (Aspectos 

Técnicos) por lo que la relación de contratos cumplidos en tiempo y forma 

deberá ser exhibida respecto de aquellos celebrados en los últimos 5 años. 

Respuesta: Si se confirma.  

 OHL.14 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 3 
Formatos y 

Documentos 
que componen 

la Oferta 
Técnica 

 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que el Curriculum Vitae del personal 

técnico que estará a cargo de la Construcción a que se hace referencia en 

el apartado 3 de la Guía de Presentación de la Propuesta, en su Punto No. 

14 corresponde al documento referido en el numeral 4.2.1.3 del Apéndice 

1 (Aspectos Técnicos) y no al 4.2.1.2 de dicho apartado. 

Respuesta: Se confirma. Se entrega precisión de las BGC en esta 

Junta de Aclaraciones.  
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Punto 14 

 OHL.15 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 3 
Formatos y 

Documentos 
que componen 

la Oferta 
Técnica 

 
Punto 15 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que el Organigrama del personal técnico y 

profesional que participará en la construcción a que hace referencia el 

apartado 3 de la Guía de Presentación de la Propuesta, en su Punto No. 

15 corresponde al documento requerido en el numeral 4.2.1.4 del 

Apéndice 1 (Aspectos Técnicos) y no al 4.2.1.3 de dicho apartado. 

 

Respuesta: Se confirma. Se entrega precisión de las BGC en esta 

Junta de Aclaraciones. 

 OHL.16 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 3 
Formatos y 

Documentos 
que componen 

la Oferta 
Técnica 

 
Puntos 16 y 17 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que la relación de contratos en proceso de 

ejecución y de los que tenga conocimiento que vaya a ejecutar y la relación 

de contratos por la fabricación de elementos estructurales con 

dimensiones mayores a 25m a que hace referencia el apartado 3 de la 

Guía de la Presentación de la Propuesta, en sus Puntos 16 y 17, se 

refieren a lo previsto en el numeral 4.2.1.6 del Apéndice 1 (Aspectos 

Técnicos) y no a la referencia al 4.2.1.5 de dicho apartado. 

 

Respuesta: Se confirma. Se entrega precisión de las BGC en esta 

Junta de Aclaraciones. 

 OHL.17 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 3 
Formatos y 

Documentos 
que componen 

la Oferta 
Técnica 

 
Punto 18 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que la Carta original a fin de acreditar el 

compromiso y responsabilidades que tenga cada uno de los contratistas o 

subcontratistas con el Concursante a que se refiere el Punto 18 del 

Apartado 3 de la Guía de Presentación de la Propuesta, en su Punto 18, 

corresponde al numeral 4.2.1.7 del Apéndice 1 (Aspectos Técnicos) y no 

al numeral 4.2.1.6 de dicho apartado. 

Respuesta: Se confirma. Se entrega precisión de las BGC en esta 

Junta de Aclaraciones. 
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 OHL.18 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 3 
Formatos y 

Documentos 
que componen 

la Oferta 
Técnica 

 
Punto 38 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que el escrito mediante el cual el 

Concursante se compromete a en caso de ser declarado Concursante 

Ganador desarrollar oportuna y detalladamente e implementar los 

elementos necesarios, a que se refiere el Apartado 3 de la Guía de 

Presentación de la Propuesta, en su Punto 38, corresponde al documento 

referido en el numeral 2.6.2.8 de las BGC y no al 2.6.1.1 de las mismas. 

Respuesta: Se confirma. Se entrega precisión de las BGC en esta 

Junta de Aclaraciones. 

 OHL.19 Guía de 
Presentación 

 
Apartado 4 

Documentos 
de la Oferta 
Económica 

 
Punto 12 

 

Eco. Pregunta: Se solicita confirmar que el Presupuesto de Inspecciones, 

Estudios y Proyectos, a que se refiere el Apartado 4 de la Guía de 

Presentación de la Propuesta, en su Punto 12, corresponde al documento 

referido en el numeral 2.5 del Apartado de Aspectos Económicos-

Financieros y no al 2.5. de dicho apartado. 

Respuesta: La referencia correcta es al numeral 2.6 del Apartado de 

Aspectos Económicos-Financieros. Se entrega nueva versión de 

Guía de Presentación de las Propuestas en la presente Junta de 

Aclaraciones. 

 OHL.20 Proyecto de 
Contrato de 

APP 
 

Cláusula 5.7 
(c) 

 
También 

referido en la 
Cláusula 8.2 

inciso (f). 

Leg. Pregunta: En caso de que acontezcan los supuestos contenidos en el 

inciso (c) de la Sección 5.7 del Contrato de APP, indicados también en el 

inciso (f) de la Sección 8.2, el Desarrollador tendrá la obligación de ampliar 

la capacidad del Viaducto Elevado. Solicitamos se aclare si los costos de 

dicha ampliación correrán a cargo del Desarrollador, o bien de la SCT.  

Respuesta: Son a cargo del Desarrollador. 

 OHL.21 Proyecto de 
Contrato de 

APP 
 

Leg. Pregunta: Solicitamos que se proporcione la definición de Personas 

Restringidas para efectos del Contrato de APP.  
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Cláusula 19.1 
(x) 

Respuesta: Se incluirá precisión en la versión definitiva. Se incluye 

definición de Personas Restringidas en el proyecto de Contrato APP. 

 OHL.22 Proyecto de 
Contrato de 

APP 
 

Cláusula 20.3. 

Leg. Pregunta: Solicitamos se confirme que en caso de ocurrir una Terminación 

Anticipada del Contrato APP, los derechos de los Acreedores serán 

salvaguardados a través de la suscripción de los “convenios y contratos 

correspondientes”. Asimismo solicitamos se adicione el lenguaje 

correspondiente en el cual se determinen los lineamientos generales y las 

formulas económicas que dichos contratos y convenios deberán contener 

para salvaguardar los derechos de los Acreedores mencionados.  

 

Respuesta: Remitirse al Anexo 2 del proyecto del modelo del Título 

de Concesión. 

 OHL.23 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 2.1 

Tec. 
 

Pregunta: Favor de confirmar que el Concursante puede ejecutar los dos 

cuerpos de elementos prefabricados en el número de etapas que éste 

considere adecuadas para satisfacer el nivel de servicio. 

Respuesta: Deberá apegarse a lo establecido en el Apéndice 1 

subinciso 2.1. e inciso 5.7 del Apéndice 5A Proyecto de Contrato APP. 

 OHL.24 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos 

 
Subinciso 5.1 

Tec. Pregunta: Favor de confirmar que los Planes de Operación Conservación 

y Mantenimiento mencionados en el Subinciso 5.1 del Apéndice 1 

(Apartado de Aspectos Técnicos), se deberán presentar conjuntamente 

con los programas de cada uno, ya que en la guía de presentación no se 

indica lo anterior. 

Respuesta: Se confirma.  

 OHL.25 Guía de 
Presentación 

 

Leg. Pregunta: Se solicita amablemente expedir un nuevo formato de la Guía 

de Presentación de la Propuesta el cual la corrija, esto ya que ésta 

contiene errores manifiestos en las referencias a las BGC y, además, no 

hace referencia ni requiere diversa documentación contenida en las BGC 

y sus Apéndices (por ejemplo la documentación prevista en el numeral 
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2.7.4 de las BGC. Lo anterior con la finalidad de que en el momento de la 

apertura se tenga una relación de documentos uniforme. 

Respuesta: Se entregará nueva versión de la Guía de Presentación 

de la Propuesta. 

 OHL.26 Proyecto de 
Contrato de 

APP 
 

Cláusula 10 
 

Título de 
Concesión 

 
Anexo 1 

Tec. Pregunta: ¿Existe la posibilidad de considerar tarificación dinámica como 

mecanismo de gestión del nivel de servicio de la vía, de forma que en el 

año de puesta en servicio, la tarifa promedio aplicada corresponda con la 

tarifa de referencia de la SCT? 

Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta CON.2. Las tarifas 

son máximas y el Concursante puede proponer su esquema tarifario 

en la medida que no rebase la tarifa máxima indicada bajo su 

exclusiva responsabilidad. No se acepta su solicitud respecto de la 

actualización de estudios y documentos. En caso de querer realizar 

o actualizar los estudios, serán por cuenta del Concursante. Por lo 

tanto no es posible promediar tarifas.  

 OHL.27 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 

4.2.1 

Tec. Pregunta: En el sub-inciso 4.2.1.1, se solicita la “relación de contratos de 

Construcción de proyectos de Infraestructura urbana elevada, en México, 

de por lo menos 5 kilómetros, ejecutados en los últimos 5 años”. 

Solicitamos confirmar que cada contrato presentado deberá cumplir con lo 

solicitado tanto en longitud como en años o bien es posible acreditar dichas 

circunstancias por separado. 

Respuesta: Cada contrato deberá tener fecha dentro del periodo que 

marca el sub-inciso 4.2.1.1.  

La longitud que establece el mismo sub-inciso podrá alcanzarse con 

uno o la suma de más contratos en el mismo periodo establecido. 
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 OHL.28 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 

4.2.1.6 

Tec. Pregunta: El numeral indica que “en el caso de que la Construcción sea 

realizada por una empresa que no sea la Concursante, deberá exhibir una 

lista de los contratos que se encuentre ejecutando a la fecha…” 

Solicitamos se confirme que también deberá mostrar los contratos 

ejecutados que cumplan con lo descrito en el inciso 4.2.1. 

Respuesta: Se confirma. 

 OHL.29 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 

4.2.1.6 

 
Tec. 

Pregunta: El numeral indica que “se deberá demostrar que la empresa que 

tendrá a su cargo la fabricación de elementos estructurales , cuenta con 

Planta establecida en Territorio Nacional, operando y produciendo desde 

al menos dos años antes de la publicación de la Convocatoria.” 

Solicitamos se confirme que para la demostración de capacidad de la 

empresa que tendrá a su cargo la fabricación de elementos estructurales, 

es suficiente demostrar que cuenta con la capacidad instalada para 

realizar los trabajos. 

Respuesta: No se confirma. 

 OHL.30 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 

4.2.1.6 

Tec. Pregunta: El numeral señala: “…en el caso de que la empresa que tenga 

a su cargo la fabricación de los elementos estructurales deberá acreditar 

al menos haber producido 100,000 m3 en los últimos dos años…” 

En beneficio del proyecto y para asegurar el debido cumplimiento de la 

fabricación de los elementos estructurales, solicitamos que se puedan 

presentar dos o más empresas que en su conjunto cumplan con la 

condición establecida. 

Respuesta: Se pueden presentar dos o más empresas para cumplir, 

en suma, con la condición de volúmenes requeridos.  

Cada una de estas empresas deberá demostrar que cuenta con planta 

establecida en el territorio nacional, operando y produciendo desde 

al menos dos años antes de la publicación del concurso y presentar 
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la carta compromiso solicitada en el mismo numeral conforme a las 

BGC. 

 OHL.31 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 

4.2.1.6 

Tec. Pregunta: Como parte de la oferta Técnica, se deberá entregar una carta 

Compromiso en la que se establezca que la empresa de Fabricación de 

elementos estructurales, sólo participará en esta Licitación con el 

Concursante. 

Entendemos que dicha carta puede ser dirigida a la empresa que tendrá a 

su cargo la Construcción, y no precisamente al Concursante, en entendido 

que dentro de la misma se hace clara alusión a que solamente participara 

en esta Licitación. Solicitamos confirmar lo anterior. 

Respuesta: No. La carta debe dirigirse al Concursante. 

 OHL.32 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 

4.5.3.2 

Tec.  Pregunta: Favor de confirmar que será suficiente  que la empresa que 

tendrá a su cargo la construcción, acredite tener el Certificado ISO 

9001.2008, para acreditar el cumplimiento de las obligaciones que se 

establecen en el Contrato APP en cuanto a la Construcción del Viaducto 

Elevado. 

Respuesta: No se confirma. Se deberá cumplir con lo establecido en 

el Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos subinciso 4.5.3. 

 OHL.33 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 2.4 

Tec. Pregunta:  En su página 5 establece que: 

“Los Concursantes deberán tomar en cuenta que, salvo por la Concesión, 

el Desarrollador tendrá a su cargo la obligación de obtener todos los 

permisos, registros o autorizaciones necesarios para la Construcción, 

Operación, Explotación, Conservación y Mantenimiento del Viaducto 

Elevado conforme a las leyes aplicables”. 

 

Se solicita aclarar si en términos de lo anterior el Desarrollador deberá 

obtener los permisos, registros o autorizaciones necesarias para el retiro 
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y liberación de vía de puestos fijos y semifijos que pudieran estar dentro 

del trazo. 

 

Respuesta: Se aclara que todos los permisos y autorizaciones son a 

cargo del Desarrollador. 

 OHL.34 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 4.1 

Tec. Pregunta: En su Página 18 establece que “el concursante deberá tomar en 

cuenta que el horario de trabajo para el montaje de estructuras será de las 

23:00 horas a las 4:59 horas del día siguiente…” se solicita confirmar que 

en este horario se podrá hacer uso de los carriles confinados del 

METROBUS. 

Respuesta: Deberá existir la coordinación adecuada con las 

autoridades, el Desarrollador deberá solicitar los permisos 

correspondientes. 

 OHL.35 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 
2.5.1.11 

Tec. Pregunta: Se prevé que: “los Concursantes, en su caso, deberán realizar 

estudios adicionales que permitan conservar y/o mejorar la calidad de 

estas obras, a fin de cumplir con el adecuado funcionamiento de las 

mismas, debiéndose mantener actualizadas en planos las modificaciones 

ejecutadas en obra, conforme a su especialidad.” 

Se solicita amablemente se nos proporcionen los planos de las obras 

existentes y que pudieran verse afectadas con el desarrollo del proyecto. 

Respuesta: No se acepta su solicitud. Se entregó como información 

de referencia la documentación con la que se cuenta para que cada 

concursante elabore su Propuesta. 

 OHL.36 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar si se respetará o no el derecho de vía (40 

m) para las vías de FFCC, existentes en la zona de la Raza. 
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Respuesta: Será responsabilidad del desarrollador verificar ante las 

instancias correspondientes el derecho de vía a respetar en esa zona. 

 OHL.37 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que durante la ejecución de las maniobras 

de montaje de los elementos prefabricados se suspenderá el servicio de 

transporte público Metro & Metrobus. 

Respuesta: No se confirma. Será responsabilidad del desarrollador 

hacer las gestiones correspondientes ante los organismos 

competentes. 

 OHL.38 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que la dependencia tramitara los permisos 

correspondientes con el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), 

para los trabajos que lleguen a intervenir y/o afectar la zona o instalaciones 

en cada estación del Metro Potrero y Deportivo 18 de Marzo. 

Respuesta: No se confirma. Será responsabilidad del desarrollador 

hacer las gestiones correspondientes ante los organismos 

competentes.  

 OHL.39 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

Tec. Pregunta: Se solicita confirmar que, por requerimiento u obligación 

geométrica, se podrá realizar alguna excavación junto al carril del 

Metrobus; y solucionar con vigas madrina para no interrumpir el carril del 

Metrobus. 

Respuesta: El Concursante podrá plantear el sistema constructivo 

que considere en su Propuesta en caso de resultar Concursante 

Ganador deberá realizar las gestiones correspondientes ante los 

organismos operadores.  

 OHL.40 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 

Tec. Pregunta: El numeral señala que el “Desarrollador se obliga a elaborar y 

presentar los programas y medidas de mitigación y se deberá realizar de 

conformidad con las leyes y normas locales y federales aplicables.” 
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Subinciso 
2.5.1.7 

Dado que el Desarrollador es quien se obliga a elaborar y presentar los 

programas y medidas de mitigación, favor de describir, aclarar y enlisar 

que documentación o información debe entregar el Concursante dentro de 

la oferta, para cumplir con este lineamiento. 

Respuesta: El concursante deberá entregar un plan de gestión  que 

contemple las actividades y programa del estudio de impacto 

ambiental correspondientes con el proyecto presentado, así como la 

organización que requerirá para llevarlo a cabo, identificando los 

principales impactos y propuesta de medidas de mitigación. 

 OHL.41 Apéndice 1 
(Apartado de 

Aspectos 
Técnicos) 

 
Subinciso 

4.2.1.7 

Tec. Pregunta: El numeral señala que se deberá “presentar carta original para 

acreditar el compromiso y responsabilidades que tenga cada uno de los 

contratistas o subcontratistas.” 

Favor de confirmar que el Contratista General será quien otorgue la carta 

compromiso al Concursante. 

Respuesta: No se confirma. El Concursante deberá acreditar el 

compromiso y responsabilidades de cada uno de los contratistas o 

subcontratistas. 

 PDAL.1  Aspectos 
Técnico 
2.5.1.3 diseño 
de entronques 

Entronq
ues 

PREGUNTA: 

Favor de definir la configuración en el Entronque La Raza, es decir, las 

entradas y salidas así como las avenidas en donde conectarán y la 

dirección de dichas entradas y salidas. 

Respuesta: Corresponde al concursante proponer la solución vial de 

acuerdo a la descripción del Proyecto 

 PDAL.2  Titulo 
concesión, 6.3 
Autorización 
en materia de 

MIA PREGUNTA: 

En el apartado de autorización de materia de impacto ambiental dice “La 

Secretaria iniciará el trámite para el otorgamiento de la autorización en 

materia de impacto ambiental del Proyecto ante la SEMARNAT, con base 
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impacto 
ambiental 

en la Manifestación de Impacto Ambiental que haya elaborado el 

Desarrollador  para efectos de la preparación de su Propuesta. El 

desarrollador dará seguimiento a dicha tramitación y cumplirá con todas 

las normas, especificaciones, condicionantes y disposiciones ambientales 

vigentes aplicables al Proyectos”, favor de definir los alcances las 

responsabilidades de la Secretaría y del Desarrollador en el inicio del 

trámite y en el seguimiento. 

RESPUESTA: Se entrega una precisión de las BGC en la presente 

Junta de Aclaraciones. 

 

 PDAL.3  Contrato APP, 
Anexo 23 

Permiso
s 

PREGUNTA: 

Favor de definir el alcance que tendrá la Secretaría en la tramitación de 

los permisos ambientales para los distintos niveles de gobierno que, de 

manera indicativa más no limitativa, se enlistan en el Anexo 23 del 

Contrato APP.  

RESPUESTA: Todos los permisos y autorizaciones son 

responsabilidad del Desarrollador como se menciona en el Contrato 

APP. Respecto de la MIA, la Secretaría solo presentará la solicitud 

para el trámite correspondiente. 

 PDAL.4  Titulo 
concesión, 
1era 
definiciones 

Derecho 
de Vía 

PREGUNTA: 

En este apartado se define el derecho de vía como “La franja de terreno 

con anchos variables, que corresponde a la troncal entre el kilómetro 

12+160 de la Autopista México Pachuca, en el Estado de México, y el 

Circuito Bicentenario, Insurgentes Norte y Eje 1 Poniente, de la red vial del 

Distrito Federal, entre el carril de circulación de alta velocidad y el del 

metrobus de Insurgentes Norte, en el cadenamiento 2+745.32 para la 

Construcción, Operación, Explotación, y Mantenimiento del Proyecto y que 

será entregado por la SCT al Desarrollador. Asimismo, en caso de que se 
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requiera derecho de vía adicional, será objeto de liberación a cargo del 

Desarrollador” Favor de confirmar que también correrá a cargo de la SCT 

la liberación y entrega del derecho de vía correspondiente para la 

construcción de los entronques La Raza y Santa Clara. 

RESPUESTA: El Derecho de Vía abarca los entronques en ambos 

extremos del trazo entregado en el Proyecto Conceptual. 

De requerirse áreas adicionales para estos entronques, sólo se 

entregarán aquellas que sean bienes de uso común del D.F. y la 

Federación dentro de la franja del derecho de vía histórico de la 

carretera México - Pachuca o vialidades  del D.F.  

Dependerá de cada Concursante, si requiere de más áreas para la 

ejecución de las obras las cuales correrán a cargo del Desarrollador.  

 PDAL.5  Criterios de 
evaluación 

Definicio
nes 

PREGUNTA: 

Dentro de los criterios de evaluación, existe la propuesta de mejor solución 

vial en el Proyecto la cual será calificada dependiendo del número de 

conexiones con las que se cuente. Favor de definir el término conexión. 

RESPUESTA: Las conexiones se refieren a incorporaciones y salidas 

intermedias adicionales a los entronques principales en los extremos 

del trazo. 

 PDAL.6  Criterios de 
evaluación 

Criterios 
de 
evaluaci
ón 

PREGUNTA: 

Favor de indicar la diferencia entre los incisos “d) Plan de manejo del 

tránsito durante la construcción de las obras, indicando la organización 

prevista y los planes de comunicación y señalamiento”. y “e) Plan de 

seguridad vial e industrial, indicando la organización prevista, las medidas 

generales de gestión de prevención del riesgo de accidentes a terceros…” 

del apartado de Gestión de obras inducidas y afectaciones a los que se 

refieren los Criterios de Evaluación. 
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RESPUESTA: Favor de remitirse al inciso 2.6 del Apéndice 1 Apartado 

de Aspectos Técnicos de las BGC. 

 PDAL.7  Apartado de 
Aspectos 
Técnicos. 
4.2.1.1 

Acredita
ción de 
experien
cia 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar que cualquier proyecto de infraestructura urbana 

elevada de transporte puede acreditar la experiencia en construcción.  

RESPUESTA: Se confirma siempre y cuando cumpla con lo indicado 

en el Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos, inciso 4.2.1.1. 

 PDAL.8  Lineamientos 
del 
Fideicomiso 

Créditos PREGUNTA: 

Se establece que el fiduciario del Fideicomiso de Administración, deberá 

ser Acreditado de los Financiamientos, favor de confirmar lo siguiente: 

1. ¿Es posible que la Sociedad de Propósito Específico sea la Acreditada? 

2. ¿Es posible constituir un Fideicomiso de Financiamiento cuyo único 

propósito sea el de fungir como Acreditado? 

RESPUESTA: Respecto de ambas preguntas la respuesta es sí en el 

entendido que la estructura de financiamiento es de su exclusiva 

responsabilidad. 

 PDAL.9   Transito PREGUNTA: 

Favor de entregar en formato .GPX  o .KML los tiempos de recorrido 

realizados para la zona de análisis del proyecto, del estudio de referencia 

RESPUESTA: La documentación proporcionada es con la que se 

cuenta como referencia para los Concursantes para la elaboración de  

sus Propuestas. 
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 PDAL.10   Transito PREGUNTA: 

Favor de aclarar si los formatos de aspectos técnicos l-A, I-B, I-C y I-D 

serán incluidos en la propuesta técnica en caso de aceptar el Estudio de 

Asignación y Pronostico de Transito de Referencia. En caso de que la 

respuesta sea afirmativa, solicito a la SCT entregue la información 

necesaria para el llenado de los formatos l-A, I-B, y I-D o, en especial para 

el llenado del formato I-D, ya que el estudio de referencia no proporciona 

información sobre el TDPA para cada uno de los movimientos 

direccionales. 

RESPUESTA: En caso de aceptar por escrito, el estudio de 

asignación y pronóstico de transito de referencia no es necesario 

adjuntar los formatos I-A, I-B, I-C Y I-D.  

 PDAL.11  Formatos 
Apéndice 1 
Aspectos 
Técnicos 

Formato
s 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar que los Programas de Conservación , Mantenimiento 

y Estudios y Proyectos : 

 Programa de Conservación Rutinaria  ( Formato VI) 

 Programa de Conservación Periódica ( Formato VII) 

 Programa de Mantenimiento ( Formato VIII) 

 Programa de Estudios y Proyectos para Conservación ( Formato 
IX) 

Se harán para la totalidad del Viaducto Elevado. 

RESPUESTA: Se confirma. 

 PDAL.12  Formatos 
Apéndice 2 
Aspectos 
Financieros 

Formato
s 

PREGUNTA: 

Favor de confirmar que los Presupuestos de Conservación , 

Mantenimiento y Estudios y Proyectos : 

 Presupuesto de Conservación Rutinaria  ( Formato AEF 07.2) 
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 Presupuesto de Conservación Periódica (Formato AEF 07.1) 

 Presupuesto de Mantenimiento ( Formato AEF 08) 

 Presupuesto de Inspecciones, Estudios y Proyectos ( AEF 09) 
Se harán para la totalidad del Viaducto Elevado. 

RESPUESTA: Se confirma. 

 PDAL.13  Anexo 14 Contrato 
(ITS) 

PREGUNTA:  

El requerimiento del sistema ITS que se define es muy ambiguo y general, 

lo que puede generar que las ofertas no sean comparables en este rubro, 

ya que no se establecen los equipamientos mínimos que deberán incluirse, 

¿podría la SCT establecer equipamientos mínimos para el ITS en la 

autopista y el equipamiento mínimo para el CCO? 

RESPUESTA: No es posible establecer equipamiento mínimo, ya que 

depende de la solución vial propuesta por el Concursante y debiendo 

con lo indicado en el inciso 3.5 del apéndice 1 del Apartado de 

Aspectos Técnicos y el Anexo 14 del Contrato APP 

 PDAL.14  Apéndice 5 A 
Proyecto de 
Contrato APP 
Numeral 3.3 
inciso (c) 

Plazos PREGUNTA:  

En el numeral 3.3 INICIO Y TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN en su 

inciso (c), se menciona que “el desarrollador deberá concluir las obras de 

construcción, antes de la fecha programada de terminación de 

construcción”, solicitamos que en dicho inciso sea puntual, ya que el 

desarrollador deberá concluir las obras de construcción en la fecha 

programa de terminación de construcción, ya que el programa marcaria 

una fecha de inicio y terminación de obra de acuerdo con los procesos de 

construcción. 

RESPUESTA: El Desarrollador deberá concluir las obras de 

Construcción antes o en la Fecha Programada de Terminación de 

Construcción. 
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 PDAL.15  Apéndice 5 A 
Proyecto de 
Contrato APP  

Plazos PREGUNTA:  

El Proyecto Ejecutivo lo autorizará la SCT para la construcción de las obras 

elaborados por la Concesionaria en un plazo máximo de 6 meses, por lo 

que entendemos que el Aviso de Inicio de Construcción se entregará a la 

Concesionaria una vez que se tenga el Proyecto Ejecutivo Autorizado por 

la SCT. Favor de confirmar dicha apreciación. 

RESPUESTA: No se confirma.  

 PDAL.16  Apéndice 5 A 
Proyecto de 
Contrato APP 

Obligaci
ones de 
la SCT 

PREGUNTA:  

Se solicita a la SCT que confirme que al momento de entrega del Derecho 

de Vía d la troncal necesario para la construcción a la Concesionaria estará 

disponible al 100%, es decir contará con los permisos necesarios 

correspondientes y/o en su caso contará con el cambio de uso de suelo y 

que en ningún caso imposibilitará la construcción de las obras. 

RESPUESTA: No se confirma.  

 PDAL.17  Numeral 
4.5.3.1 
Apéndice 1 

TEC PREGUNTA: 

Respecto de los certificados de Gestión de Calidad, en caso que el 

Participante sea controlador de otras Sociedades de Propósito Específico 

que ya cuentan con los certificados referidos en dicho numeral, se podrá 

dar cumplimiento a lo requerido en el numeral 4.5.3.1 del Apéndice 1 

Aspectos Técnicos con los certificados emitidos a éstas Sociedades 

controladas. 

RESPUESTA: No es posible.  

 PDAL.18  Numeral 2.7.4 
BGC 

ADM PREGUNTA: 

El numeral 2.7.4 de las Bases menciona “En la hoja que contenga el folio 

0001 de la Propuesta Técnica del Concursante, en el formato de su 

elección, se deberá identificar el nombre, firma y rubrica de los 
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representantes legales que suscriben los distintos documentos de su 

Propuesta…”. Adicionalmente, en la Guía de Presentación de Propuestas, 

no se hace mención de dicho escrito. Por lo anterior, se solicita: i) confirmar 

que el escrito solicitado en el numeral 2.7.4 de las Bases debe ser el primer 

documento de la Propuesta Técnica; en caso afirmativo, (ii) se solicita 

inscripción del numeral 2.7.4 en el Apéndice 6, Guía de Presentación de 

Propuestas 

RESPUESTA: Sí, es el primer documento y se entregará nueva 

versión de la Guía de Presentación de la Propuesta.  

 

 PDAL.19  Bases 
Generales 

LEG PREGUNTA: 

Confirmar que los originales de escrituras públicas, copias certificadas y 

otros documentos que se presenten única y exclusivamente para efectos 

de cotejo, no deberán estar foliadas ni firmadas o rubricadas. 

RESPUESTA: Se confirma.  

 PDAL.20  Bases 
Generales 

LEG PREGUNTA: 

Derivado de la pregunta anterior, solicitamos que en el caso de 

presentación de copias certificadas de ciertos documentos, tales como 

escrituras públicas, estados financieros, etc. pueda presentarse la copia 

certificada sin rúbrica y sin folio acompañada de una copia simple idéntica 

obtenida de la copia certificada, la cual sí estaría firmada y foliada. Lo 

anterior exclusivamente para el cuidado de las copias certificadas 

presentadas. 

RESPUESTA: Si, así se permitirá, siempre y cuando se presenten las 

originales o las copias certificadas para su cotejo.  
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 PDAL.21  Bases 
Generales 

LEG PREGUNTA:  

Confirmar que al acto de presentación de propuestas puede acudir un 

representante distinto a aquel que hubiere firmado la propuesta técnica o 

económica. 

RESPUESTA: Se confirma, siempre y cuando presente su 

autorización para ello firmada por el representante legal, previamente 

o el mismo día del acto de presentación.  

 

 PDAL.22  Numeral 
2.6.2.8 BGC 

TEC PREGUNTA: 

Favor de confirmar que aquellas empresas que estén certificadas según la 

Norma ISO 9001, por un organismo certificador de Sistemas de Gestión 

de la Calidad, oficialmente acreditado y que, por lo tanto, tengan el manual 

de la calidad respectivo; no será necesario que el Participante entregue el 

manual, bastará con anexar copia certificada y copia simple de los 

Certificados conforme a la Norma ISO 9001,  así como el Plan y Programa 

de implantación del Sistema de Gestión de la Calidad; y los 

Procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad y procedimientos 

operativos (instrucciones de trabajo). 

RESPUESTA: No se confirma. Debe  apegarse a lo indicado en el 

inciso 2.6.2.8. BGC y Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos 

inciso 4.5.3 

 

 PDAL.23  BGC 
Numeral 2.6 
Punto 
2.6.2.8.3 
Apéndice 1 
Punto 4.5.3.1 

TEC PREGUNTA: 

Favor de confirmar de que el Participante podrá acreditar la certificación 

mencionada en los numerales 2.6.2.8.3 de las Bases y el numeral 4.5.3.1 

del Apéndice 1 con los certificados emitidos a empresas de propósito 

específico destinadas a contratos similares al de la presente licitación, 
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siempre y cuando el Participante sea accionista mayoritario en dichas 

empresas de propósito específico y que cuenten con certificados de 

sistema de gestión de calidad, según la Norma ISO 9001 o equivalente. 

RESPUESTA: No se confirma. 

 PDAL.24  Numeral 3.7 
Apéndice 3 

LEG PREGUNTA: 

En relación al numeral 3.7 del Apéndice 3 Aspectos Legales en el cual 

solicita lo siguiente: 

“3.7 El Participante incluirá la relación de los contratos y demás 

documentos que sustenten que cuenta con la experiencia necesaria en 

Construcción, Operación y Conservación de Autopistas, en términos de lo 

establecido en el Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos.” 

Favor de confirmar que una vez adquirido el Comprobante de Revisión 

Previa de la Documentación Legal y Financiera. 

La documentación Técnica que fue solicitada de construcción, Operación 

y  Conservación y Mantenimiento entregada   en el Paquete 

Documentación Legal y Financiera, ya no será necesario integrarla 

nuevamente en la Propuesta Técnica.   

Lo anterior en conformidad con la Base 1.13.4 que a la letra dice: “…Sin 

necesidad de presentar nuevamente la documentación e información 

correspondiente junto con su Propuesta, por simplificación del 

procedimiento”. 

RESPUESTA: Se confirma.  

 PDAL.25  Apartado 3 
Guía de 
presentación 

ADM PREGUNTA: 

En el entendido que dicho documento sólo sirve como una guía para que 

los Participantes integren sus Propuestas. Favor de indicar si los puntos 

faltantes en el Apartado 3 “Lista de formatos y documentos que componen 
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la Oferta Técnica”, el orden de los numerales de referencia no coinciden 

con el Apartado de Aspectos Técnicos, en específico del n° 14 al n° 18. 

RESPUESTA: Se entregará una nueva Guía de presentación de la 

Propuesta en la presente Junta de Aclaración. . 

 PDAL.26  Apéndice 1 
Apartado de 
Aspectos 
Técnicos 
Numeral 
5.2.1.2. inciso 
b) 

Aspecto
s 
Técnico
s / 
Formato
s 

PREGUNTA:  

Respecto a la Experiencia y capacidad Técnica de la persona moral que 

llevará a cabo la Operación del Viaducto Elevado y en relación al inciso b) 

que dice: Relación de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones 

para la operación de autopistas o vías de cuota de altas especificaciones 

celebrados u otorgados durante los últimos 5 (cinco) años, la cual deberá 

ser presentada de acuerdo con el Formato IVb, anexo a las Bases; favor 

de confirmar que se puede demostrar esta experiencia mediante una filial 

(sociedad de propósito específico) con la que se demuestre la misma. 

De ser correcta la apreciación se pide la modificación del formato IVb en 

el concepto que dice “Nombre del tramo elevado” por “Nombre del tramo 

concesionado”. 

RESPUESTA: Se confirma. Se entregará precisión a las BGC. 

 PDAL.27  Bases General
es 

PREGUNTA:  

En el caso de que la empresa que construirá el Viaducto sea un 

subcontratista, favor de confirmar nuestro entendimiento, de que esta 

podrá formar un Consorcio Constructor para la ejecución de los trabajos. 

RESPUESTA: Se confirma siempre y cuando se cumpla con los 

requerimientos de experiencia establecidos en la BGC.  

 PDAL.28  Apéndice 4 Rubro 
Sistema
s de 
Gestión 

PREGUNTA:  

En relación al subrubro Sistema de Gestión de la Calidad para la 

fabricación de elementos estructurales. Ya que los elementos 
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de 
Calidad 

prefabricados se consideran un insumo más del proyecto, solicitamos a la 

Convocante que también se otorgue el puntaje respectivo al Certificado 

ISO 9001:2008 cuando dicho certificado vigente corresponda a la empresa 

que se encargara de la Construcción, ya que ésta será la responsable de 

la ejecución de los trabajos. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 

 PDAL.29  Apéndice 4 Rubro 
Sistema
s de 
Gestión 
de 
Calidad 

PREGUNTA:  

En relación al subrubro Sistema de Gestión de la Calidad para la 

fabricación de elementos estructurales. Favor de confirmar nuestro 

entendimiento, de que para la obtención del puntaje, será suficiente que la 

empresa que suministrará los elementos estructurales presente la 

descripción de un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) debidamente 

documentado para la fabricación de elementos estructurales 

prefabricados, según lo señalado por la Convocante en el Apéndice 1 

Apartado de Aspectos Técnicos numeral 4.5.3.1. 

RESPUESTA: No se confirma. Para la obtención del puntaje deberá 

presentarse la certificación ISO 9001:2008 para la fabricación de 

elementos estructurales y prefabricados, conforme al Apéndice 4 

Criterios de Evaluación. 

 PDAL.30  Apéndice 4 Rubro 
Sistema
s de 
Gestión 
de 
Calidad 

PREGUNTA:  

En relación al subrubro Control de calidad para la fabricación de elementos 

estructurales. Ya que las empresas de fabricación de elementos 

estructurales subcontratan el laboratorio de calidad de materiales, favor de 

confirmar nuestro entendimiento de que para la obtención del puntaje, se 

podrá acreditar a través de los Laboratorios que la empresa prefabricadora 

contrata, así como, con una manifestación bajo protesta de decir verdad 

de que el laboratorio se compromete a la ejecución de las trabajos 

referentes al control de calidad. 
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RESPUESTA: No se confirma. Para la obtención del puntaje deberá 

ser conforme al Apéndice 4 Criterios de Evaluación. 

 PDAL.31  Concepto 1 Catálog
o 
General 
de 
Concept
os 

PREGUNTA:  

En el Catálogo General de Conceptos Indios Verdes en concepto No.1 

TRANSPLANTE, RETIRO Y PODA DE ÁRBOLES DE DIFERENTES 

ALTURAS Y DIÁMETROS QUE PUDIERAN INTERFERIR CON LA 

CONSTRUCCIÓN DEL VIADUCTO ELEVADO SEGÚN PROYECTO Y 

ESPECIFICACIONES. Favor de indicar el área donde serán trasplantados 

dichos árboles que pudieran interferir con la construcción de la obra 

RESPUESTA: Será responsabilidad del desarrollador apegarse a la 

disposición que emitan las autoridades ambientales 

correspondientes. 

 PDAL.32  1.3.3.3 Disposic
iones 
generale
s 
 

PREGUNTA: 

Favor de indicar el área donde serán trasplantados dichos árboles que 

pudieran interferir con la construcción de la obra. 

El retiro y poda de árboles, 1.3.3.3 La Secretaría iniciará el trámite para el 

otorgamiento de la autorización en materia de impacto ambiental del 

Proyecto ante la SEMARNAT, con base en la Manifestación de Impacto 

Ambiental que haya elaborado el Desarrollador para efectos de la 

preparación de la propuesta. El Desarrollador dará seguimiento a dicha 

tramitación y cumplirá con todas las normas, especificaciones, 

condicionantes y disposiciones ambientales vigentes aplicables al 

Proyecto. 

RESPUESTA: Referirse a la respuesta PDAL.31 

 

 PDAL.33  4.2.1.2. Relación 
de 

PREGUNTA: 
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Maquina
ria 

En relación de Maquinaria y equipo, incluyendo grúas especializadas para 

manejo de estructura de grandes dimensiones, con números de serie, a 

utilizar exclusivamente en este proyecto. 

Solicitamos a la Secretaría que este punto se entregue en la Apertura de 

Ofertas y no en la Revisión Previa, ya que esta relación depende 

directamente del proyecto que se vaya a utilizar y que además es propio 

de cada participante. 

RESPUESTA: Se acepta su solicitud y la relación de Maquinaria y 

Equipo podrá presentarse para la Revisión Previa o bien se incluya 

en el paquete de información de su Oferta Técnica.  

 PDAL.34  BASES, 
TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que todos los trámites, gestorías, costos y/o gastos, 

etc. que resulten necesarios y/o conducentes para la entrega por parte de 

la SCT del Derecho de Vía al Desarrollador contemplado en el Título de 

Concesión y el Contrato APP, incluyendo todos los permisos, 

autorizaciones, licencias, pagos de derechos, aprovechamientos, rentas, 

etc, será única y exclusivamente responsabilidad de la SCT, cubriendo, 

respondiendo y liberando de toda responsabilidad al Desarrollador de 

cualesquier inconveniente que resulte de dicha liberación y entrega al 

Desarrollador por parte de la SCT. 

RESPUESTA: No se confirma.  

 PDAL.35  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de informar cuál es el avance de liberación de Derecho de Vía por 

parte de la Secretaría y si tienen un estimado del porcentaje de Derecho 

de Vía que entregará la SCT al Desarrollador en la fecha de Expedición 

del Certificado de Inicio de Construcción. 

En caso de que la entrega del Derecho de Vía, conforme al Programa de 

Entrega del Derecho Vía y/o el ANEXO 4 del Título de Concesión 
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“Procedimiento para la entrega del Derecho de Vía”, no se pueda entregar 

por causas ajenas a la responsabilidad del Desarrollador ¿Se indemnizará 

al Desarrollador por los daños y perjuicios que dicha demora ocasione en 

la construcción del “Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara”? 

RESPUESTA: Respecto al avance del Derecho de Vía se revisará con 

el Concursante Ganador. Respecto de su segunda pregunta se estará 

a lo que establece los proyectos del Contrato APP y el Título de 

Concesión. 

 PDAL.36  TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

En caso de que las leyes impositivas sean modificadas “Cambio Relevante 

en la Legislación” durante la vigencia de la Concesión, y estas 

modificaciones impliquen un costo adicional a los estimados por el 

Desarrollador y por la SCT para el “Viaducto La Raza - Indios Verdes - 

Santa Clara” ¿Reconocerá la SCT a favor del Desarrollador los 

sobrecostos que le impliquen tales modificaciones? 

RESPUESTA: Lo referente a su pregunta se encuentra descrito en la 

Cláusula Décima Segunda del Contrato APP.  

 PDAL.37  BASES  LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de que el concursante acredite experiencia 

para la construcción operación y mantenimiento del Viaducto Elevado a 

través de subcontratistas y/o contratistas y/o cadena de suministro, dicha 

experiencia la podrá acreditar los subcontratistas, y/o contratistas y/o 

cadena de suministro por si mismos o por filiales y/o subsidiarias. 

RESPUESTA: No se confirma.  

 PDAL.38  BASES  LEG PREGUNTA: 

Favor de confirmar que el Concursante podrá acreditar experiencia en 

construcción operación y mantenimiento por sí mismo y/o por sociedades 
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de propósito específico que haya constituido para ejecutar y/o desarrollar 

un proyecto carretero de características similares; Tomando en cuenta que 

el Concursante es el accionista original mayoritario. 

RESPUESTA: Se confirma.  

 PDAL.39  BASES  LEG PREGUNTA:  

Confirmar si el Concursante debe foliar en su totalidad su Propuesta. De 

ser así, confirmar que no será causa de desechamiento y/o descalificación 

si una hoja de la Propuesta no es foliada.   

RESPUESTA: El Concursante deberá presentar su Propuesta de 

conformidad con las BGC.  

 PDAL.40  BASES  LEG PREGUNTA:  

Favor de enumerar los errores que a juicio de la SCT se considerarán para 

la afectación de la solvencia de una Propuesta. 

RESPUESTA: Son los descritos en los Documentos del Concurso.  

 PDAL.41  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Confirmar que en el caso de incumplimiento de la SCT en la entrega del 

Derecho de Vía y/o derecho de Vía adicional en los momentos 

contemplados para ello en el Título de Concesión y en el Contrato APP, 

se considerará como un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, por virtud de los 

cuales pudieran existir costos o gastos no recuperables generados por el 

incumplimiento de la SCT en la entrega de dicho Derecho de Vía y/o 

derecho de Vía adicional Favor de confirmar que (i) la SCT cubrirá estos 

costos o gastos no recuperables, siempre y cuando sean debidamente 

comprobados por el Desarrollador? y (ii) el Desarrollador podrá establecer 

penalizaciones a cargo de la SCT por dicho incumplimiento? 
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RESPUESTA: Bajo el supuesto planteado favor de remitirse a lo 

establecido en el Apéndice proyectos de Contrato APP y Título de 

Concesión.  

 

 PDAL.42  BASES LEG PREGUNTA:  

Favor de señalar ¿cuál es la acción a seguir o qué consecuencia traerá el 

que la SCT no obtenga y proporcione al Desarrollador los permisos y 

autorizaciones correspondientes antes de la fecha de inicio de 

construcción del “Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara”? 

RESPUESTA: La obtención de los permisos son responsabilidad del 

Desarrollador.  

 PDAL.43  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

En el caso de que el Proyecto Ejecutivo entregado por el Desarrollador y 

sometido a revisión de la SCT no contemple algún aspecto importante para 

la ejecución y/o desarrollo del proyecto y que no pudiera ser advertido por 

el Desarrollador y la SCT en su revisión a través de análisis, estudios, 

investigaciones o demás procedimientos, i) ¿asumirá la SCT la 

responsabilidad por la omisión en su revisión del Proyecto Ejecutivo que 

le fue entregado por el Desarrollador respecto de cualesquiera errores, 

omisiones, inconsistencias o deficiencias si tienen un efecto negativo en la 

construcción del “Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara”, y 

operación y explotación de la Concesión? ii) ¿Podrá ser modificado el 

Proyecto Ejecutivo si se encuentran errores y deficiencias u omisiones? iii) 

¿Lo que resulte de la modificación del proyecto ejecutivo la SCT lo 

reconocerá como Obras Adicionales? 

RESPUESTA: Respecto de su primera pregunta, No, el proyecto 

ejecutivo y su ejecución es total responsabilidad y a cargo del 

Desarrollador. Respecto de su segunda pregunta, si, por cuenta y 
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responsabilidad del Desarrollador; y respecto de su tercer pregunta, 

no, las modificaciones en el Proyecto Ejecutivo no son Obras 

Adicionales.    

 PDAL.44  BASES  LEG PREGUNTA:  

Confirmar que los originales de escrituras públicas, copias certificadas y 

otros documentos que se presenten única y exclusivamente para efectos 

de cotejo, no deberán estar foliadas ni firmadas o rubricadas por el 

Representante Legal del Concursante. 

RESPUESTA: Remitirse a la respuesta de la pregunta PDAL.19. 

 PDAL.45  BASES  LEG PREGUNTA:  

Derivado de la pregunta anterior, solicitamos que en el caso de 

presentación de copias certificadas de ciertos documentos, tales como 

escrituras públicas, estados financieros, etc. pueda presentarse la copia 

certificada sin rúbrica y sin folio acompañada de una copia simple idéntica 

obtenida de la copia certificada, la cual sí estaría firmada y foliada por el 

Representante Legal del Concursante. Lo anterior exclusivamente para el 

cuidado y preservación de las copias certificadas presentadas. 

RESPUESTA: Remitirse a la respuesta de la pregunta PDAL.20. 

 PDAL.46  BASES  LEG PREGUNTA:  

Para adicionar información con el objeto de aclarar o reforzar datos ya 

asentados que el Concursante considere necesaria o conveniente 

presentar “INFORMACIÓN ADICIONAL”, ¿el Concursante deberá utilizar 

algún formato o lo podrá presentar mediante un escrito libre? 

RESPUESTA: Formato Libre, pero solo podrá presentarse en el caso 

que al Concursante se le requiera la entrega de Información Adicional 
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de acuerdo a los Documentos del Concurso en los tiempos 

establecidos en el requerimiento.  

 PDAL.47  BASES  LEG PREGUNTA:  

Confirmar que al acto de Presentación de Propuestas y Apertura de la 

Oferta Técnica y de la Oferta Económica, puede acudir un representante 

distinto a aquel que hubiere firmado la propuesta técnica y/o económica. 

De confirmar el supuesto anteriormente expuesto, favor de indicar si la 

persona distinta al representante legal que firmo la propuesta, deberá 

exhibir ante la SCT algún escrito y/o documento? 

RESPUESTA: Remitirse a la respuesta de la pregunta PDAL.21.   

 

 PDAL.48  BASES  LEG PREGUNTA:  

A efecto de minimizar el riesgo para el Desarrollador respecto de la no 

entrega del Derecho de Vía para la construcción del “Viaducto La Raza - 

Indios Verdes - Santa Clara” por parte de la SCT, solicitamos que se 

modifiquen las Bases y el Contrato APP a efecto de que tanto la entrega 

del Derecho de Vía por parte de la SCT al Desarrollador como el Pago 

Inicial que haga el Desarrollador a la SCT se realicen de forma simultánea. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud.  

 PDAL.49  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de existir un cambio sustancial en las 

condiciones económicas, financieras y legales (cambio sustancial adverso 

del mercado) entre la fecha de presentación de las Propuestas y la fecha 

del Pago Inicial, puede ajustarse la Propuesta del Concursante y 

posteriormente si se actualiza tal supuesto durante la ejecución del 

proyecto repercutiendo inherentemente en consecuencias negativas 
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directas y graves para el Proyecto, confirmar que tales supuestos se 

considerarán en el Título de Concesión y el Contrato APP como un caso 

Fortuito o de Fuerza Mayor. 

RESPUESTA: No se confirma.  

 

 PDAL.50  BASES, 
TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

1. Tratando sobre transmisiones de acciones de la Sociedad de Propósito 

Específico, favor de confirmar y/o aclarar ¿cuáles son los requisitos 

establecidos en las Bases que debe de cumplir un posible adquirente de 

las acciones de la sociedad de propósito específico? 

2. Favor de definir el término de Empresa Clave que contempla el Contrato 

APP. 

3. Favor de confirmar si se requerirá la autorización de la SCT en caso de 

transmisión de acciones a favor de Filiales de los Accionistas Originales.  

4. Favor de confirmar si se requerirá la autorización de la SCT en caso de 

transmisión de acciones entre los mismos Accionistas Originales. 

RESPUESTA: Respecto de todas sus preguntas, remítase a lo 

dispuesto por la Cláusula Décimo Octava del proyecto del Contrato 

APP. 

 PDAL.51  BASES 
GENERALES 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar la fecha en la que la SCT entregará el Programa de 

Entrega de Derecho de Vía a los Concursantes. 

RESPUESTA: No se confirma. El documento que refiere no se 

contempla para el presente proyecto. 
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 PDAL.52  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Adicionalmente al contenido del ANEXO 23 del Contrato APP “Permisos y 

Autorizaciones”  con los que deberá de contar el Desarrollador para la 

construcción, operación, explotación y mantenimiento del “Viaducto La 

Raza - Indios Verdes - Santa Clara”, de resultar necesario se actualizará 

el mismo anexo por parte de la SCT para conocimiento y/o cumplimiento 

del Desarrollador? 

RESPUESTA: No, es un listado de permisos mínimos. La liste 

definitiva de los permisos depende del Proyecto del Concursante 

Ganador y son su exclusiva responsabilidad.  

 

 PDAL.53  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que para la tramitación y obtención de cualesquiera 

tramites, permisos, licencias, etc. que se requieran después de la entrega 

del Derecho de Vía por parte de la SCT al Desarrollador para la 

Construcción, Operación y Mantenimiento del “Viaducto La Raza - Indios 

Verdes - Santa Clara”, serán tramitados y/o gestionados y reconocidos 

conjuntamente por el Desarrollador y la SCT. 

RESPUESTA: No se confirma. 

 PDAL.54  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

En el caso de que algún Concursante decida realizar su propio Estudio de 

Asignación y Pronostico de Transito, ¿deberá adjuntar al mismo algún otro 

documento adicional mediante el cual exprese y/o haga referencia a su 

decisión? ¿en su caso, indicar cuáles son?. 
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RESPUESTA: Debe estarse a lo establecido en el inciso 2.6.2.12. y en 

caso del realizar un estudio propio, deberá cumplir con lo solicitado 

en el Apéndice 1 en los apartados 3.1, 3.2 y 3.3 y si debe presentarse 

una manifestación de si es estudio propio o adopta el de referencia 

sin responsabilidad para la SCT. 

 

 PDAL.55  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que la SCT es y será la única responsable de la 

evaluación del impacto ambiental del “Viaducto La Raza - Indios Verdes - 

Santa Clara”, es decir, será responsable de gestionar los trámites 

necesarios para la determinación de la Manifestación de Impacto 

Ambiental para el otorgamiento de la autorización en materia ambiental 

que corresponda. 

RESPUESTA: No se confirma. 

 PDAL.56  BASES Y 
CONTRATO 
DE APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que dentro de los fines del Fideicomiso de 

Administración se podrá establecer que el propio fideicomiso actuando por 

cuenta y orden del Desarrollador podrá contratar cualesquier tipo de 

Créditos y/o Financiamientos. 

RESPUESTA: Remítase a la respuesta de la pregunta PDAL.8. 

 PDAL.57  BASES Y 
CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en su caso la SCT podrá autorizar la creación y 

uso de un fideicomiso de financiamiento (distinto al Fideicomiso de 

Administración), mismo que sería parte y sujeto principal de los contratos 

de crédito objeto de los financiamientos y cuyo único propósito sería la 

obtención y administración de los Financiamientos, en el entendido de que 

el Fideicomiso de Administración previsto por las Bases y el Contrato APP 
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sería el vehículo jurídico para operar las distintas relaciones jurídicas 

indispensables para ejecutar el Proyecto denominado “Viaducto La Raza -  

Indios Verdes - Santa Clara”. 

RESPUESTA: No se confirma. No es claro su planteamiento. 

 PDAL.58  BASES  LEG PREGUNTA: 

Favor de confirmar que cualquier error de forma y/o mecanográfico en la 

redacción de la Carta de Crédito que se entregue en la Propuesta como 

Garantía de Seriedad de la Propuesta no será causa de desechamiento 

de la Propuesta. 

RESPUESTA: No se confirma. Cualquier error de forma y/o 

mecanográfico en la redacción de la Carta de Crédito que se entregue 

en la Propuesta como Garantía de Seriedad de la Propuesta será 

causa de desechamiento de la Propuesta. 

 PDAL.59  BASES, 
TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que el proyecto objeto del Concurso Público 

Internacional No. APP-009000062-C42-2015 es de jurisdicción federal, de 

igual forma, favor de confirmar que el trazo del proyecto está trazado sólo 

en jurisdicción federal, y por lo tanto la Convocante está facultada para 

licitar y concesionar el “Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara”   

RESPUESTA: Se confirma.  

 PDAL.60  BASES 
GENERALES 

LEG PREGUNTA:  

En caso de que el inicio de construcción del proyecto, y/o en caso de que 

una vez iniciada la construcción, ésta sufra  retrasos y/o interrupciones por 

causas imputables a la SCT, favor de confirmar que se actualizará la forma 

E7 a precios reales y/o del mercado, previa justificación del Desarrollador. 
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Asimismo, favor de confirmar que cualesquiera sobrecostos derivados de 

lo anterior serán pagados y/o reconocidos por la SCT. 

RESPUESTA: No se confirma. Se estará a lo dispuesto en el Contrato 

APP y el Título de Concesión. 

 PDAL.61  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Solicitamos modificar el inciso e) del numeral 5.10 “Financiamiento del 

Proyecto” del Contrato APP, en el sentido de eliminar lo establecido 

referente a entregar a la SCT para autorización los documentos de 

Financiamiento y Modelo Financiero actualizado, toda vez que como es de 

su conocimiento y por la experiencia en la negociación y celebración de 

financiamientos para proyectos carreteros, no es posible tener con 

antelación versiones finales de los documentos del Financiamiento ya que 

por la propia naturaleza de los mismos son documentos dinámicos que 

van cambiando de tiempo en tiempo incluso hasta el mismo día 

programado para firma de los mismos. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud.  

 PDAL.62  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de llevar a cabo Colocaciones de Títulos, 

el Desarrollador podrá constituir un fideicomiso emisor para tales 

propósitos, siempre respetando lo establecido en la Condición 5.11 del 

Contrato APP. 

RESPUESTA: Si se confirma.  

 PDAL.63  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

En la Condición  5.11 inciso a) numeral ii) del Contrato APP, se establece 

que “la Colocación no comprometa la Construcción, Operación, 
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Explotación, Conservación y Mantenimiento; Favor de indicarnos que 

significa el término: “no comprometa” 

RESPUESTA: Que por los tiempos, requisitos y/o garantías o 

acreditaciones requiera para la colocación, no ponga en riesgo el 

cumplimiento de las obligaciones a cargo del Desarrollador para la 

Construcción, Operación, Explotación, Conservación y 

Mantenimiento. 

 PDAL.64  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Solicitamos eliminar el inciso c) de la Condición 5.11 del Contrato APP, 

toda vez que en la Solicitud de Autorización que se presente a la SCT no 

es posible adjuntar a la misma la información que ahí se indica ya que por 

la dinámica y tipo de documentos que se elaboran para una Colocación de 

Títulos (tales como Prospecto, dictamen agencia calificadora, modelo 

financiero, etc) son documentos que durante todo el proceso de 

Colocación están sufriendo modificaciones de las diversas instituciones 

que intervienen, tales como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, 

Bolsa Mexicana de Valores, INDEVAL y las diversas autorizaciones 

financieras que se deben de obtener. 

En todo caso proponemos que en el inciso c) de la Condición 5.11 del 

Contrato APP, solo se indique que el Desarrollador solicitará la 

autorización de la SCT para la Colocación de Títulos y se indique el objeto 

de la misma. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud.  

 PDAL.65  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Solicitamos eliminar el inciso d) de la Condición 5.11 del Contrato APP, ya 

que la vigilancia, seguimiento y desempeño del propio Contrato de APP y 

el Título de Concesión y el cumplimiento de los mismos son 
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completamente ajenos a los intermediarios bursátiles y financieros que 

participen en la Colocación de Títulos. 

El hecho de celebrar una Colocación de Títulos no modifica y/o extingue 

que la obligación de cumplimiento, seguimiento y vigilancia del Contrato 

APP y el Título de Concesión siguen siendo únicamente obligación del 

Desarrollador, el Operador y la SCT. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud.  

 PDAL.66  BASES, 
TITULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

De conformidad con lo contemplado en los documentos del Concurso:  

Bases Generales del Concurso. 

“3.10.5. El Capital mínimo fijo sin derecho a retiro en ningún caso será 

menor al 50% del Capital de Riesgo, en términos de las Bases”. 

“Anexos del Apéndice 3 de las Bases Generales del Concurso (Apartado 

de Aspectos Legales). 

Anexo AL16 (Requisitos mínimos de los Estatutos Sociales de la Sociedad 

Mercantil de Propósito Específico). 

5° punto. La Sociedad Mercantil de Propósito Específico deberá mantener 

un capital mínimo fijo sin derecho a retiro en ningún caso será menor al 

50% del Capital de Riesgo, en términos de lo señalado en el Contrato 

APP”. 

Proyecto de Contrato APP. 

“II. Declara el Desarrollador, por conducto de su Representante Legal, que: 

(j) En cumplimiento al artículo 91 de la Ley de Asociaciones Público 

Privadas, el capital mínimo fijo sin derecho a retiro de la Sociedad 

Mercantil de Propósito Específico ascenderá, al final de la Etapa de 
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Actividades Preliminares a $[*], el cual mantendrá durante la vigencia del 

presente Contrato y en ningún caso será menor al 50% del Capital de 

Riesgo, pudiéndolo incrementar sin límite, mediante aportaciones futuras 

y formalizadas ante fedatario público; 

5.12 (Capital de Riesgo). 

(b) El Capital mínimo fijo sin derecho a retiro del Desarrollador en ningún 

caso será menor al 50% del Capital de Riesgo. En caso de que por 

cualquier motivo el capital mínimo sea inferior al porcentaje establecido en 

el inciso (a) anterior, el Desarrollador deberá aumentar su capital social en 

la cantidad que resulte necesaria a más tardar en 15 (quince) Días Hábiles 

posteriores al día en que se detecte que los porcentajes mínimos 

establecidos no se cumplen”. 

Solicitamos sean modificados los documentos del concurso (Bases, Título 

de Concesión y Contrato APP), a efecto de que el 50% del Capital de 

Riesgo sea aportado al capital social variable del Desarrollador, toda vez 

que por su naturaleza dicho capital es susceptible de aumentos, no así el 

capital social mínimo fijo, en cuyo caso el Desarrollador no podrá aplicar 

dicho capital al Proyecto, sino que deberá mantenerlo como capital mínimo 

fijo sin derecho a retiro por lo tanto estaría imposibilitado para aportarlo al 

Fideicomiso de Administración. Asimismo confirmar que en su caso dicho 

capital de riesgo (proveniente del capital variable) puede capitalizarse o 

aportarse según las necesidades del proyecto, hasta que represente el 

50% del Capital de Riesgo; en razón de lo anterior, que el capital mínimo 

fijo de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico, sea el monto que 

libremente determinen los Accionistas Originales y/o accionistas 

originales. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud. 
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 PDAL.67  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Solicitamos eliminar el inciso f) de la Condición 5.11 del Contrato APP, 

toda vez que los requisitos que indica dicho numeral que se deben cumplir 

previa entrega de los recursos derivados de la operación financiera 

(Colocación de Títulos), son hasta cierto punto ajenos a la operación y se 

confunden actividades y responsabilidades de los participantes en la 

Colocación de Títulos. 

RESPUESTA: No se acepta su solicitud.  

 

 PDAL.68  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que la falta de liberación parcial o total del Derecho de 

Vía Adicional del “Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara”, será 

considerado como un evento de Fuerza Mayor. 

RESPUESTA: No se confirma. 

 

 PDAL.69  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que la Fianza de Cumplimiento y en general 

cualesquiera fianzas, podrá ser expedida por cualquier afianzadora, 

siempre y cuando esté debidamente autorizada para operar en México. 

RESPUESTA: Sí, siempre que sea permitido por la ley en la materia. 

 PDAL.70  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

En caso de que el Desarrollador no concluya la Construcción de las Obras 

en la Fecha Programada de Terminación de Construcción, cuales son los 

supuestos que reconocerá la SCT para que el Desarrollador pueda 
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concluir la Construcción de las Obras sin responsabilidad adicional para 

este que la ya contemplada en el Título de Concesión y el Contrato APP. 

RESPUESTA: Son las consideradas en la Cláusula Décima Cuarta y 

Sexta del proyecto de Contrato APP.  

 

 PDAL.71  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que el Desarrollador podrá subcontratar a cualquier 

tercero que resulte necesario y/o conveniente para la realización de 

cualquier servicio, obra y/o trabajo relativo al “Viaducto La Raza - Indios 

Verdes - Santa Clara”, en el entendido que la vigilancia y resultado de los 

mismos, son responsabilidad exclusiva del Desarrollador. 

RESPUESTA: Sí, siempre y cuando sea un subcontratista acreditado 

en el proceso del concurso y cumpla con la experiencia solicitada. 

 PDAL.72  TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

En el entendido que tanto el Derecho de Vía como las Instalaciones 

adheridas de manera permanente y los bienes afectos a la misma, así 

como los servicios auxiliares del “Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa 

Clara”, al término de la vigencia del Título de Concesión y por 

consecuencia del Contrato APP, pasaran a ser propiedad de la Nación 

(Procedimiento de Reversión), sin costo alguno y libres de todo Gravamen, 

proponemos y/o solicitamos que para la liberación del Derecho de Vía 

Adicional tanto el Desarrollador como la SCT lleven a buen término y de 

manera conjunta y compartida las gestiones, permisos y autorizaciones y 

los pagos necesarios y/o convenientes para dicha liberación.  

RESPUESTA: No se acepta su solicitud.  

 PDAL.73  TÍTULO DE 
CONCESIÓN 

LEG PREGUNTA:  
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Y CONTRATO 
APP 

Favor de confirmar: (i) Que a solicitud del Desarrollador, la SCT tendrá la 

obligación de realizar los procesos y trámites necesarios de expropiación 

a que haya lugar en razón y medida de la liberación del Derecho de Vía 

Adicional. (ii) Que la Indemnización a que haya lugar derivado de dicha 

expropiación será  cubierto de manera conjunta y compartida por el 

Desarrollador y la SCT. 

RESPUESTA: Respecto de sus dos preguntas, No se confirman. 

 PDAL.74  TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

En diversos numerales del contenido del Título de Concesión y del 

Contrato APP, se contemplan obligaciones del Desarrollador frente a la 

SCT y para el cumplimiento de las mismas obligaciones, se establece que 

deberán ser satisfechas “con tiempo suficiente” para que la SCT esté en 

condiciones de expresar su no objeción, favor de definir el criterio en 

tiempo real para la SCT de lo contemplado como “con tiempo suficiente” 

RESPUESTA: No se puede fijar un criterio general, pues dependerá 

de cada caso. Se preverá con el Concursante Ganador a través de la 

SPE. 

 PDAL.75  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en el caso de que la SCT, solicite al Desarrollador 

la sustitución de algún miembro del Personal a Cargo del Desarrollador o 

de alguno de sus Subcontratistas y/o Cadena de Suministro, la SCT, 

deberá de fundar y motivar tal solicitud al Desarrollador. 

RESPUESTA: Solo se justificará. 

 PDAL.76  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que con el hecho de que el Desarrollador contemple y 

deslinde según corresponda la responsabilidad fiscal, laboral y de 

seguridad social de cada una de las partes en los diferentes instrumentos 



52 

 

jurídicos que celebre respecto de su personal, cualesquiera Subcontratista 

o Cadena de Suministro para el desarrollo del Proyecto, quedará cumplida 

su obligación que en tal sentido contempla el Contrato APP.  

RESPUESTA: No se confirma. El desarrollador deberá siempre sacar 

en paz y a salvo a la SCT, no es suficiente solo incluir la obligación 

en los instrumentos legales.  

 PDAL.77  BASES, 
TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que el Desarrollador en términos del Anexo 8 del 

Contrato APP, podrá constituir el Fideicomiso de Administración 

libremente con la Institución de Crédito Mexicana de su conveniencia y/o 

elección. 

RESPUESTA: Sí se confirma siempre que se esté apegado a las leyes 

aplicables en la materia. 

 PDAL.78  BASES, 
TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que el Fondo para Contingencias del Derecho de Vía 

y Medio Ambiente, servirá para cubrir contingencias relacionadas con la 

Liberación del Derecho de Vía Adicional. 

RESPUESTA: No se confirma.  

 PDAL.79  BASES, 
TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que en caso de existir Obras Adicionales en el 

Proyecto, la SCT al igual que para las contingencias relacionadas con el 

Derecho de Vía, asumirá el costo y las obligaciones que le deriven al 

Desarrollado dichas Obras Adicionales.  

RESPUESTA: No se confirma. En el supuesto, se estará a lo 

dispuesto en el proyecto de Contrato APP. 
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 PDAL.80  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que dado el caso de que no se agote el presupuesto 

de Obras Adicionales, mediante acuerdo a través del Procedimiento de 

Revisión, se reducirá proporcionalmente el Financiamiento que le haya 

sido otorgado por terceros y el Capital de Riego aportado por el 

Desarrollador. 

RESPUESTA: Se confirma. 

 PDAL.81  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que cuando ocurran desastres naturales o siniestros 

que afecten la Operación del Viaducto Elevado, el Desarrollador podrá 

utilizar los recursos depositados en el Fondo de Reserva para 

Mantenimiento y Conservación. 

RESPUESTA: Sí se confirma. 

 PDAL.82  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que con independencia a la prelación de pagos que 

quede establecida en el Fideicomiso de Administración, los recursos que 

en su caso se generen del pago de seguros deberán utilizarse, en primer 

lugar, para la restauración del daño para el cual fueron contratados. 

RESPUESTA: Si se confirma de acuerdo con la sección 5.15 inciso 

(g) del proyecto de Contrato APP.   

 PDAL.83  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de que la SCT requiera del plazo adicional 

de 30 días y/o de la prorroga al mismo plazo por otros 30 días, según lo 
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contemplado en el Contrato APP para la Liberación del Derecho de Vía, la 

SCT reconocerá los gastos que tal situación le genere al Desarrollador. 

RESPUESTA: No se confirma.  

 

 PDAL.84  TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que la SCT iniciará, dará seguimiento y cumplirá con 

todas las normas, especificaciones, condicionantes y disposiciones 

ambientales para el otorgamiento de la autorización en materia de impacto 

ambiental del Proyecto ante la SEMARNAT. 

RESPUESTA: No se confirma. La SCT solo presentará la solicitud 

para su trámite, pero el cumplimiento de condicionantes y demás 

disposiciones son a cargo del Desarrollador.  

 

 PDAL.85  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en caso de que se presenten costos adicionales 

por atrasos en la Construcción de Obras por causas no imputables al 

Desarrollador, se modificara el Contrato APP y los instrumentos jurídicos 

que resulten necesarios a fin de que la SCT compense dichos costos.  

RESPUESTA: No se confirma. 

 PDAL.86  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Si derivado de un retraso no imputable al Desarrollador la SCT otorga 

mediante Convenio Modificatorio al Contrato APP, una prórroga por el 

tiempo que resulte necesario; solicitamos que al aceptar la SCT dicha 

prorroga, también haga el correspondiente reconocimiento a la pérdida del 
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equilibrio económico que derivado de dicho retraso pudiera impactar al 

Desarrollador. 

RESPUESTA: No se acepta solicitud. 

 PDAL.87  TÍTULO DE 
CONCESIÓN 
Y CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que el Desarrollador podrá contratar las pólizas de 

seguro contempladas y/o requeridas en el Título de Concesión y el 

Contrato APP con la institución y/o compañía de seguros de su elección 

y/o conveniencia. 

RESPUESTA: Sí se confirma siempre que se esté apegado a las leyes 

aplicables en la materia. 

 PDAL.88  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que con la recepción de la SCT de las pólizas de seguro 

contratados por el Desarrollador, se entenderá que consta la aceptación 

de la SCT, respecto de los términos y condiciones de las mismas, de 

conformidad con las especificaciones del Contrato APP. 

RESPUESTA: No se confirma. Las pólizas de seguro son de la 

exclusiva responsabilidad del Desarrollador. 

 

 PDAL.89  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que el Desarrollador podrá transferir sus Derechos de 

Cobro respecto de las tarifas conforme al Contrato APP Y Título de 

Concesión a favor del Fideicomiso de Administración, asimismo podrá 

hacer uso del derecho establecido en el art: 103 de la Ley APP.  

RESPUESTA: Favor de remitirse a la sección 18.1 del proyecto de 

Contrato APP. 
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 PDAL.90  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que previa autorización de la SCT, EL Desarrollador 

podrá cambiar la composición de su capital. 

RESPUESTA: Remitirse a la cláusula 18.3 del proyecto de Contrato 

APP.  

 

 PDAL.91  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de confirmar que en seguimiento a la confidencialidad contemplada 

en el Contrato APP, antes de que la SCT proporcione a los acreedores y/o 

en general cualesquiera persona y/o autoridad cualquier información o 

documentación relacionada con la ejecución del Proyecto, solicitara la 

SCT la manifestación del Desarrollador de estar de acuerdo en que sea 

proporcionada dicha información y/o documentación. 

RESPUESTA: No se confirma. 

 PDAL.92  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de Confirmar que en caso de que la SCT rescinda o de por 

terminado anticipadamente el Contrato APP, la SCT realizará el reembolso 

de los gastos e inversiones que el Desarrollador demuestre haber 

realizado y que resulten no recuperables o que estén pendientes de 

amortizar. 

RESPUESTA: Favor de remitirse al Anexo 2 del Título de Concesión. 

 PDAL.93  CONTRATO 
APP 

LEG PREGUNTA:  

Favor de explicar y/o referenciar cuál es el precio pactado en el Contrato 

APP, para el caso de que a la fecha de firma del Contrato APP, el 

Desarrollador otorgue en favor de la SCT una licencia no-exclusiva, 

irrevocable y válida en México sobre todos los derechos de Propiedad 
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Intelectual para el desarrollo y la operación física de la construcción del 

“Viaducto La Raza - Indios Verdes - Santa Clara”. 

RESPUESTA: Favor de remitirse a la cláusula 21.1 del Contrato APP. 

 PDAL.94   FINANC PREGUNTA:  

Con el objeto de facilitar la comparación entre los formatos de la propuesta 

económico - financiera con los presupuestos presentados durante el 

desarrollo del proyecto, favor de confirmar la posibilidad de agregar una 

columna "0" (cero) a los formatos, la cual comprendería el período de la 

fecha de firma del título de concesión, al 31 de diciembre de 2015; de esta 

manera, la columna 30 comprendería del 1 de enero de 2045 al 30° 

aniversario de la firma del título de concesión, fecha en que concluye el 

plazo de la concesión. 

RESPUESTA: No se confirma. Los años se contaran como años 

calendario, con inicio el 1 de enero y término el 31 de diciembre, a 

excepción del primer y último año, que son años irregulares 

correspondientes al inicio y fin del Contrato APP. 

 PDAL.95   FINANC PREGUNTA:  

En la definición de Monto Total de Inversión no se incluye la aportación 

inicial a la Cuenta Reserva del Servicio de Deuda, que deberá ser 

financiada al final de la etapa de construcción. Favor de aclarar si este 

concepto debe ser considerado como una inversión más a incluir dentro 

del Monto Total de Inversión. De ser así, favor de confirmar la posibilidad 

de agregar este concepto en los formatos AEF 12 y AEF 13. En caso de 

no permitirse, favor de especificar en cuál de los conceptos ya existentes 

en dichos formatos se debe sumar el monto por este concepto. 

RESPUESTA: En caso de considerar dicho concepto dentro del 

Monto Total de Inversión, se podrá agregar dicho concepto en el 

rubro “Otras inversiones” de los formatos pertinentes. 
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 PDAL.96   FINANC PREGUNTA:  

Con el objeto de mantener consistencia entre los Formatos de 

Presentación y el Modelo Financiero, favor de confirmar la posibilidad de 

agregar una fila dentro del bloque “Financiamientos” del formato AEF 14 

para mostrar los movimientos en la Cuenta de Reserva del Servicio de 

Deuda. En caso de no permitirse, favor de especificar en cuál de los 

conceptos ya existentes en dicho formato se debe mostrar los movimientos 

de dicha cuenta. 

RESPUESTA: Se confirma la posibilidad de agregar una fila  en el 

formato AEF 14 dentro del bloque “Financiamientos” para mostrar 

los movimientos en la cuenta de reserva de los servicios de la deuda. 

 PDAL.97    PREGUNTA: 

Se define Derecho de Vía como “La franja de terreno con anchos variables, 

que corresponde a la troncal entre el kilómetro 12+160 de la Autopista 

México Pachuca, en el Estado de México, y el Circuito Bicentenario, 

Insurgentes Norte y Eje 1 Poniente, de la red vial del Distrito Federal, entre 

el carril de circulación de alta velocidad y el del metrobus de Insurgentes 

Norte, para la Construcción, Operación, Explotación, Conservación y 

Mantenimiento del Proyecto y que será entregado por la SCT al 

Desarrollador. Asimismo, en caso de que se requiera derecho de vía 

adicional, será objeto de liberación a cargo del Desarrollador” Favor de 

definir: 

1- El ancho comprendido entre el carril de circulación de alta velocidad y 

el del metrobus de Insurgentes Norte. 

2- En el entendido de que el metrobus finaliza en Indios Verdes (aprox. Km 

4+500), favor de especificar cuál será el ancho del derecho de vía que la 

SCT entregará al Desarrollador indicando su ubicación. 
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RESPUESTA: Se hace entrega de precisiones a las BGC en esta Junta 

de Aclaraciones.   

 Pinfra 01 
 

Bases 
Generales  

Calenda
rio de 
Activida
des 

Pregunta: Debido a los estudios que estamos realizando para la 

elaboración de una buen proyecto que redunde en beneficio de la licitación 

se solicita posponer en 60 días la fecha de presentación de la propuesta.  

Respuesta: No se acepta su solicitud. 

 Pinfra 02 
 

Subinciso 
2.11.1 AEF  

ECO Pregunta: En caso de cobrar tarifas diferenciadas por hora pico y hora valle 

¿Cómo deben se llenarse los formatos AEF/03? 

Respuesta: En el caso planteado, presentar un formato por cada 

horario con tarifa distinta. 

 Pinfra 03 Cláusula 5 
inciso 12 
Contrato APP 

ECO Pregunta: El Desarrollador se obliga a aportar el 50% del Capital de Riesgo 

10 días antes de la Fecha de Inicio de Construcción ¿Los intereses de 

estos recursos se reconocerán como parte del Capital de Riesgo, por lo 

que el Desarrollador hará posteriormente aportaciones menores?  

Respuesta: Es correcta su apreciación en el entendido que deberá 

realizar las asambleas necesarias para capitalizar dichas cantidades.  

 Pinfra 04 Subinciso  
2.14.7.5 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso señala que el modelo financiero no debe tener 

protección de contraseña alguna, pero el Contrato APP en su cláusula 11 

inciso 1 dice que hay que entregar una copia del modelo financiero 

protegido con contraseña. Confirmar como debe entregarse el modelo 

financiero. 

Respuesta: Favor de apegarse a las BCG, lo establecido en el 

proyecto de Contrato APP es únicamente para el Concursante 

Ganador. 

 Pinfra 05 Cláusula 5.12 
punto b 
Contrato APP 

ECO Pregunta: ¿El Capital de Riesgo debe ajustarse con la inflación?  
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Respuesta: No. 

 Pinfra 06 Cláusula 1.1 
Contrato APP 

LEG Pregunta: La definición de Caso Fortuito o Fuerza Mayor establece que la 

falta de liberación parcial o total del Derecho de Vía será considerada 

como un evento de Fuerza Mayor ¿Está incluida la falta de liberación de 

Derecho de Vía Adicional como Fuerza Mayor? 

Respuesta: No. 

 Pinfra 07 Cláusula 3.3 
punto e 
Contrato APP 

ECO Pregunta: Confirmar que la causa imputable por la cual se pagan penas 

convencionales en esta cláusula solo sea el atraso en las obras de acuerdo 

a la Fecha Programada de Terminación de Construcción. 

En caso de no confirmar, solicitamos a la SCT que nos enumere que otras 

causas imputables pueden generar el pago de penas convencionales por 

el atraso en las obras de acuerdo a la Fecha Programada de Terminación 

de Construcción 

Respuesta: Se confirma. 

 Pinfra 08 Cláusula 5.15 
punto e 
Contrato APP 

ECO Pregunta: En caso de que los recursos de la Explotación no sean 

suficientes para hacer las aportaciones que correspondan al Fondo de 

Reserva para Mantenimiento y Conservación y el Desarrollador deba 

hacer esas aportaciones de cualquier otra fuente ¿Esas aportaciones 

serán reconocidas como Capital de Riesgo? 

Respuesta: Sí, en el entendido que deberán realizarse los actos 

corporativos y de asamblea que documenten dicho incremento en el 

Capital de Riesgo.  

 Pinfra 09 Cláusula 7.7 
Contrato APP 

LEG Pregunta: En esta cláusula se hace referencia al término definido 

“Certificado Final de Construcción” el cual no se encuentra dentro de las 

definiciones del Contrato APP. ¿Falta esta definición en la cláusula 1.1? 

¿Se están refiriendo al termino definido “Certificado de Terminación de 

Construcción? 
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Respuesta: No hace falta la definición de Certificado Final de 

Construcción, se refiere al Certificado de Terminación de 

Construcción. Se corrige en la precisión del apéndice 5.A que se 

entrega a los Concursantes. 

 Pinfra 10 Cláusula 8.7 
punto a 
numeral ii 
Contrato APP 

ECO Pregunta: Esta cláusula indica que se debe validar el presupuesto de 

Explotación ¿Por Explotación se refieren a ingresos del proyecto? 

Sugerimos que sea eliminada la validación del presupuesto de Explotación 

ya que en ninguna otra parte de los Documentos del Concurso se 

menciona dicho presupuesto. 

Respuesta: Se acepta su sugerencia. 

 Pinfra 11 Cláusula 9.1 
Contrato APP 

ECO Pregunta: En caso de que la SCT autorice al Desarrollador incrementos de 

tarifas para recuperar el equilibrio financiero de la Concesión por cambios 

en las condiciones económicas del país como señala el Anexo 1 del Título 

de Concesión bases de regulación tarifaria ¿Cómo procederá la Secretaria 

si el incremento de tarifas origina la compartición de ingresos diferenciales 

con el Gobierno Federal?  

Respuesta: Se revisará, en su caso, mediante el Procedimiento de 

Revisión mencionado en el Anexo 1 Bases de Regulación Tarifaria 

del Título de Concesión. 

 Pinfra 12 Subinciso 
1.3.3.3 BGC 

LEG Pregunta: Este subinciso indica que la Secretaria iniciará el trámite de la 

autorización en materia de impacto ambiental del proyecto con base en la 

Manifestación de Impacto Ambiental que haya elaborado el Desarrollador 

para la preparación de su Propuesta ¿La Propuesta del Concursante tiene 

que incluir la manifestación de Impacto Ambiental? 

Respuesta: No.  

 Pinfra 13 Cláusula 14.1 
Contrato APP 

LEG Pregunta: El término definido Caso Fortuito o Fuerza Mayor incluye la falta 

de liberación parcial o total del Derecho de Vía del Viaducto Elevado, pero 

la Cláusula 14.1 no tiene enumerada como razón de Caso Fortuito y 
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Fuerza Mayor la falta de liberación parcial o total del Derecho de Vía. Favor 

de confirmar que la falta de liberación parcial o total del Derecho de Vía se 

considera como Caso Fortuito o Fuerza Mayor. 

Respuesta. Estarse a lo dispuesto por los Documentos del Concurso.  

 Pinfra 14 Cláusula 14.1 
Contrato APP 

LEG Pregunta: ¿El retraso en el proceso de expropiación del Derecho de Vía 

Adicional será considerado como Caso Fortuito y Fuerza Mayor? 

Respuesta: No. 

 Pinfra 15 Apéndice 3 
Aspectos 
Legales, 
Apartado 3.6   

 
LEG 

Pregunta: En el Apartado de Aspectos Legales en la página 6, apartado 

3.6, se establece que el Capital Contable Mínimo requerido es de 

$1,000,000,000.00 (Mil millones de pesos 00/100 MN).  

 

“El mínimo de capital contable en el caso de Consorcios se acreditará 

mediante la suma del capital contable de cada uno de los integrantes del 

Consorcio ponderado de acuerdo a la participación de cada uno en el 

Consorcio establecida en el Convenio Consorcial correspondiente, de 

conformidad con lo siguiente:    

 

Capital Contable = (c1*p1)+(c2*p2)+…+(cn*pn)”  donde: 

c1 = capital contable del participante 1 

p1 = participación del participante 1 

c2 = capital contable del participante 2 

p2 = capital contable del participante 2 

n = número de participantes en el Consorcio” 
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Favor de confirmar la siguiente interpretación: 

De acuerdo a la fórmula arriba mencionada, se puede dar el caso en el 

cual si uno de los participantes del Consorcio cuenta con un capital 

contable y una participación suficientes para acreditar los 

$1,000,000,0000.00 (Mil millones de pesos 00/100) mínimos requeridos, 

no importará el monto del capital contable de los demás participantes del 

Consorcio ya que el promedio ponderado será mayor al mínimo 

requerido. 

 

Ejemplo: Participante 1 tiene un capital de 1,500 MDP y 70% de 

participación en el Consorcio. 

($1,500 MDP x .70) + ($200 MDP x .30) = 1,110 MDP 

Respuesta: Se confirma su interpretación. 

 Pinfra 16 Apéndice 1 
Aspectos 
Técnicos, 
Apartado 4.2.1 

TEC Pregunta: En el Apéndice de Aspectos Técnicos en las páginas 19 a 21, 

apartado 4.2.1 (y sub-apartados 4.2.1.1 a 4.2.1.7) se enlistan los 

requisitos que deben cumplir las sociedades (sean contratistas o 

subcontratistas) que vayan a realizar la Construcción. Al efecto se 

señala: 

 

4.2.1.1 “Relación de contratos de construcción de proyectos de 

infraestructura urbana elevada…………. Los Concursantes relacionarán 

los contratos de construcción de este tipo de obras que la persona moral 

tendrá a su cargo la Construcción ha celebrado o tenga en ejecución, a la 

fecha de la publicación de la Convocatoria de este Concurso, en los 

últimos 5 (cinco) años, indicando el nombre del tramo elevado………… 

Se requerirá que los Concursantes adjunten a la Oferta copia simple de 
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dichos contratos o carta original expedida por el representante legal de la 

persona moral que lo hubiese contratado, cancelación de la garantía de 

cumplimiento de cada contrato, o actas de entrega recepción, finiquitos o 

carta orinal de cumplimiento satisfactorio ….” 

 

4.2.1.5 “Cuando sea el caso, el Concursante presentará el esquema de 

subcontrataciones para la Construcción del Viaducto Elevado; dicho 

esquema de subcontrataciones deberá especificar las empresas, sus 

domicilios y los trabajos que desarrollarán.” 

 

4.2.1.6.”En el caso de que la Construcción sea realizada por una 

empresa que no sea el Concursante, deberá exhibir una lista de los 

contratos que se encuentre ejecutando a la fecha de publicación de la 

Convocatoria del Concurso y los que tenga conocimiento que vaya a 

ejecutar…………” 

 

Favor de confirmar si la sociedad Constructora puede ser una sociedad 

de reciente creación que acredite sus capacidades técnicas (incluidas las 

de participación en contratos de construcción de viaductos elevados, 

maquinaria y personal) vía sus accionistas. 

Respuesta: No se confirma. 

 Pinfra 17 Apéndice 3, 
Aspectos 
Legales, 
Apartado 3.8 

LEG  Pregunta: En el Apéndice de Aspectos Legales en las páginas 6 y 7, 

apartado 3.8 se establece que: 

 

3.8 “En caso que la Construcción, la Operación y/o la Conservación y 

Mantenimiento sea subcontratada por el Concursante Ganador, éste 

deberá exhibir los estados financieros individuales no consolidados 

auditados por auditor externo, correspondientes a los ejercicios fiscales 
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anteriores, es decir, 2012 y 2013 así como los internos al cierre del 2014 

de cada una de las empresas que vaya a ser subcontratada para alguna 

de las actividades mencionadas anteriormente para acreditar su capacidad 

económica financiera, en particular que no se encuentra en situación de 

quiebra (con opinión negativa, negación de opinión, u observación negocio 

en marcha), tiene capital de trabajo positivo y el volumen de ingresos es 

similar al nivel de los trabajos que realizará. 

 

En el supuesto que el subcontratista no cuenten con estados financieros 

auditados por el periodo señalado en el párrafo anterior,  por haber sido 

constituidos durante un periodo meno a tres ejercicios fiscales, contados 

a partir de la fecha de presentación de sus propuestas………” 

 

Favor de confirmar, basado en lo previsto en el segundo párrafo de la 

sección 3.8 si la Constructora y la sociedad que brindará la Operación y 

Mantenimiento pueden ser de reciente creación y, en su caso, qué 

información se deberá adjuntar para probar la capacidad financiera. 

Respuesta: Debe presentar los estados financieros con los que 

cuente y una explicación pormenorizada de la situación por la que no 

puede presentar los estados financieros mencionados.  

 Pinfra 18 Contrato APP, 
Cláusula 
Primera, 
sección 1.1 
“Definiciones” 

LEG Pregunta: El Contrato APP incluye en la Cláusula Primera, sección 1.1., la 

definición de subcontratista, misma que señala: 

 

 

“Subcontratista, significa una persona listada en la Propuesta del 

Concursante Ganador que no sea Filial o accionista del Desarrollador y 

que celebre con el Desarrollador un subcontrato para realizar cualquiera 
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de las actividades contenidas en el Contrato acreditando su experiencia 

en términos de las Bases Generales del Concurso, respecto de cualquier 

tramo del Viaducto Elevado, y cuya suscripción no libera su obligación y 

responsabilidad al Desarrollador, ni implica cesión, novación o 

modificación alguna al Contrato”. 

Favor de confirmar si es posible que afiladas y/o subsidiarias del 

Desarrollador o sus accionistas puedan actuar como subcontratistas del 

Desarrollador, es decir, confirmar si los accionistas del Desarrollador 

(incluyendo sus afiliadas o subsidiarias) pueden constituir empresas que 

brinden los servicios de construcción y/u operación y mantenimiento y que 

éstas sean con las que el Desarrollador subcontrate dichos servicios. 

Respuesta: Se confirma, siempre y cuando se cumpla con lo 

solicitado en el Apéndice 1.  

 Pinfra 19 Apéndice 3, 
Aspectos 
Legales, 
Apartado 5. 

LEG Pregunta: En el Apéndice de Aspectos Legales, el Apartado 5. enlista los 

documentos, y orden de presentación de los mismos, que deberán 

incluirse en la Propuesta. Al efecto el número 12 señala  

 

“En caso de subcontratación para la Construcción, Operación, 

Conservación y Mantenimiento, los estados financieros no consolidados 

auditados por auditor externo 2012 y 2013 e internos al cierre de 2015, por 

cada empresa subcontratada. En caso de no contar con los estados 

financieros por encontrarse en algún supuesto mencionado en algún 

supuesto mencionado en el inciso 3.8 del presente Apéndice, presentar un 

escrito manifestando dicha situación”. 

 

Confirmar si el escrito libre únicamente debe incluir la declaración de ser 

una sociedad de nueva creación o, si en su caso se debe incluir 
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información adicional respecto su capital a la fecha de constitución y la 

capacidad financiera de sus accionistas. 

 

Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta Pinfra.17. 

 Pinfra 20 Anexo 1 Bases 
de Regulación 
Tarifaria Título 
de Concesión 

ECO Pregunta: ¿Los vehículos autorizados para usar el Viaducto Elevado son 

solo de la clase Automóvil, Pick up y Van? 

Respuesta: Se confirma. 

 Pinfra 21 Inciso 3.3 AT  ECO Pregunta: Este inciso señala que “…Las matrices origen y destino deberán 

expandirse para cada tipo de vehículo (automóvil, autobús, camión unitario 

y camión articulado)…” 

¿Todas estas clases de tipo de vehículo están autorizadas para utilizar el 

Viaducto Elevado? 

Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Pinfra.20. 

 Pinfra 22 Inciso 1.1 BGC LEG Pregunta: la definición de Certificado de Inicio de Construcción dice 

“Significa el documento que deberá emitir la SCT para autorizar al 

Desarrollador el inicio de la Construcción del Viaducto Elevado, una vez 

que se hayan satisfecho las condiciones establecidas en el Contrato” 

¿Se refieren al Contrato APP? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 Pinfra 23 Inciso 1.1 BGC LEG Pregunta: la definición de la Garantía de Seriedad de la Propuesta indica 

“carta de crédito o fianza…” 

¿La Garantía de Seriedad de la Propuesta? Puede ser una Fianza? 
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Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta CON.26. 

 

 

¿En caso de ser afirmativa la pregunta anterior cuando entregará la SCT 

el texto de la misma? 

 

Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta anterior. 

Sugerimos que se haga la corrección pertinente en el inciso 1.1 

definiciones o el inciso 2.3 garantía de seriedad de la propuesta para 

eliminar o incluir que la Garantía de Seriedad de la Propuesta puede ser 

una fianza. 

Respuesta: Se corrige la definición de Garantía de Seriedad de la 

Propuesta. En la presente Junta de Aclaraciones se entrega precisión 

de las BGC, solo se acepta Carta de Crédito Stand-By. 

 Pinfra 24 Subinciso 
1.3.2.8 BGC 

ECO Pregunta: Este subinciso señala “…el plazo de la prestación de los 

servicios será de 30 años contados a partir de la Fecha de Inicio de los 

Servicios. La fecha estimada de inicio de los servicios y la fecha estimada 

de Inicio de Operación del Viaducto Elevado se establecen en el inciso 1.4 

de las Bases” 

Sugerimos que en el inciso 1.4 de las Bases se incluya la Fecha de Inicio 

del Servicio. 

 

Respuesta: No procede su solicitud. 
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¿La fecha de Inicio de los Servicios es la misma que la Fecha Programada 

de Inicio de Operación? 

Respuesta: No. 

 

En caso de ser afirmativa la respuesta anterior ¿Cuándo comienza a 

contarse el plazo de los 30 años En la Fecha de Inicio del Servicio o a 

partir de la Fecha Programada de Inicio de Operación? 

Respuesta: No aplica. 

 Pinfra 25 Subinciso 
1.3.3.5 BGC 

LEG Pregunta: Este subinciso considera “El plazo señalado en el subinciso 

1.3.2.7 de las Bases para la Construcción de las Obras del Viaducto 

Elevado comenzará a contar una vez que la SCT haya entregado al 

Desarrollador el Derecho de Vía y el Certificado de Inicio de Construcción 

de conformidad con los términos y condiciones del proyecto de Contrato 

APP 

¿Cuáles son los términos y condiciones del Contrato APP para obtener el 

Certificado de Inicio de Construcción? ¿En qué parte del Contrato APP se 

encuentran enumerados? 

Respuesta: Deberá estarse a lo dispuesto en la Sección 3.3 del 

Contrato APP y sus anexos. 

 Pinfra 26 Subinciso 
1.7.3.2.1 BGC 

LEG Pregunta: En relación al escrito de solicitud de registro de Concursante 

que deberá presentarse ante la SCT, en caso de un Consorcio ¿deberá 

firmar la solicitud de registro el representante común del Consorcio o los 

representantes legales de cada uno de los miembros del Consorcio? 

 

Respuesta: El representante común del Consorcio. 
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 Pinfra 27 Subinciso 
1.7.3.2.2 BGC 

LEG Pregunta: En relación a la Manifestación bajo protesta de decir verdad que 

los datos relacionados con la existencia legal del interesado se apegan a 

las disposiciones legales aplicables en caso de un Consorcio ¿deberá 

firmar la solicitud de registro el representante común del Consorcio o los 

representantes legales de cada uno de los miembros del Consorcio? 

 

Respuesta: Por los representantes legales de cada uno de los 

miembros del Consorcio. 

 Pinfra 28 Subinciso 
1.7.3.2.5 BGC 

LEG Pregunta: En relación a la carta de confidencialidad para el registro de 

Concursantes en caso de un Consorcio ¿deberá firmar la solicitud de 

registro el representante común del Consorcio o los representantes legales 

de cada uno de los miembros del Consorcio? 

Respuesta: Por el representante común del Consorcio. 

 Pinfra 29 Subinciso 
1.9.6 BGC 

LEG Pregunta: Este subinciso hace referencia al inciso 1.8 y subinciso 1.8.3.2 

pero no existen en las Bases. 

¿A qué inciso y subinciso deberían referirse? 

 

Respuesta: Respuesta: El inciso 1.8 se refiere al inciso 1.7 y el 

subinciso 1.8.3.2 se refiere al subinciso 1.7.3.2. la precisión corregida 

de las BGC se entrega en la presente Junta de Aclaraciones. 

 Pinfra 30 Subinciso 
1.13.1 BGC 

LEG Pregunta: Este subinciso establece “Durante el proceso de Revisión Previa 

del Concursante la Secretaria podrá requerir aclaraciones o información 

adiciones respecto de la información y documentación presentada por 

cada Concursante en su Paquete de Documentación Legal, Técnica y 

Financiera; Los Concursantes deberán atender a los requerimientos de la 
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Secretaria a más tardar en la fecha límite indicada para tales efectos en el 

inciso 1.4 de las Bases…” 

Esta fecha no está marcada en el inciso 1.4 de las Bases ¿Cuál es la fecha 

límite para atender los requerimientos de la Secretaria de aclaraciones o 

información adicional respecto de la información y documentación 

presentada por cada Concursante en su Paquete de Documentación 

Legal, Técnica y Financiera? 

Respuesta: Los requerimientos que pudiera solicitar la Secretaría 

respecto de la información y documentación presentada por los 

Concursantes en su Paquete de Documentación Legal, Técnica y 

Financiera, se tienen que realizar en el plazo que fije dicho 

requerimiento, caso por caso, dependiendo de la información o 

aclaración que se solicite. 

 Pinfra 31 Subinciso 
2.6.1.1 BGC 

LEG Pregunta: Este subinciso hace referencia al subinciso 1.8.3 pero no existe 

en las Bases. 

¿A qué subinciso debería referirse? 

 

Respuesta: El subinciso 1.8.3 se refiere al subiniciso 1.7.3. Se entrega 

la precisión de las BGC en la presente Junta de Aclaraciones. 

 Pinfra 32 Subinciso 
2.7.5 BGC 

LEG Pregunta: Este subinciso señala “Las copias digitalizadas en formato PDF 

de la Propuesta firmada y foliada, así los archivos que integran los 

aspectos Técnicos y Económicos de la Propuesta en discos compactos se 

harán utilizando el programa Microsoft Windows 98 o posteriores, en 

formatos Word y Excel…” 

¿Además de la copia digitalizada en PDF debe entregarse una copia 

adicional con archivos en formato Word y Excel? 
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Respuesta: Además de entregar una copia digitalizada de la 

Propuesta firmada y foliada, los Concursantes deben entregar en 

formato Word y Excel, según corresponda, los documentos que 

contengan los aspectos Técnicos y Económicos que presentaron 

dentro de su Propuesta, con el objeto de facilitar la revisión de la 

misma por parte de la Secretaría. 

 Pinfra 33 Subinciso 
2.7.5 y 3.1.15 
BGC 

LEG Pregunta: El subinciso 2.7.5 señala “…El modelo financiero de los 

Concursantes se clasificará por la SCT como confidencial, de conformidad 

con las Leyes Aplicables.” A su vez el subinciso 3.1.15 indica “El modelo 

financiero y las fórmulas conforme a las cuales se hubiere elaborado se 

tratarán confidencialmente por la SCT y sus asesores cuando así lo 

soliciten expresamente los Concursantes mediante la inserción de la 

leyenda “CONFIDENCIAL” en los documentos respectivos” 

¿Es necesario pedir expresamente que el modelo financiero y sus fórmulas 

se traten de confidencial o la SCT lo tratará de confidencial sin solicitud 

alguna del Concursante? 

Respuesta: El modelo financiero se tratará de forma confidencial sin 

solicitud del Concursante. Se entrega la precisión de las BGC en la 

presente Junta de Aclaraciones. 

 Pinfra 34 Inciso 3.4 BGC LEG Pregunta: Sugerimos que se de lectura al Pago Inicial en el acto formal de 

apertura de Ofertas Económicas de todos los Concursantes?  

Respuesta: Se acepta su sugerencia. 

 Pinfra 35 Subinciso 
3.7.10 BGC 

LEG Pregunta: Este subinciso establece que “El Fallo del Concurso no incluirá 

información reservada o confidencial en términos de las disposiciones 

aplicables.” 

¿En este caso el modelo financiero del Concursante Ganador perdería su 

calidad de confidencial? 
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Respuesta: No. El Fallo no contendrá información confidencial. 

 Pinfra 36 Subinciso 
4.1.7 BGC 

ECO Pregunta: Este subinciso señala que será causa de descalificación de la 

Propuesta que el Concursante no demuestre que sus fuentes de 

Financiamiento y/o la liquidez con que cuenta (Capital de Riesgo y 

Financiamientos) son suficientes para la Construcción de las Obras 

resultando a juicio de la Secretaria en falta de solvencia de la Propuesta. 

Confirmar que las fuentes y la liquidez del Financiamiento del Concursante 

están demostradas con una carta de términos y condiciones bancarias que 

presenten los términos de su Financiamiento, emitida por una institución 

financiera conforme a lo requerido en las Bases y sus apartados y que 

dichos términos sean indicativos únicamente y estén sujetos a quedar 

debidamente autorizados por la institución financiera de que se trate. 

Respuesta: No se confirma. La presentación de la carta de términos 

y condiciones bancarias es condición necesaria más no suficiente 

pues la suficiencia y la liquidez depende también del monto para la 

Construcción de las Obras. 

 Pinfra 37 Subinciso 
2.6.2.5 y 
4.1.12 BGC 

TEC Pregunta: El subinciso 2.6.2.5 indica que parte de los documentos e 

información que forman parte de la Oferta Técnica es una relación del 

parque de maquinaria y equipo que se utilizará en la Construcción de las 

Obras. El subinciso 4.1.12 marca como causa de descalificación de la 

Propuesta no presentar suficiente número y capacidad de maquinaria y 

equipos propios o rentados, en caso de los rentados con compromisos 

firmados de disposición mediante renta. 

Confirmar que los compromisos firmados por los arrendadores de 

disposición mediante renta forman parte de la Oferta Técnica. 

Respuesta: Se confirma. 

 Pinfra 38 Inciso 2.1 AEF LEG Pregunta: Este inciso establece que “Los Concursantes que hayan 

obtenido el Comprobante de Revisión Previa del Concursantes deberán 
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incluir en su Propuesta, dentro del sobre identificado como “Oferta 

Económica” la información económica y financiera que se detalla es este 

Apartado de Aspectos Económicos y Financieros…” 

¿Es requisito indispensable para presentar Oferta Económica haber 

conseguido el Comprobante de Revisión Previa del Concursante? 

 

Respuesta: No. Se modificará en la precisión de las BGC y se entrega 

en la esta Junta de Aclaraciones.  

 Pinfra 39 Subinciso 
2.1.4 AEF 

LEG Pregunta: Este subinciso señala “Cada Concursante deberá entregar la 

Oferta Económica de conformidad los incisos y subincisos 2.6.3, 2.7 y 3.1 

de las Bases Generales De Concurso. Asimismo, toda la documentación 

deberáser impresa en pael membretado del Concursante, debidamente 

firmada y foliada. Los formatos se deberán encontrar transcritos en hoja 

de cálculo Excel…” 

Sugerimos que el formato AEF/01 “Formato de Oferta Económica” se 

transcriba en documento de Word  

Respuesta: No se acepta su sugerencia. 

 Pinfra 40 Subinciso 
2.1.5.1 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso indica que el horizonte de evaluación es de 

treinta años. 

¿Cuándo empiezan a correr el plazo de los 30 años? ¿Fecha de la 

propuesta? ¿Firma del Contrato AAP? ¿Fecha de Inicio de los Servicios? 

¿Fecha Programada de Inicio de Operación? 

Respuesta: El plazo de los treinta años corresponde a la Vigencia del 

Contrato establecida en la Cláusula 3.1 del Contrato APP. 
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 Pinfra 41 Subinciso 
2.1.5.1 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso señala “Se deberá establecer el escenario de 

demanda, medido en TPDA, estructura vehicular y tasa(s) de crecimiento 

consideradas(s). 

El anexo 1 Bases de Regulación Tarifaria del Título de Concesión solo 

marca una clase vehicular “Automóvil, Pick up, Van” 

Confirmar que solo podrán pasar los vehículos “Automóvil, Pick up, Van” 

en el Viaducto Elevado.  

 

Respuesta: Se confirma. 

¿Motos y automóvil con remolque pueden utilizar el Viaducto Elevado? 

 

Respuesta: No. 

En caso de existir otras clase vehiculares autorizadas adicionales a 

“Automóvil, Pick up, Van” para utilizar el Viaducto Elevado ¿La SCT 

proporcionará más información para determinar la estructura vehicular? 

Respuesta: No existen otras clases vehiculares. 

 Pinfra 42 Subinciso 
2.1.6 AEF y 
Cláusula 5.10 
punto (i) 
Contrato APP 

ECO Pregunta: Los documentos del Concurso mencionados establecen que en 

caso de contar con Financiamientos en moneda extranjera el Concursante 

deberá contar con los mecanismos y costos asociados a una cobertura de 

riesgo cambiario. 

¿Es obligatorio contar con una cobertura de riesgo cambiario en caso 

utilizar Financiamiento en moneda extranjera?  

Respuesta: Sí. 
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 Pinfra 43 Subinciso 
2.2.2 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso señala “El Presupuesto de Construcción deberá 

elaborarse en Pesos Reales de la fecha de presentación de Propuestas y 

será presentado en versión impresa firmada y versión electrónica.” 

¿La presentación de la versión electrónica del Presupuesto de 

Construcción es en PDF o en Excel? 

Respuesta: Se presentará en ambas versiones, PDF y EXCEL 

formulado. 

 Pinfra 44 AEF y 
Documentos 
de Concurso 

ECO Pregunta: A lo largo del Apartado de Aspectos Económico – Financieros y 

algunos otros Documentos del Concurso se hace referencia a los términos 

“pesos reales” y “pesos constantes” 

Confirmar que los dos términos mencionados se refieren a que las cifras 

no consideran el efecto de la inflación. 

Respuesta: Se confirma. 

 Pinfra 45 Subinciso 
2.8.3 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso indica “Los Concursantes deben presentar en 

formato libre la descripción del esquema financiero que Incluya el Pago 

Inicial, Capital de Riesgo y los Financiamientos…” 

Como el Pago Inicial es uno de los conceptos que se financian a través de 

Capital de Riesgo y Financiamientos ¿Hay que restar las cantidades 

financiadas a través de Capital de Riesgo y Financiamientos del Pago 

Inicial, para llegar al total de recursos con el que se está financiando el 

Monto Total de la Inversión? 

Respuesta: El Monto Total de Inversión incluye el Pago Inicial. 

 Pinfra 46 Subinciso 
2.8.1.11 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso establece que la carta de intención de 

financiamiento debe incluir su nivel de compromiso 
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¿Pueden cambiar de forma posterior a la fecha del acto de presentación y 

apertura de Ofertas Técnicas los términos de una carta de intención de 

financiamiento con nivel de compromiso autorizado? 

Respuesta: No. 

 Pinfra 47 Subinciso 
2.11.1 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso señala “…Los valores de tránsito deberán 

presentarse en cifras enteras sin decimales en todos los años.” 

¿Quiere decir que tenemos que redondear o truncar los decimales de los 

resultados del Estudio de Asignación y Pronostico de Transito?  

Respuesta: Se truncarán los decimales de los resultados del Estudio 

de Asignación y Pronóstico de Tránsito. 

En caso de ser negativa la respuesta anterior ¿Los resultados del Estudio 

de Asignación y Pronostico de Transito deben presentarse en cifras 

enteras sin decimales? 

Respuesta: Los resultados se presentan en cifras enteras sin 

decimales. 

 Pinfra 48 Subinciso 
2.12.2 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso indica “El Concursante deberá incluir en el 

formato AEF/03 “Esquema Tarifario” las tarifas en Pesos con y sin el IVA 

por vehículo, aplicable a la Explotación del Proyecto, sujeto al 

cumplimiento de las obligaciones que se establecen en el Contrato APP 

Confirmar que los vehículos autorizados para utilizar el Viaducto son solo 

vehículos ligeros (Tipo A) (Automóvil, Pick up, Van) 

Respuesta: Favor de referirse a la respuesta a la pregunta Pinfra.41. 

 Pinfra 49 Subinciso 
2.16.1 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso establece la creación del Fondo para 

Contingencias del Derecho de Vía y Medio Ambiente por un monto mínimo 

de treinta millones de pesos y que para efectos de la presentación de la 

Oferta Económica se considera que dicho monto genera IVA 
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¿Hay que reservar los treinta millones más IVA? 

Respuesta: Si. 

 Pinfra 50 Subinciso 
2.16.2 AEF y 
Cláusula 5.15 
punto (d) 
Contrato APP 

ECO Pregunta: Los documentos del Concurso mencionados señalan que los 

Concursantes deberán presupuestar en su oferta económica un rubro para 

Obras Adicionales por un monto mínimo de cien millones de pesos más el 

IVA y que esta cantidad deberá estar disponible y que esos recursos serán 

administrados por el Fideicomiso de Administración según sea necesario. 

Confirmar que no es necesario crear un fondo de Obras Adicionales dentro 

del Fideicomiso de Administración y que las Obras Adicionales solo serán 

pagadas con cargo al presupuesto de Obras Adicionales y esos recursos 

serán aportados y administrados por el Fideicomiso de Administración 

según sea necesario. 

Respuesta: Se confirma. 

 Pinfra 51 Subinciso 
2.16.2 AEF 

ECO Pregunta: Este subinciso indica que el presupuesto de Obras Adicionales 

durante Construcción se utilizara para obras y/o proyectos que se 

requieran por razones sociales, ambientales o arqueológicas. 

¿Puede hacer Obras Adicionales durante Construcción poa alguna otra 

causa que después de analizar este justificada para la SCT?  

Respuesta: No. 

 Pinfra 52 Formato 
AEF/02 AEF 

ECO Pregunta: ¿Qué información debe presentarse en la columna Viaducto? 

Respuesta: Se modificará para que la columna indique “vialidad” 

para incluir la nomenclatura del tramo que se cobrará. 

 Pinfra 53 Formatos AEF 
y AT de 
información 
anual 

ECO Pregunta: Como van a contarse los años en los formatos de AEF y AT 
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¿En años completos, a partir de la Fecha de presentación de la Propuesta 

hasta contar 365 días? o ¿En años naturales, todos los años se terminan 

el 31 de diciembre y comienzan el 1° de enero? 

Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta PDAL.94. 

 Pinfra 54 Inciso 2.1 AT TEC Pregunta: Este inciso establece que el Viaducto Elevado es de uno o dos 

cuerpos de cuatro carriles de circulación cada uno 

¿Los cuerpos pueden tener otro número de carriles, en particular 3? 

 

Respuesta: Será posible siempre y cuando se contemple que estén 

en circulación permanentemente dos carriles por sentido (4 carriles) 

o sean 6 carriles (3 por sentido) desde el principio de la operación, es 

decir, desde la primera etapa.  

 Pinfra 55 Inciso 2.1 AT TEC Pregunta: Este inciso no marca la longitud del proyecto 

Confirmar que el proyecto mide 10.15 Km como se menciona en el Estudio 

de Asignación y Pronóstico Transito de Referencia. 

Respuesta: No se confirma. La longitud dependerá de la Propuesta 

de cada Concursante.  

 Pinfra 56 Inciso 3.3 AT TEC Pregunta: Este inciso señala “En el pronóstico de transito se deberá 

determinar la curva de maduración por tipo de vehículo durante los 

primeros años, hasta que su comportamiento sea uniforme, su posible 

variación a lo largo del horizonte de planeación como resultado de la 

ejecución de nuevos proyectos; así como la incorporación de nuevos 

programas y proyectos en la región de influencia.” 

¿Cuáles son los proyectos futuros que considera la SCT pudieran impactar 

el Proyecto, en relación a su asignación de tránsito? 
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Respuesta: Queda a juicio del concursante considerar los proyectos 

futuros que pudieran impactar al Proyecto. 

 Pinfra 57 Inciso 3.3 AT TEC Pregunta: Este inciso señala “En el pronóstico de transito se deberá 

determinar la curva de maduración por tipo de vehículo durante los 

primeros años, hasta que su comportamiento sea uniforme, su posible 

variación a lo largo del horizonte de planeación como resultado de la 

ejecución de nuevos proyectos; así como la incorporación de nuevos 

programas y proyectos en la región de influencia.” 

¿Cuáles son los nuevos proyectos que considera la SCT pueden 

desarrollarse en la región de influencia del proyecto? 

Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Pinfra.56. 

 Pinfra 58 Subinciso 
3.4.2 AT 

TEC Pregunta: Este subinciso indica “Los equipos que proponga el 

Concursante en su propuesta deberán tener un grado de confiabilidad de 

un mínimo de 99.5% (noventa y nueve punto cinco por ciento) Solo se 

aceptara un 0.5% (cero punto cinco por ciento) de erro en su operación. 

¿Existe alguna penalidad si el porcentaje de error es mayor al 0.5%? 

Respuesta: Se considera un incumpliendo a las obligaciones del 

Desarrollador, de acuerdo a lo establecido en el proyecto de Contrato 

APP y sus anexos. 

 Pinfra 59 Subinciso 
4.2.1.2 AT 

TEC Pregunta: Este subinciso establece “Deberá presentar relación de 

maquinaria y equipo, incluyendo grúas especializadas para manejo de 

estructura de grandes dimensiones, con números de serie, a utilizar 

exclusivamente en este proyecto.” 

¿Las grúas especializadas para manejo de estructura de grandes 

dimensiones son los únicos equipos que deben utilizarse exclusivamente 

en este proyecto? o ¿Toda la maquinaria y equipo que se utilizará, debe 

utilizarse exclusivamente en este proyecto? 
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Respuesta: Toda la maquinaria y equipo deberá utilizarse 

exclusivamente en este proyecto. 

 Pinfra 60 Clausula 5.10 
punto (j) 
Contrato APP 

ECO Pregunta: Esta cláusula señala que “En caso de que el Desarrollador 

obtenga un Financiamiento o refinanciamiento en términos más favorables 

a lo establecido en su Propuesta Económica durante la vigencia del 

Contrato, los beneficios obtenidos ya sea por tasa, plazo o mecánica de 

amortización, no serán repartidos, en función de que no existe 

contraprestación pagada por la SCT al Desarrollador ni ningún tipo de 

apoyo financiero no recuperable gubernamental.” 

¿Esta no repartición de los beneficios en términos más favorables del 

Financiamiento es extensiva a los ingresos del proyecto que se generen 

por los términos del Financiamiento más favorables? 

Respuesta: Los ingresos del proyecto se repartirán únicamente de 

acuerdo a lo establecido en el proyecto de Contrato APP. 

 Pinfra 61 Clausula 5.11 
punto (e) 
Contrato APP 

ECO Pregunta: Esta cláusula indica “El monto total de la emisión o de la 

operación financiera de que se trate, no podrá exceder de una 

apalancamiento del 90% (noventa por ciento) de los recursos propios, 

entendidos como la suma del Capital de Riesgo y Financiamientos 

iniciales.” 

Sugerimos que el monto total de la emisión de títulos no tenga un tope 

máximo. 

Respuesta: No se acepta su sugerencia. 

 Pinfra 62 Clausula 5.12 
punto (d) 
Contrato APP 

ECO Pregunta: Esta cláusula establece que el Desarrollador se obliga a aportar 

el Capital de Riesgo al Fideicomiso de Administración ya sea en 

numerario, o bien mediante el depósito de recursos líquidos por al menos 
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el 50% de la cantidad total del Capital de Riesgo y garantizar el resto 

mediante una carta de crédito a favor del fiduciario. 

Sugerimos que la aportación de Capital de Riesgo que debe hacerse al 

Fideicomiso de Administración sea el 25% del Capital de Riesgo y la carta 

de crédito que garantiza la aportación del Capital de Riesgo faltante sea 

por el 75%. 

Respuesta: No se acepta su sugerencia. 

 Pinfra 63 Anexo 1 Bases 
de Regulación 
Tarifaria Título 
de Concesión 

ECO Pregunta: ¿Es posible cobrar tarifas diferenciadas para hora pico y hora 

valle? 

Respuesta: Favor de referirse a la respuesta de las preguntas CON.02 

y OHL.26 y PINFRA.02 

 Pinfra 64 Cláusula 
decima 
séptima Título 
de Concesión 

ECO Pregunta: Esta cláusula señala que el Desarrollador se obliga a contratar 

las garantías necesarias en términos del Contrato APP y que de igual 

manera se obliga a la constitución de la garantía de cumplimiento con una 

fianza por un monto equivalente al presupuesto de los costos del 

Desarrollador por los subsecuentes 2 Años Calendario del Contrato 

correspondientes a la Operación de la Vía Concesionada estipulados en 

el Programa de Operación sin considerar Mantenimiento. 

¿Esta garantía de cumplimiento es adicional a la establecida en la cláusula 

15.2 fianza de cumplimiento para la operación del Contrato APP? 

En caso de respuesta negativa. Sugerimos que se elimine la obligación de 

constituir la garantía de cumplimiento mencionada en el Título de 

Concesión. 

Respuesta: Si, la garantía es adicional a la fianza de cumplimiento 

para operación del Contrato APP. 

 Pinfra 65 Apéndice 1. 
Apartado de 

Técnico El Concursante deberá de cubrir con las necesidades y los niveles de 

luminotecnia aplicada a la Ingeniería de Carreteras y Puentes, deberá de 
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Aspectos 
Técnico 

2.5.1.7 
Proyecto de 
Alumbrado 

garantizar la correcta visibilidad la correcta visibilidad en horas vespertinas 

y nocturnas brindando seguridad y nocturnas brindando seguridad al 

tránsito al tránsito vehicular sobre y de bajo del Viaducto Elevado. 

Pregunta: 

¿Se entiende que en propuesta de construcción se deberá de considerar 

un alumbrado para dar servicio al tramo carretero que está funcionando en 

estos momentos? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

¿Ya en la etapa de Operación de la autopista, se le deberá de dar 

mantenimiento a este alumbrado? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

 Pinfra 66 Apéndice 1. 
Apartado de 
Aspectos 
Técnico 

4.5.3 Sistema 
de Gestión de 
la Calidad 

 

Técnico Pregunta: 

¿Se puede entregar un Sistema de Gestión Integrado, el cual cumpla con 

los requisitos de las Normas: ISO-9001:2008 (Sistema de Gestión de 

Calidad), ISO-14001:2004 (Sistema de Gestión Ambiental) y OHSAS-

18001:2007 (Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo), 

dicho sistema contara con Manual y documentación relacionada a las 

Normas antes mencionadas? 

 

Respuesta: Si se puede entregar debiendo cumplir con cada una de 

las etapas conforme a lo establecido en el Apéndice 1 subinciso 4.5.3 

 Pinfra 67 Apéndice 1. 
Apartado de 
Aspectos 
Técnico 

5.2.1.1 
Experiencia y 

Técnico Pregunta: 

¿El Auditor Líder del Sistema de Gestión de Calidad (ISO-9001) y el 

Sistema de Gestión de Ambiental (ISO-14001) puede ser la misma 

persona, siempre que cumpla con los requisitos establecidos? 
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Capacidad 
Técnica del 
Personal que 
Llevara a 
Cabo la 
Operación. 

Incisos “B” y 
“D” 

Respuesta: No es correcta su apreciación. Se deberá contar con un 

auditor líder para cada uno de los dos sistemas. 

 Pinfra 68 Apéndice 1. 
Apartado de 
Aspectos 
Técnico 

5.2.1.1 
Experiencia y 
Capacidad 
Técnica del 
Personal que 
Llevara a 
Cabo la 
Operación. 

Inciso “E” 

Técnico Pregunta: 

¿El Representante ante la SCT para el Sistema de Gestión Ambiental 

(ISO-14001), puede ser el Auditor Líder certificado del Sistema de 

Gestión Ambiental? 

 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 Pinfra 69 Apéndice 1  
Punto 5.2.1.2 
Inciso B. 
Subinciso A  
Experiencia y 
Capacidad en 
Operación 
 

Técnico Pregunta: ¿Que documento deberá presentarse para comprobar la 

experiencia en la Operación del Viaducto Elevado? 

Respuesta: Será responsabilidad del Concursantecomplementar la 

relación de contratos con los reportes de operación anuales o similar 

para comprobar los niveles de uso, kilometraje del tramo 

correspondiente, número de casetas troncales y número de carriles 

operados. 

 Pinfra 70 Apéndice 1. 
Apartado de 
Aspectos 
Técnico 

5.2.1.2 
Experiencia y 

Técnico Pregunta: 

El inciso a) indica: Haber operado un conjunto de autopistas o vías de 

cuota de altas especificaciones en los últimos 10 años de los cuales 3 años 
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Capacidad de 
la persona 
moral que 
llevara a cabo 
la Operación 

 
 

sean de forma ininterrumpida, con un uso de cuando menos 50 millones 

de vehículos –kilometro por año, o 

¿La relación de vehículos-kilómetro, se entiende como: El producto de la 

multiplicación (No. Veh. por año X No. de Kms.  de la Vía = o > 50 mill. de 

Veh.-km) 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

Pregunta: De qué forma se demostraran la experiencia operativa de los 

aforos para el cálculo de 50 millones de vehículos –kilometro por año, o 

¿Pueden ser a través de la validación de aforos, por parte del Ingeniero 

Independiente, o de qué forma? 

Respuesta: Será responsabilidad del Concursantepresentar los 

reportes de operación anuales o similar oficiales históricos y 

verificables para comprobar los niveles de aforos, indicando el 

kilometraje de los tramos presentados, número de casetas troncales 

por tramo presentado y número de carriles operados. 

 Pinfra 71 Apéndice 1. 
Apartado de 
Aspectos 
Técnico 

5.2.2.1 
Experiencia y 
Capacidad 
técnica del  
personal que 
llevara a cabo 
la 
Conservación 
y 
Mantenimiento 

 

Técnico Pregunta: 

¿Es requisito que demuestre documentalmente que él Superintendente de 

Conservación y el Ingeniero de Mantenimiento cumplen con la experiencia 

solicitada, si en muchas ocasiones la designación de las obras que van a 

dirigir se realizan de forma verbal en la empresas que están Licitando? 

Respuesta: Si es requisito que demuestre documentalmente la 

experiencia de este personal. 
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 Pinfra 72 Formato de 
Contrato 
Anexo 10 
Requerimiento
s de Diseño y 
Construcción 

Entronq
ues 

Pregunta: Para el entronque que se plantea con el Circuito Bicentenario 

¿Habrá compensación de peaje? 

Respuesta: No. 

 Pinfra 73 Anexo 14,  
pag. 5 

Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿En dónde se puede consultar o tener una copia del archivo 

“Arquitectura Nacional ITS de México”? 

Respuesta: ver con SCT PAGINA en el siguiente link 

http://www.sct.gob.mx/index.php?id=4695 

 Pinfra 74 Anexo 14,  
pag. 5 

Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿En dónde se puede consultar o tener una copia del archivo 

“Concepto de Operaciones (ConOps)”? 

Respuesta: Cada Concursantes será el responsable de desarrollar 

este concepto. 

 Pinfra 75 Anexo 14,  
pag. 5 

Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿En dónde se puede consultar o tener una copia del archivo 

“Requerimientos Funcionales”? 

Respuesta: Cada Concursantes será el responsable de desarrollar 

este concepto. 

 Pinfra 76  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 

Pregunta: ¿Qué información se requiere respaldar (DBs, reportes, ambos? 

Respuesta: Ambos. 

 Pinfra 77  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Con qué periodicidad se requiere que se realicen los 

respaldos?  

 

Respuesta: Diariamente.  

 

http://www.sct.gob.mx/index.php?id=4695
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 Pinfra 78  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Debe tener alguna retención la información resultante de la 

operación de Peaje, Telepeaje e ITS? 

Respuesta: Las transacciones de peaje e imágenes de los cruces, los 

reportes generados de peaje e ITS y las grabaciones de los 

accidentes captados por las cámaras.  

 Pinfra 79  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Por cuánto tiempo debe de conservarse la información 

histórica?  

Respuesta: Durante el tiempo de la concesión 

 Pinfra 80  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: En sistema, ¿Cuánto tiempo de información histórica debe de 

estar en las bases de datos operativas? 

Respuesta: Durante el tiempo de la concesión. 

 Pinfra 81  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Hay algún requerimiento de la SCT para DRP? 

Respuesta: Es responsabilidad del Concursanteproponer los 

elementos de seguridad y recuperación de datos a incluir en su 

sistema ITS. 

 Pinfra 82  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: En caso afirmativo, ¿hay algún esquema en particular solicitado 

por la SCT? 

Respuesta: Remitirse a la respuesta de pregunta PINFRA.81.  

 

 Pinfra 83  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Es necesario replicar información en algún sitio alterno? 
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Respuesta: Es correcta su apreciación. El Concursantedeberá 

proponer una arquitectura de sistema que garantice la operación 

continua del viaducto y la integridad de la información que se genere.  

 

 Pinfra 84 Anexo 11,  
pag 10. 

Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Qué información requeriría accesar la SCT (BD´s, Reportes, 

ambos)? 

 

Respuesta: Ambos. 

 Pinfra 85 Anexo 11, 
 pag 10. 

Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿La información a consultar sería histórica o en línea (tiempo 

real)? 

Respuesta: Se requerirá tener acceso tanto a información histórica 

como a información en tiempo real. 

 Pinfra 86 Anexo 11,  
pag 10. 

Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Es necesario replicar información a la SCT? 

Respuesta: No es necesario replicar la información.  

 Pinfra 87  Peaje, 
ITS y 
Telepeaj
e 
 

Pregunta: ¿Qué protocolos de Tags deberán de manejar las antenas de 

Telepeaje? 

Respuesta: Deberán asegurar la interoperabilidad con todos los 

protocolos existentes en el país. 

 Pinfra 88   Pregunta: ¿Qué afectación se puede considerar para el METROBUS? 

Respuesta: No podrá afectar la operación del metrobus. 

 Pinfra 89   Pregunta: ¿Favor de confirmar el ancho mínimo de la sección? 
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Respuesta: Remitirse  al Apartado de Aspectos Técnicos numeral 2.1 

Descripción del Proyecto. 

 Pinfra 90   Pregunta: ¿Reglamento o norma que regirá el diseño, es importante, dado 

que dentro de los reglamentos y normas indicadas en las bases existen 

diferencias que tienen influencia en el dimensionamiento de los elementos 

estructurales.? 

Respuesta: Es la normatividad de la SCT, las Normas NOM y las 

Normas NMX.  

 Pinfra 91 Apéndice 1 Técnico Pregunta: ¿Se proporcionará al Concursante restitución fotogramétrica 

para el tramo del Viaducto Elevado 

Respuesta: No se cuenta con dicha información. 

 Pinfra 92 Apéndice 1 Técnico Pregunta: ¿Se proporcionará al Concursante información de instalaciones 

de servicio público y privado para elaborar el Proyecto de Obras Inducidas 

que forma parte de la Oferta Técnica? 

Respuesta: No se cuenta con dicha información. 

 Pinfra 93 Apéndice 1 Técnico Pregunta: ¿Se proporcionarán al Concursante los proyectos viales y de 

transporte considerados para el corredor vial y su zona de influencia? 

Respuesta: No se cuenta con dicha información. 

 Pinfra 94 Apéndice 1 Técnico Pregunta: ¿A qué nivel se espera que se elabore el proyecto que se 

presentará como parte de la Oferta Técnica, ya que la fecha de entrega 

del proyecto ejecutivo será 4 meses después de la firma del contrato APP? 

Respuesta: Remitirse al inciso 2.5 del Apéndice 1 Apartado de 

Aspectos Técnicos.  

 Pinfra 95 Apéndice 1 Técnico Pregunta: ¿Qué se considera hacer para el Metrobús cuando se construya 

la cimentación profunda y las zapatas del Viaducto Elevado? 
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Respuesta: Corresponde a cada concursante determinar la mejor 

solución constructiva. Remitirse al subinciso 2.6 del Apéndice 1 

Apartado de Aspectos Técnicos. 

 Pinfra 96 Subinciso 2.11.1 

AEF  

ECO Pregunta: En caso de cobrar tarifas diferenciadas por hora pico y hora 

valle ¿Cómo deben se llenarse los formatos AEF/03? 

Respuesta: Favor de referirse a la respuesta a la pregunta Pinfra.02. 

 Pinfra 97 Apéndice 2 

subinciso 2.16.1 y 

2.16.3 

ECO 

 

Pregunta: Se deberán crear 2 fondos de reserva; el primero, Fondo para 

Contingencias del Derecho de Vía y Medio Ambiente que será de 

30´000,000.00 (treinta millones de pesos 00/100 MXN); el segundo, Fondo 

de Reserva para Mantenimiento y Conservación que deberá ser 

equivalente a 10´000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 MXN) ¿Se 

podrán sustituir los fondos por algún tipo de Garantía por un monto de 

40´000,000.00 (cuarenta millones de pesos 00/100 MXN)? 

Respuesta: No. 

 Pinfra 98 Formato AEF/02 ECO 

 

Pregunta: ¿Cómo se determina la Tasa de Crecimiento Media Anual del 

TDPA (TCMA)? 

Respuesta: Es la diferencia entre, el cociente del TDPA del año final 

entre el del año inicial aumentado a la potencia del cociente de 1 entre 

el número de años menos uno, y uno.   

 Pinfra 99 Formato AEF/11 ECO 

 

Pregunta: ¿Cómo se calcula el Costo promedio ponderado anual de la 

deuda? 

Respuesta: Son los intereses pagados en un año divididos entre el 

saldo (saldo inicial más disposiciones menos amortizaciones) 

promedio del año y del año anterior. 
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 Pinfra 100 Formatos 

AEF/05, AEF/06, 

AEF/06.1, 

AEF/06.2, 

AEF/07, 

AEF/07.1, 

AEF/07.2, 

AEF/08, AEF/09, 

AEF/10, AEF/11, 

AEF/12 y 

AEF/013 

ECO 

 

Pregunta: ¿Los formatos indican que las cantidades deben estar en miles 

de pesos pero en la cláusula 2.14.7.4 de la Apéndice 2 indica que las 

cantidades deben ser en millones de pesos. ¿Cuál sería el criterio 

adecuado de presentación de la información? 

Respuesta: Deberán presentarse en miles de pesos. Se hará la 

corrección necesaria en la cláusula 2.14.7.4 del Apéndice 2. 

 Pinfra 101 Juridico 

Relación punto 

1.9 

LEG Pregunta: ¿Es factible que una persona moral distinta a las que forman el 

consorcio en caso de que la propuesta resulte la ganadora presentada por 

el primero se incorpore como accionista del desarrollador? 

Respuesta: Sí, siempre y cuando  cumpla con lo señalado en la 

Cláusula Décimo Octava del Contrato APP. 

 Pinfra 102 Juridico 

Relación 2.6.2.7 

LEG Pregunta: Para el caso en que la empresa operadora que haya sido 

señalada en la propuesta sea la que adquirió la experiencia por fusión 

(como fusionante) de la sociedad fusionada será necesario el hacer la 

explicación correspondiente mediante un escrito firmado bajo protesta, lo 

anterior en virtud de que toda la documentación con la que se acreditará 

la experiencia aparecerá a nombre de la empresa fusionada o será 

necesario el presentar toda la documentación inherente a la mencionada 

fusión, la cual por lo reciente de su realización no será factible el que 

cuente con los datos de registro de la escritura de fusión. 

Respuesta: En términos del artículo 224 de la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, la fusión no podrá tener efecto sino tres 

meses después de haberse efectuado la inscripción ante el Registro 

Público de Comercio correspondiente. Ahora bien, la fusión surtirá 

sus efectos a partir de la inscripción  ante el Registro Público de 
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Comercio, siempre y cuando en el acuerdo de fusión se haya pactado 

lo señalado en el artículo 225 de la Ley General de Sociedades 

Mercantiles. 

Por otra parte, la Ley Federal de Competencia Económica señala en 

el artículo 61 lo que se entiende por concentración y el artículo 86 de 

dicho ordenamiento jurídico menciona qué concentraciones tienen 

que ser autorizadas por la Comisión Federal de Competencia 

Económica. 

Al respecto, para que la fusión pueda ser considerada por la 

Secretaría para efectos del presente Concurso, es necesario que la 

misma haya causado sus efectos de acuerdo con lo señalado en el 

artículo 224 o 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, por 

lo que el Concursante deberá proporcionar los datos de la inscripción 

y toda la información y documentación inherente a dicha fusión. En 

caso de no contar con el registro correspondiente en términos del 

artículo 225 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se deberá 

presentar una constancia ante fedatario que señale que la misma se 

encuentra en trámite de registro. 

Adicionalmente, se solicita un escrito firmado por el representante 

legal en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que la fusión 

correspondiente no cae en alguno de los supuestos señalados en el 

citado artículo 86 de la Ley Federal de Competencia Económica o 

bien, presente una copia de la autorización de la Comisión Federal de 

Competencia Económica. 

 Pinfra 103 Bases Generales 

de Concurso, 

1.3.3.3 y 

Apéndice 1, 2.4 

Tec. Pregunta: ¿Para efectos de presentación de propuesta, es necesario 

desarrollar e integrar una manifestación de impacto ambiental completa y 

totalmente terminada conforme a lo requerido por SEMARNAT o para esta 

etapa es suficiente con hacer un diagnóstico ambiental y haber identificado 

los principales impactos y propuesto las principales medidas de mitigación 
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para en caso de resultar ganador, entonces desarrollar la Manifestación 

de Impacto Ambiental para su ingreso a SEMARNAT? 

Respuesta: El concursante deberá entregar un plan de gestión  que 

contemple las actividades y programa del estudio de impacto 

ambiental correspondientes con el proyecto presentado, así como la 

organización que requerirá para llevarlo a cabo, identificando los 

principales impactos y propuesta de medidas de mitigación. 

 Pinfra 104 Apéndice 4, 

Criterios de 

Evaluación, 

Gestión de obras 

inducidas y 

afectaciones 

Tec. Pregunta: En el aspecto ambiental, el único concepto que otorga puntos 

es la presentación de un “Plan de Administración de la Gestión Ambiental.” 

¿Se puede interpretar esto como que efectivamente no es necesario 

presentar una MIA completa sino que más bien lo indispensable es contar 

con un diagnóstico y haber identificado los principales impactos y medidas 

de mitigación para poderse plasmar en un plan de gestión?  Es decir, ¿En 

esta etapa de presentación de propuestas, es suficiente contar con un 

Estudio de Factibilidad Ambiental? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 Pinfra 105 Permisos  Tec., 

Leg. 

Pregunta: ¿Por qué se considera necesario tramitar autorización en 

materia de impacto ambiental ante la Secretaría del Medio Ambiente del 

DF?  Por tratarse de un proyecto sobre la Carretera Federal 85 y al cruzar 

por dos entidades, ¿no es únicamente competencia de SEMARNAT dar 

esta autorización? 

Respuesta: Se ha considerado debido a que, parte del proyecto, se 

ejecutará sobre la zona urbana del Distrito Federal. 

 Pinfra 106 Permisos Tec., 

Leg. 

Pregunta: ¿Es necesaria la tramitación de una Licencia Ambiental Única 

del Distrito Federal a pesar de que el proyecto no es un establecimiento 

físico? 
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Respuesta: Es responsabilidad del concursante el obtener los 

permisos necesarios para la ejecución del proyecto conforme a las 

leyes aplicables. 

 

 Pinfra 107   Pregunta: ¿Quién tendrá que tramitar ante la secretaria de medio ambiente 

del D.F la MÍA, manifestación de impacto ambiental? 

Respuesta: Es responsabilidad del concursante el obtener los 

permisos necesarios para la ejecución del proyecto conforme a las 

leyes aplicables. 

 

 Pinfra 108 Base 1.1 Pago 

Inicial 

Pregunta: Por favor confirmar si el Pago Inicial deberá o no considerar 

algún impuesto y, consecuentemente, como deberá ser presentado. 

Respuesta: El Pago Inicial no considera impuesto alguno. 

 Pinfra 109 Base 1.1 Consorci

o 

Pregunta: Por favor confirmar que dentro de la referencia de conjunto de 

personas físicas o morales, nacionales o extranjeras,  que aun y cuando 

no tengan personalidad jurídica propia, se puede incluir la figura de 

“fideicomisos”. 

 

Respuesta: No se confirma. 

 Pinfra 110 Base 

1.3.3.2./1.3.3.5. 

Anexo 4 del 

Título de 

Concesión 

Derecho 

de Vía 

Pregunta: Respetuosamente solicitamos incluir un procedimiento para el 

caro que el Desarrollador manifieste observaciones, aclaraciones o 

similares, al Derecho de Vía que la SCT pretenda entregar, que impidan al 

Desarrollador recibir el mismo por falta de elementos legales que los 

consideren Derecho de Vía “legalmente liberado”. 
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Respuesta: No se acepta su solicitud. 

 Pinfra 111 Anexo 7 del 

Contrato APP 

Derecho 

de Vía 

Pregunta: Respetuosamente solicitamos incluir definición para el término 

“Programa de Liberación del Derecho de Vía”, al que hace referencia el 

Anexo 7 del Contrato APP. 

Respuesta: No se acepta su solicitud.  

 Pinfra 112 Base 2.4.5. Derecho 

de Vía 

Pregunta: Respetuosamente solicitamos especificar en la Base de 

referencia que el Derecho de Vía al que hace mención dicha Base, refiere 

exclusivamente al Derecho de Vía Adicional. 

Respuesta: Es correcta su apreciación.  

 Pinfra 113 Base 2.7.2 Folios Pregunta: Por favor confirmar si el foliado de la Propuesta Técnica deberá 

ser independiente al foliado de la Propuesta Económica.  

Respuesta: Se deberá empezar con el folio 0001 en la primera hoja 

tanto de la propuesta técnica y deberá continuar con la Oferta 

Económica.  

 Pinfra 114 AT 4.2.1.1 

AT 8 

Constru

cción 

Pregunta: Por favor confirmar si la relación de los contratos deberá ser de 

los últimos 5 o 10 años a la fecha (discrepancia entre las referencias 

citadas). 

Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta CON. 21 

 Pinfra 115 AT 8 Referen

cias 

Pregunta: Por favor confirmar referencias del apartado citado toda vez que 

no son consistentes con los documentos del Concurso. 

Respuesta: Se entrega una precisión a las BGC en la presente Junta 

de Aclaraciones. 
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 Pinfra 116 AT 5.2.1.2 

AT 8 

Operaci

ón 

Pregunta: Por favor confirmar si la relación de los contratos deberá ser de 

los últimos 5 o 10 años a la fecha (discrepancia entre las referencias 

citadas). 

Respuesta: Se entrega una precisión a las BGC en la presente Junta 

de Aclaraciones. 

 Pinfra 117 AT 4.2.1.1 

AT 5.2.1.2 

 

Experien

cia 

Pregunta: Por favor confirmar si la experiencia (construcción, operación, 

explotación, mantenimiento y conservación) solicitada en las Bases, puede 

acreditarse a través de empresas fusionadas en términos de los art. 222 

al art. 228 LGSM, aun y cuando el periodo de perfeccionamiento de dicha 

fusión (art. 224) no ha concluido en la fecha de presentación y evaluación 

de las Propuestas. 

Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta Pinfra.102. 

 SCM. 001 Apéndice 1-
Formatos. 
Apéndice 2-
Formatos. 

Tec. 
Eco. 

Pregunta:  

Solicitamos a la SCT que nos indique si proporcionará un desglose 

detallado de conceptos referente a operación, mantenimiento, 

construcción y conservación, ya que en las bases solo viene un catalogo 

general  y por ende no podemos completar los formatos técnicos y 

económicos? 

Respuesta: No se proporcionará esa información, cada Concursante 

deberá desarrollarla en su   propuesta. 

 SCM. 002 Apéndice 1, 
Inciso 3, 
Subinciso 
3.4.4.3.  

Tec. Pregunta:  

Solicitamos atentamente a la SCT nos indique si convocará para firma de 

planos. 

Respuesta: No habrá firma de planos en el Concurso. 

 SCM. 003 Apéndice 1-
Formatos. 

Eco. 
Tec. 

Pregunta: 
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Apéndice 2-
Formatos. 

Solicitamos atentamente a la SCT nos indique si proporcionará un 

formato específico para los conceptos de Gastos de Personal y 

suministro de Reinversiones puesto que en las bases no viene ningún 

formato definido para los mismo. 

Respuesta: No se considera un formato específico, pero dichos 

conceptos deben estar incluidos en los existentes. 

 SCM. 004 Catalogo 
General de 
Conceptos. 

Tec. 
 

Pregunta: 

Solicitamos atentamente a la SCT nos indique si nos porcionará estos 

datos faltantes referentes a las cantidades en el “Catalogo General de 

Conceptos” ya que no vienen señaladas.  

Respuesta: No se proporcionará esa información, cada Concursante 

deberá desarrollarla en su   propuesta. 

 SCM. 005 Apéndice 1, 
Incisos 4 y 8, 
Subinciso 
4.2.1.1.  

Tec.  Pregunta: 

En el subinciso 4.2.1.1 del Apéndice 1 indica una relación de contratos 

de construcción en los últimos 5 (cinco) años, sin embargo, en el inciso 8 

el número 13 de los Documentos que componen la Oferta Técnica indica 

una relación de contrato de trabajos cumplidos en tiempo y forma de los 

últimos 10 años. Solicitamos atentamente a la SCT nos indique si son 5 ó 

10 años. 

 Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 

CON.21. 

 SCM. 006 Apéndice 3, 
Inciso 5. 

Leg. Pregunta: 

En la lista de Documentos del Paquete de Documentación Legal, Técnica 

y Financiera, el número 9 “Convenio Consorcial” indica el Formato V, sin 

embargo el Formato V está relacionado con el Currículum Vitae 

Resumido. 
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Solicitamos atentamente a la SCT nos indique si ese es el Formato 

correcto. 

Respuesta: El Formato V corresponde al CV Resumido y para 

efectos del Convenio Consorcial es en formato libre. 

 SCM. 007 Apéndice 3, 
Inciso 3, 
Subinciso 3.7. 

Leg. Pregunta: 

En el apéndice 3 Aspectos Legales al igual que en la Guía de 

Presentación en el inciso 2, subinciso número 11, se solicita que se 

entregue una relación de contratos que sustenten que se cuenta con la 

experiencia necesaria en Construcción, Operación y Mantenimiento. 

Sin embargo, creemos que esta información debería solicitarse con la 

Propuesta Técnica; solicitamos atentamente a la SCT nos aclare si la 

Relación de Contratos se presentará con la Propuesta Legal para 

Revisión Previa o si se deberá de entregar con la Propuesta Técnica. 

  

Respuesta: En caso de que se opte como Revisión Previa, deberá 

incluirse en la lista de aspectos legales para la Revisión Previa. Sin 

embargo, en caso de no haberse realizado la entrega de 

documentación para le Revisión Previa, dicha información deberá 

ser incluida en la Oferta Técnica. 

 SCM. 008 Apéndice 3, 
Inciso 3, 
Subinciso 3.7 

Leg. Pregunta: 

En caso de que la documentación deba presentarse con la propuesta 

Legal para Revisión Previa  solicitamos atentamente a la SCT nos 

indique si junto a esta relación de contratos es necesario incluir toda la 

demás información solicitada en los subincisos 4.2.1, 5.2 y 5.3 del 

apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos (Relación de maquinaria y 

equipo, currículum vitae del personal técnico, organigramas, etc.). 
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Respuesta: No. Esa información es parte de la Oferta Técnica. 

 SCM. 009 Apéndice 3, 
Inciso 3, 
Subinciso 3.7. 

Leg. Pregunta: 

En caso de que la información sea presentada con la documentación 

Legal, para Revisión Previa, se solicita atentamente a la SCT dar un 

plazo mayor para poder realizar la entrega de los contratos que 

sustenten la experiencia. 

Respuesta: No se acepta su solicitud. 

 SCM. 010 Apéndice 3, 
Inciso 3, 
Subinciso 3.7. 

Leg. Pregunta: 

Referente a la Relación de Contratos para acreditar la experiencia de 

Construcción, Operación, Conservación y Mantenimiento, solicitamos 

atentamente a la SCT nos indique si es necesario presentar el contrato 

completo o únicamente la carátula del contrato. 

Respuesta: Las Bases indican claramente que son copias 

completas de los contratos.  

 SCM. 011 Apéndice 
3,inciso 3, 
subinciso 3.6 

Leg. 
Eco. 

Pregunta: 

Con la presentación de la Documentación Legal, Técnica y Financiera se 

solicita que se presenten los estados financieros individuales no 

consolidados auditados por un auditor externo, correspondientes a los 

ejercicios fiscales anteriores, es decir 2012 y 2013, así como los internos 

al cierre del 2014. 

Dado que la empresa cuenta con Estados Financieros más recientes a 

los indicados. Solicitamos atentamente  a la SCT incluir estos Estados 

Financieros en la Documentación Legal, Técnica y Financiera. 

Respuesta: Remitirse a la respuesta Pinfra.17. 

 SCM. 012 Bases 
Generales del 

Tec. 
Eco. 

Pegunta: 
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Concurso, 
Inciso 2, 
Subincisos 
2.7.1 y 2.7.2  

Solicitamos atentamente a la SCT nos indique si la manera en que se 

deberá foliar la propuesta deberá ser consecutiva tanto en la propuesta 

Técnica y Económica, es decir se empezará con el folio 0001 en la 

primer hoja de la propuesta técnica y se terminará con el folio “n” en la 

última página de la propuesta económica o se deberá empezar con el 

folio 0001 en la primer hoja tanto de la propuesta Técnica como 

Económica. 

Respuesta: Remítase a la respuesta de la pregunta Pinfra.113. 

 SCM. 013 Apéndice 1, 
Inciso 2, 
Subinciso 
2.5.1.3. 

Tec. Pregunta: 

Solicitamos atentamente a la SCT nos indique respecto a qué se debe 

mantener la misma calidad geométrica y requisitos de seguridad. 

Respuesta: Se deberá de mantener la misma calidad geométrica y 

requisitos de seguridad respecto de los entronques. Deberá 

preverse en el Proyecto Ejecutivo para que la SCT lo autorice.  

 SCM. 014 Apéndice 1, 
Inciso 4, 
Subinciso 4.1. 

Tec. Pregunta: 

En el subinciso 4.1 indica que se deben anotar de forma separada los 

volúmenes de obra a ejecutar cada mes, solicitamos atentamente a la 

SCT nos indique si se deben anotar en metros cúbicos (m³) o en pesos 

($). 

Respuesta: En unidades de volumen.  

 SCM. 015 Apéndice 1, 
Inciso 2, 
Subinciso 
2.5.1.14 

Tec. Pregunta: 

Solicitamos atentamente a la SCT nos indique si es obligatorio estructura 

de concreto armado en puntos conflictivos donde está limitada la 

cimentación o si se puede poner en estos casos otra alternativa. 
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Respuesta: Corresponde a cada Concursante determinar la solución 

constructiva en puntos conflictivos. 

 SCM. 016 Apéndice 1, 
Inciso 2, 
Subinciso 
2.5.1.15. 

Tec. Pregunta: 

Solicitamos atentamente a la SCT nos detalle el alcance del proyecto 

arquitectónico.  

Respuesta: Corresponde a cada Concursante proponer el proyecto 

arquitectónico que mejor se adecúe y se integre al entorno del 

viaducto elevado y que exista relación con el proyecto de paisaje 

urbano. 

 SCM.017 Apéndice 1, 
Inciso 4, 
Subinciso 
4.2.1.1. 

Tec. Pregunta: 

En este punto la SCT nos pide una relación de los contratos de 

construcción de este tipo de obras que la persona que tendrá a su cargo 

la construcción ha celebrado o tenga en ejecución, en la fecha de la 

publicación, en los últimos 5 años indicando tramo elevado, descripción 

de los trabajos ejecutados, localización. nombre del contratante, periodo 

de vigencia del contrato y las observaciones que consideren necesarias, 

FORMATO IV anexo a las bases sin embargo en el mencionado 

FORMATO IV habla de contratos cumplidos de los últimos 10 años y se 

piden actas de entrega, cancelación de garantías de cumplimiento, etc. 

Solicitamos atentamente a la SCT nos aclare  este formato. 

Respuesta: favor de remitirse a la respuesta de la pregunta CON.21 

 SCM. 018 Apéndice 1, 
Inciso 4, 
Subinciso 
4.2.1.6. 

Tec. Pregunta: 

Se da a entender que en el FORMATO IVa se deben incluir todos los 

contratos que se tengan en ejecución. Sin embargo en el FORMATO IVa. 

En el nombre de la primera columna solo piden tramos elevados. 

Solicitamos atentamente a la SCT nos aclare qué se debe incluir. 
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Respuesta: Deberá incluir todos los contratos que se tengan 

vigentes así como los que se tenga conocimiento que vaya a 

ejecutar. 

 SCM. 019 Apéndice 1, 
Inciso 4, 
Subinciso 
4.2.1.1. 

Tec. Pregunta: 

En el subinciso 4.2.1.1 del Apéndice 1 se solicita una Relación de 

Contratos de Construcción de proyectos de infraestructura elevada, en 

México de por lo menos 5 kilómetros. 

Solicitamos atentamente a la SCT nos aclare si esa experiencia se puede 

acreditar mediante la aportación de contratos que sumen en su longitud 5 

kilómetros o más con las características que se señalan en dicho 

subinciso. 

Respuesta: Los proyectos se podrán sumar para  llegar a una 

longitud de por lo menos 5 km de infraestructura urbana elevada. 

 SCM. 020 Bases 
Generales del 
Concurso 
SubInciso 
1.9.6 

Leg. En el subinciso 1.9.6 se mencionan el Inciso 1.8 y 1.8.3.2 de las Bases 

Generales del Concurso.  

Pregunta: ¿Este Inciso y subincisos se omitieron en la Bases o se 

cancelaron definitivamente? 

 

Respuesta: Se aclara que el inciso 1.8 se refiere al inciso 1.7 y el 

inciso 1.8.3.2. se refiere al 1.7.3.2. Se entrega precisión de las BGC. 

 SCM. 021 Bases 
Generales del 
Concurso 
SubInciso 
2.3.2 

Leg. En el subinciso 2.3.2. Se establece que la Garantía de Seriedad de la 

Propuesta deberá estar denominada en Pesos y constituirse mediante 

carta de crédito stand-by incondicional e irrevocable en favor de la 

Tesorería de la Federación, expedida por una institución de crédito 

debidamente autorizada para operar en México. 
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Pregunta: ¿Es correcta la apreciación de que en las Bases Generales de 

un Concurso prevalecen las Definiciones del mismo sobre los 

clausulados marcados en los subincisos del mismo, en razón de que en 

la Definición de Garantía de Seriedad de la Propuesta, se establece; 

carta de crédito o fianza exhibida por el Concursante junto con su 

Propuesta, para garantizar a la SCT el cumplimiento de sus obligaciones 

derivadas de su participación en el Concurso de acuerdo con los 

lineamientos contenido en las Bases Generales del Concurso? ¿Por lo 

que se puede dar cumplimiento a esta Garantía de Seriedad de la 

Propuesta con una fianza? 

Respuesta: No. Deberá ser solo carta de crédito stand-by, de 

acuerdo al inciso 2.3 de la BGC. 

 SCM. 022 Bases 
Generales del 
Concurso 
SubInciso 
2.3.7 

Leg. 
Tec. 

En el subinciso 2.3.7. se menciona que La SCT hará efectiva la Garantía 

de Seriedad de la Propuesta en los siguientes casos: 

2.3.7.5. Si la Propuesta es desechada por violaciones a las Leyes 

Aplicables. 

2.3.7.6. Si el Fallo del Concurso es revocado por la SCT por causas 

atribuibles al Concursante Ganador. 

2.3.7.7. Por cualquier otro incumplimiento de las obligaciones del 

Concursante Ganador, señaladas en las Bases Generales del Concurso. 

Pregunta:¿Puede la SCT ser más específico de las causales de hacer 

efectiva la garantía de Seriedad de la Propuesta por los anteriores 

subincisos? 

Respuesta: Las causales son claras y prevalecen como se 

encuentran. 

 SCM. 023 Bases 
Generales del 
Concurso 

Tec. En el subíndice 2.4.4. Se establece que el Derecho de Vía será entregado 

al inicio de la obra por la SCT al Desarrollador, no obstante, el Derecho de 
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SubInciso 
2.4.4. 

Via Adicional que se requiera para la realización del Proyecto, y el proyecto 

ejecutivo integral, será objeto de liberación a cargo del Desarrollador. 

Pregunta: ¿Sera posible el conocer durante el proceso de Licitación los 

Derechos de Vía liberados responsabilidad de la SCT y así poder evaluar 

y cuantificar los Derechos de Vía adicionales que pueda contemplar el 

Desarrollador  y poder integrar su valor en la Propuesta? 

Respuesta: A la primer pregunta, si, cualquier área que se requiera, 

se considerará Derecho de Vía Adicional a cargo del Desarrollador. 

A la segunda pregunta, No, el estado se verá con el Concursante 

Ganador.  

 SCM. 024 Apéndice 2  
Apartado de 
Aspectos 
Económicos 

Eco. Pregunta: Favor de confirmar que los formatos Económicos se 

presentaran únicamente en Pesos Reales. 

Respuesta: Se confirma. 

 SCM. 025 Apéndice 1 
Apartado de 
Aspectos 
Técnicos. 
 
Apéndice 2  
Apartado de 
Aspectos 
Económicos 

Tec. y 
Eco. 

Pregunta: ¿Los periodos de tiempo que comprenden los Formatos 

técnicos y económicos son años calendario (enero-diciembre) o años 

contrato (fecha del título de concesión)? 

Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta a la pregunta PINFRA 

53. 

 SCM. 026 Apéndice 1 
Apartado de 
Aspectos 
Técnicos. 
Inciso 5.2.1.2 

Tec. Pregunta: El inciso b) del punto 5.2.1.2 del Apéndice 1 solicita acreditar 

experiencia operativa en los siguientes términos: 

“a) Haber operado un conjunto de autopistas o vías de cuota de altas 

especificaciones en los últimos 10 años de los cuales 3 años sean de 

forma ininterrumpida, con un uso de cuando menos 50 millones de 

vehículos-kilómetro por año, o 

b) Actualmente operar por lo menos 4 casetas troncales o 
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puntos de cobro, cuya suma de aforo promedio diario anual, dividida entre 

el número de casetas troncales o puntos de cobro, sea mayor o igual a 

8,000 vehículo”. 

 

¿La relación de contratos que acreditan la experiencia deberán enlistarse 

en el Formato IVb iniciando con el nombre de la autopista en la primera 

columna? 

Respuesta: Es correcta su apreciación 

 SCM.027 Apéndice 1 
Apartado de 
Aspectos 
Técnicos. 
Inciso 5.2.2.2 

Tec. Pregunta: El inciso d) del punto 5.2.2.2 del Apéndice 1 solicita: 

“Acreditar experiencia en administración o ejecución de trabajos de 

conservación y mantenimiento de manera conjunta en autopistas o vías de 

cuota de altas especificaciones (dos, cuatro o más carriles) de por lo 

menos 5 kilómetros, nacionales. 

-Por lo menos de 3 años en los últimos 10 años y de cuando menos 20 

kilómetros-carril acumulados, o bien 

-Por lo menos de 5 años en los últimos 10 años con un monto, al menos, 

de $8 millones de Pesos 00/100 M.N.) al año”. 

¿La relación de contratos que acreditan la experiencia deberán enlistarse 

en el Formato IVc iniciando con el nombre de la autopista en la primera 

columna? 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 SCM. 028 Formatos 
Apéndice 1. 
Formato VI 

Tec. Pregunta: ¿En qué fecha tienen previsto entregar el “catálogo de 

conceptos propuesto” de las actividades de conservación rutinaria al que 

hace alusión el formato técnico VI? 
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Respuesta: Corresponde al Concursante presentar su catálogo de 

conceptos para las actividades de conservación rutinaria. 

 SCM. 029 Formatos 
Apéndice 1. 
Formato VIII 

Tec. Pregunta: ¿En qué fecha tienen previsto entregar el “catálogo de 

conceptos propuesto” de las actividades de mantenimiento al que hace 

alusión el formato técnico VIII? 

Respuesta: Corresponde al Concursante presentar su catálogo de 

conceptos para las actividades de mantenimiento. 

 SCM. 030 Formatos 
Apéndice 1. 
Formato X 

Tec. Pregunta: ¿En qué fecha tienen previsto entregar el “catálogo de 

conceptos propuesto” de las actividades de operación al que hace alusión 

el formato técnico X? 

Respuesta: Corresponde al Concursante presentar su catálogo de 

conceptos para las actividades de operación. 

 SCM. 031 Apéndice 1 
Apartado de 
Aspectos 
Técnicos. 
Inciso 5.2.1.2 
Inciso d) 

Tec. Pregunta: Entendemos que en el caso de la interoperabilidad, dado que 

se encuentra en la fase 1 de implementación, esta experiencia puede 

cubrirse demostrando capacidad técnica y operativa en la administración 

de telepeaje. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

 

Respuesta: Es correcta su apreciación. 

 SCM. 032 Apéndice 1 
Apartado de 
Aspectos 
Técnicos. 
Inciso 5.2.2.2 
 

Tec. Pregunta: “Relación de contratos para la conservación y mantenimiento de 

tramos elevados celebrados durante los últimos 10 años o más…”. 

En estos casos, la experiencia se puede acreditar con contratos de 

conservación y mantenimiento de puentes de cuota? 

Respuesta: Es correcta su apreciación, siempre y cuando se cumpla 

con lo establecido en el Apéndice 1, inciso 5.2. 
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 SCM.033 Apéndice 1. 
Aspectos 
Técnicos. 

 
Tec. 

Pregunta: Favor de confirmar que en el Apartado 5.1. Programas de 

Operación, Conservación y Mantenimiento, no se considera un Programa 

de Conservación para Reconstrucción. 

Respuesta: Se confirma. 

 SCM. 034 Apéndice 2 
Aspectos 
Económicos 

 
Tec. 

Pregunta: Favor de confirmar que en el Apartado 2.5. Presupuestos de 

Operación y Mantenimiento, no se considera un Formato Económico de 

Conservación para Reconstrucción. 

Respuesta: No se considera. 

 SCM. 035 Apéndice 2 
Aspectos 
económicos 

 
Tec. 

Pregunta: Favor de confirmar que en el Apartado 2.5. Presupuestos de 

Operación y Mantenimiento, no se considera un Formato Económico de 

Gastos de Personal y Suministros. 

Respuesta: Se confirma que no se considera un formato.  

 SCM. 036 Apéndice 2 
Aspectos 
Económicos 

 
Tec. 

Pregunta: Favor de confirmar que en el Apartado 2.5. Presupuestos de 

Operación y Mantenimiento, el monto anual por concepto de Supervisor 

deberá ser de al menos $5,000,000.00 (cinco millones de pesos) mas el 

IVA. 

Respuesta: Se confirma. 

 SCM. 037 Apéndice 1. 
Aspectos 
técnicos 

 
Tec. 

Pregunta: Favor de confirmar quién será el responsable del consumo 

eléctrico necesario para el Proyecto de Alumbrado debajo del Viaducto 

Elevado. (Apartado 2.5.1.8) 

Respuesta: se confirma que el Desarrollador será el responsable del 

consumo eléctrico. 

 SCM. 038 Apéndice 2 
Aspectos 
Económicos 

 
Tec. 

Pregunta: Favor de confirmar si van a entregar un Catálogo de Conceptos 

para los Formatos que hacen referencia a la Etapa de Operación. 
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Respuesta: Corresponde al Concursante presentar su catálogo de 

conceptos para las actividades de operación. 

 


