



**NOTA ACLARATORIA No. 03**

**Ciudad de México, a 8 de marzo de 2016.**

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción I y 36 fracciones XXII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1°, 2° fracción XIV, 10 fracción XVI y 20 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11.2 de las Bases Generales del Concurso Público No. APP-009000062-C89-2015 convocado por esta Dirección General para adjudicar un proyecto de asociación público privada para la prestación del servicio de disponibilidad del tramo carretero "Las Varas-Puerto Vallarta" que incluye su diseño, así como el otorgamiento de la concesión por 30 años, para su construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento, en los Estados de Jalisco y Nayarit; hace del conocimiento de los Concursantes lo siguiente:

**Primero.** Se modifica el Programa de Actividades contenido en el numeral 1.4.1

ACTIVIDAD	FECHA
10. Acto de Presentación de Propuestas y Apertura de Ofertas Técnicas.	29 marzo 2016
11. Acto de Fallo de Evaluación de Ofertas Técnicas y Apertura de Ofertas Económicas.	19 abril 2016
12. Acto de notificación del Fallo del Concurso.	3 mayo 2016
13. Periodo en el que la Propuesta del Concursante Ganador quedará a disposición de los Participantes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.	4 al 18 mayo 2016
14. Fecha límite para la constitución de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que en su caso suscribirá el Contrato APP	17 mayo 2016
15. Fecha límite para la constitución del Fideicomiso de Administración.	26 mayo 2016
16. Suscripción del Contrato APP.	23 junio 2016
17. Fecha límite para la presentación de la Solicitud de Expedición de Aviso de Inicio de Construcción.	23 agosto 2016

**SCT**

SECRETARÍA DE  
COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



ACTIVIDAD	FECHA
18. Fecha límite para la expedición del Aviso de Inicio de Construcción por parte de la SCT.	14 septiembre 2016
19. Fecha para el Inicio de Construcción.	15 septiembre 2016
20. Fecha límite para la terminación de Construcción de las Obras y para la emisión del Aviso de Terminación Total de las Obras.	17 septiembre 2019
21. Fecha Programada de Inicio de Operación.	8 octubre 2016

Atentamente  
El Director General Adjunto

LIC. EDUARDO RODRÍGUEZ AMPUDIA

ERA/DEWP\*\*