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TERMINOS DE REFERENCIA

VERIFICACION DE CALIDAD A CARGO DE LA DIRECCION GENERAL DE
SERVICIOS TECNICOS, EN OBRAS DE CONSTRUCCION, MODERNIZACION
Y CONSERVACION DE CARRETERAS FEDERALES, ALIMENTADORAS Y
CAMINOS RURALES, QUE EJECUTA LA SECRETARIA DE
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A TRAVES DEL CENTRO SCT
GUANAJUATO.

1.- Objeto de los trabajos

La verificacion de calidad de las obras que ejecuta la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes en el Estado de GUANAJUATO, son Servicios
Relacionados con la Obra Publica cuyo objetivo es verificar que las obras de
infraestructura carretera cumplan la calidad especificada en los proyectos y
contratos.

La falta de solventacion de las deficiencias de calidad que se reporten en tiempo y
forma determinaran el rechazo o aceptacion de los trabajos por parte del
Residente de Obra.

Los servicios de verificacion de la calidad cubriran el muestreo, la ejecucion de
ensayes en los materiales, la verificacidon de procedimientos constructivos y la
verificacion de la ejecucion de los conceptos establecidos en el catalogo de obra,
en una longitud de 11.3 km para la Residencia General de Carreteras
Federales, 58.9 km para la Residencia General de Carreteras Alimentadoras y
21.5 km para la Residencia General de Conservacion de Carreteras, dando
un total de 91.7 km, para los que originalmente se han seleccionado las obras
gue se detallan en el Anexo 1.

Atendiendo a las necesidades del servicio y por causas plenamente justificadas,
se podran modificar las longitudes y los tramos por atender; asi como los
volimenes de muestreo por obra, siempre que las modificaciones a la meta y
monto originalmente contratados se realicen con apego a la legislacion vigente.

2.- Disposiciones Generales

El licitante, al formular su proposicion, debera considerar los aspectos siguientes:
2.1.- Durante las visitas de inspeccion y muestreo de materiales en las obras que
se atenderan, el personal de la empresa debera contar con uniforme, equipo de
trabajo y de seguridad y vehiculos, en buenas condiciones, con el logotipo de la

empresa.

2.2.- Invariablemente deberan utilizar el sefialamiento de proteccion de obra para
la ejecucion de los trabajos de verificacion de calidad, cuyo costo, asi como el de



las acciones para el control del transito que se requieran para garantizar la
seguridad de los usuarios de la carretera y de los propios trabajadores, se
incluirdn en los costos indirectos.

2.3.- Que de ser el adjudicatario del contrato debe coordinarse con el Jefe de la
Unidad de Laboratorios, con el Jefe de la Unidad General de Servicios Técnicos,
con el Residente de Obra y con el Residente General que corresponda, para
establecer el programa de verificacion conforme a los programas de ejecucion de
cada una de las obras incluidas en su programa de trabajo.

2.4.- Las deficiencias de calidad detectadas durante la verificacion se reportaran
de inmediato al Residente de Obra y al Superintendente de la misma,
recomendando las acciones que se deben realizar para su atencion inmediata,
enviandolo también por correo electronico.

Para la elaboracion de los reportes de calidad y el seguimiento de las deficiencias
detectadas; asi como para el seguimiento de las solventaciones y cumplimiento de
los plazos establecidos, el adjudicatario del contrato utilizara un programa que
debera ser avalado por la DGST y cuyo costo debe incluir en sus costos
indirectos.

2.5.- Presentara quincenalmente a la Unidad de Laboratorios de la Unidad General
de Servicios Técnicos (UGST), el informe del estado que guarda el control de
calidad de cada obra, para que la Unidad General reporte las deficiencias de
calidad a las Residencias Generales y Subdireccion de Obras, indicando las que
se atendieron de inmediato y aquellas que quedaron pendiente de solventacion.

2.6.- Sometera a consideracion de la Unidad de Laboratorios la designacion de
la(s) persona(s) que durante la vigencia del contrato, fungira(n) como Enlace
directo entre la Empresa de Verificacién y la Unidad de Laboratorios de la UGST,
para la atencion de las siguientes actividades:

¢ Revision de la informacién del control de calidad que entregan las empresas
contratistas de obra.

e Elaboracién de los informes quincenal, final y ejecutivo de los resultados de
la verificacion de calidad de cada obra.

e Formulacion del analisis comparativo entre los resultados del control de
calidad de la contratista de la obra y las especificaciones establecidas en el
proyecto.

e Elaboracién de los reportes de deficiencias de calidad y su seguimiento en
cuanto a las solventaciones y cumplimiento de los plazos establecidos,
conforme al Anexo 4 “Seguimiento de deficiencias de calidad”, de los
presentes Términos de Referencia.



e Elaboracion del finiquito de los trabajos contratados.

Los Enlaces seran tres (3) Ingenieros Civiles, con conocimientos y experiencia
en trabajos de control de calidad en obras carreteras, asi como, en paqueteria
Word, Excel, Power Point, Autocad y en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; debe homologarse al nivel 4 del
tabulador vigente del Colegio de Ingenieros Civiles de México (CICM), para el
caso de salarios del personal con alta rotacion (Supervision y equivalente); sus
funciones las desarrollaran en la Unidad de Laboratorios de la UGST, por lo que la
Empresa de Verificacion le proveera del mobiliario, equipo de trabajo y vehiculo
necesarios; costos que debera considerar en su proposicion.

Se pondra a disposicion de la UGST un vehiculo para la supervision de la
verificacion de calidad, el cual sera una camioneta tipo pick up V6, modelo 2012 a
2014, con seguro de cobertura amplia, que sera devuelto al término del contrato;
incluird la dotacién de combustible necesario para llevar a cabo estas actividades,
ademas del mantenimiento requerido.

Con respecto al equipo se dotara al personal de Enlace de su computadora portatil
laptop (con tecnologia mévil Intel con procesador Intel core i7 y tarjeta Intel
pro/Wireless, memoria minima de 8 Gb ddr3, disco duro de 1 Th, sata7200 rpm,
sata (3 Gb/s), unidad oOptica lector Blue-Ray, pantalla 17”, tarjeta de red Ethernet
LAN 10/100, lector de tarjetas); una impresora color Laserjet, (resolucion de
impresion 600x600 dpi, impresién de hasta 21 ppm, color y hasta 20 ppm b&n
incluyendo tinta, 128 Mb en RAM) y un disco duro externo USB 3.0 de 1 Tb de
capacidad. Asi como de una camara fotogréfica de 15 MP.

Referente al mobiliario para oficina, se le dotara de escritorio, sillon etc.

2.7.- Presentar las estimaciones de los trabajos de verificacion realizados,
acompafadas de los generadores y su respectivo informe fotografico, donde se
aprecien las acciones de muestreo, pruebas de campo y de laboratorio realizadas
durante cada periodo, asi como el informe de verificacion de procedimientos
constructivos y de ejecucion de conceptos de obra

2.8.- Adquirir una poliza de seguro de responsabilidad civil contra dafios a
terceros, con una cobertura por $1°000,000.00 (Un millén de pesos, 00/100 MN),
por el tiempo que duren los trabajos contratados, que ampare cualquier dafio que
se ocasione a terceros, en sus bienes o personas, con motivo de los trabajos de
verificacion de calidad que se realicen.

2.9.- La Empresa de Verificacion que resulte adjudicataria del contrato, esta
obligada a que su laboratorio sea evaluado y aprobado por la UGST, por cada
area de laboratorio que se requiera en la licitacion, previo pago de los derechos



correspondientes a la Tesoreria de la Federacion, de acuerdo con el costo vigente
al momento de la contratacion.

2.10.- Previo al inicio de los trabajos, la Empresa de Verificacion contratada
notificard formalmente a la UGST, el establecimiento del Laboratorio de
Verificacion de Calidad para su evaluaciébn y aprobacion correspondientes,
entregando la documentacion establecida en la Norma N-CAL-1-01/05, Ejecucion
del Control de Calidad durante la Construccion o Conservacion, asi como el
comprobante de pago para la prestacion de servicios de la evaluacion del
laboratorio.

2.11.- Cuando una o mas obras del contrato de verificacion presenten
desfasamientos en su ejecucion que afecten la prestacion del servicio de
verificacion, la DGST podra realizar el ajuste de metas que sea procedente e
inclusive hacer la terminacion anticipada del contrato. En el caso de obras
multianuales, los trabajos de verificacion seran contratados, por separado, para
cada ejercicio fiscal.

2.12.- Las modificaciones en los volumenes de obra que provoquen cambios en el
namero de ensayes o de trabajos, generados por la cancelacién de algunas obras
0 por la incorporacién de otras, durante la vigencia del contrato y los convenios
modificatorios que procedan, no justificaran reclamacion, por parte de la empresa
verificadora, de ajustes en los precios unitarios estipulados en el contrato.

3.-Lineamientos Especificos

3.1.- Los licitantes deberan cumplir con los requisitos establecidos en la Norma
N.CAL.1.01/05 Ejecucién del Control de Calidad durante la Construccion o
Conservacion, en lo aplicable a Verificacion de Calidad y con el inciso D de la
Norma N.CAL.2.05.001/05 Aprobacién de Laboratorios de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte.

Tratdndose del Jefe de Verificacion de Calidad, éste serd Ingeniero Civil con
experiencia en Vias Terrestres.

3.2.- El personal técnico, el equipo de prueba, las instalaciones de laboratorio, los
equipos de campo y los vehiculos de trabajo de los licitantes, deberan ser
suficientes para verificar la calidad, considerando los volimenes de obra,
procedimientos constructivos y trabajos especificados en el catdlogo de
conceptos.

Los licitantes, deberan presentar su planteamiento de organizacion para atender
la verificacion de calidad, en el cual se sefiale el establecimiento estratégico de un
Laboratorio Central en una ciudad que cuente con todos los servicios para llevar
acabo sus funciones; asimismo, la instalacion de los laboratorios de campo que
sean necesarios, su ubicacion por regiones, abarcando un radio de accion que le
permitan atender todas las obras encomendadas sin la necesidad de realizar
grandes desplazamientos de personal, equipo y muestras por ensayar.



Ademas, debe presentar la plantilla de personal que integre tanto el Laboratorio
Central, como el de los laboratorios de campo.

3.3.- La DGST proporcionard los volimenes de obra a ejecutar para que se
incluyan en el catalogo de conceptos y con éstos, el licitante podra formular su
programa de trabajo atendiendo al Anexo 2 “Criterios de muestreo y ensayes por
aplicar en la verificacion de calidad”, asi como a las caracteristicas de calidad que
se indiquen en los proyectos de obra correspondientes.

3.4.- Para considerar que los conceptos de obra han sido correctamente
ejecutados, los valores de cada uno de los parametros que deben alcanzarse,
seran los indicados en los proyectos o0 en sus especificaciones. A falta de ellos, se
consideraran los valores establecidos en las referencias técnicas de la SCT
siguientes:

e Normativa para la Infraestructura del Transporte

Libro CTR. Construccion, Tema CAR. Carreteras, Parte 1. Conceptos de
Obra

Titulo 01 Terracerias

Titulo 02 Estructuras

Titulo 04 Pavimentos

Libro CSV. Conservacion, Tema CAR. Carreteras
Parte 3 Trabajos de Conservacion Periodica
Parte 4 Trabajos de Reconstruccion

Titulo 02 Pavimentos

Titulo 03 Pavimentos y Estructuras

Libro CMT. Caracteristicas de los Materiales
Parte 1 Materiales para Terracerias
Parte 2 Materiales para Estructuras
Parte 4 Materiales para Pavimentos

Libro MMP. Métodos de Muestreo y Pruebas de Materiales
Parte 1 Suelos y Materiales para Terracerias

Parte 2 Materiales para Estructuras

Parte 4 Materiales para Pavimentos

Libro CAL. Control y Aseguramiento de Calidad
Parte 1 Control de Calidad
Parte 2 Aseguramiento de Calidad

e Normas

Libro 3, Parte 3.01



Normas para Construccion e Instalaciones. Carreteras y Aeropistas
Titulo 3.01.01 Terracerias

Titulo 3.01.02 Estructuras y Obras de Drenaje

Titulo 3.01.03 Pavimentos

Libro 4, Parte 4.01

Normas de Calidad de Materiales. Carreteras y Aeropistas
Titulo 4.01.01 Materiales para Terracerias

Titulo 4.01.02 Materiales para Estructuras y Obras de Drenaje
Titulo 4.01.03 Materiales para Pavimentos

Libro 6, Parte 6.01

Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas.
Carreteras y Aeropistas

Titulo 6.01.01 Materiales para Terracerias

Titulo 6.01.03 Pavimentos |

Titulo 6.01.03 Pavimentos Il, Tomo 1

Titulo 6.01.03 Pavimentos Il, Tomo 2

Libro 6, Parte 6.02

Normas para Muestreo y Pruebas de Materiales, Equipos y Sistemas.
Carreteras y Aeropistas

Titulo 6.02.005 Materiales para Estructuras

Tomo Il Normas de Construccion. Terracerias

Tomo IlIl Normas de construccion. Obras de Drenaje, Estructura y Trabajos
Diversos

Tomo VIl Normas de Construccion. Normas de Materiales

Tomo IX Normas de Construccién, Muestreo y Pruebas de Materiales
Parte Primera
Parte Segunda

Tomo X Normas de Construccion. Pavimentos
Especificaciones Generales de Construccion

Parte segunda, Terracerias

Parte tercera, Obras de Drenaje, Estructuras y Trabajos Diversos

Parte cuarta, Pavimentos, Sub-Bases, Bases y Carpetas de Pavimentacion
Parte octava, Libro Primero, Normas de Materiales

Parte novena, Libro Primero, Muestreo y Pruebas de Materiales

Parte novena, Libro Segundo, Muestreo y Pruebas de Materiales

Parte novena, Libro Cuarto, Muestreo y Pruebas de Materiales



Las especificaciones de un proyecto podran constituirse por: redacciéon
especifica para el proyecto, invocacion a la Normativa para la
Infraestructura del Transporte, invocacion a las Normas para
Construccion e Instalaciones o0 invocacibn a las antiguas
Especificaciones Generales de Construccion.

Las especificaciones del proyecto prevaleceran sobre la Normativa;
ésta, sobre las Normas para Construccion e Instalaciones, de Calidad
de Materiales y para Muestreo y Prueba de Materiales y; éstas, a su
vez, sobre las Especificaciones Generales de Construccion.

3.5.- Los materiales y aspectos de la obra a los que se aplicara la verificacion de la
calidad, seran los que se indican a continuacion:

3.5.1.- Materiales pétreos para cuerpo de terraplén.- Calidad (granulometria
simplificada, limite liquido, limite plastico, indice plastico, peso volumétrico seco
méaximo AASHTO estandar, CBR y expansion), compactacion y espesor.

3.5.2.- Materiales pétreos para las capas subyacente y subrasante.- Calidad
(granulometria simplificada, limite liquido, limite plastico, indice plastico, peso
volumeétrico seco maximo AASHTO estandar, CBR y expansion), compactacion y
espesor.

3.5.3.- Materiales pétreos para las capas hidraulicas de pavimentos. Calidad
(granulometria, limite liquido, indice plastico, equivalente de arena, peso
volumétrico seco maximo AASHTO modificada y CBR estandar), compactaciéon y
espesor.

3.5.4.- Materiales tratados en recuperacion de capas de pavimento.- Calidad
(granulometria, limite liquido, indice plastico, equivalente de arena, peso
volumétrico seco maximo AASHTO modificada y CBR estandar), compactacion y
espesor. Adicionalmente y dependiendo del tipo de material estabilizador y del
porcentaje utilizado: contenido de asfalto, estabilidad Marshall o resistencia a la
compresion simple. Compactaciéon y espesor.

3.5.5.- Materiales pétreos para mezclas asfalticas y riegos de sello. Calidad
(granulometria, equivalente de arena, densidad, absorcion, desgaste Los Angeles,
forma de la particula y afinidad con el asfalto e intemperismo acelerado en riegos
de sello); asi como azul de metileno, para mezclas disefiadas mediante protocolo
AMAAC.

3.5.6.- Cementos asfalticos para mezclas asfélticas. Calidad (viscosidad Saybolt
Furol, penetracion, ductilidad, punto de reblandecimiento, pelicula delgada y
penetracion retenida).



3.5.7.- Cementos asfalticos Grado PG mezclas asfalticas (viscosidad dinamica,
modulo reoldgico de corte dindmico y pérdida por calentamiento de pelicula de
asfalto en movimiento rotatorio).

3.5.8.- Emulsiones asfélticas para riegos y tratamientos superficiales.- Calidad
(residuo asfaltico, asentamiento, retenido en mallas 20 y 60, cubrimiento del
agregado seco y humedo, carga de la particula, viscosidad Saybolt Furol y
penetracion).

3.5.9.- Asfaltos modificados con polimeros o con hule molido de neumaticos.-
Calidad (viscosidad Saybolt Furol, viscosidad rotacional, penetracion, ductilidad,
punto de reblandecimiento, pelicula delgada, penetracion retenida, separacion
anillo y esfera, resiliencia y recuperacion elastica por torsion).

3.5.10.- Mezclas asfélticas disefiadas con método Marshall.- Calidad (contenido de
asfalto, granulometria, estabilidad Marshall, flujo, vacios y vacios en el agregado
mineral, y pérdida de estabilidad por inmersién en agua), compactacion y espesor.

3.5.11.- Mezclas asfélticas disefiadas con Protocolo AMAAC.- Calidad (contenido
de cemento asfaltico, susceptibilidad a la humedad y a la deformacion permanente
por rodera con el analizador de rueda cargada de Hamburgo (HWT), en una
mezcla asfaltica compacta), compactacion y espesor.

3.5.12.- Verificacion de los acabados de las capas asfalticas y losas de concreto
hidraulico de pavimentos (Indice de perfil, tolerancias geométricas y coeficiente de
friccion)

3.5.13.- Materiales pétreos para concreto hidraulico que se utilice en elementos
estructurales de puentes y en pavimentos.- Calidad (granulometria, equivalente de
arena, densidad, absorcién y desgaste Los Angeles e intemperismo acelerado).

3.5.14.- Concretos hidraulicos para elementos estructurales de puentes y
pavimentos.- Calidad (peso volumétrico, revenimiento y resistencia a la
compresion simple o a la tension por flexion).

3.5.15.- Acero de refuerzo para puentes.- Unicamente muestreo, transporte y
entrega a la Unidad General.

3.5.16.- Pinturas de sefialamiento horizontal.- Unicamente muestreo, transporte y
envio a los laboratorios de la Direccion General de Servicios Técnicos en la ciudad
de México.

3.6.- El muestreo de los materiales para la verificacion de la calidad, sera
efectuado de acuerdo con el Manual M.CAL.1.02/01 Criterios Estadisticos de
Muestreo de la Normativa SCT, y de acuerdo con el nimero de muestras
definido al inicio de estos términos de referencia.



3.7.- Las caracteristicas de los materiales seran determinadas aplicando los
procedimientos de prueba indicados en la Normativa SCT, que se sefialan en el
Anexo 3, Procedimientos de ensayes por aplicar en la verificacion de calidad, de
conformidad con lo indicado en los proyectos.

3.8.- Los resultados obtenidos se analizaran estadisticamente de acuerdo con lo
establecido en el Manual M.CAL.1.03/03 Analisis Estadisticos de Control de
Calidad, de la Normativa SCT y conforme con los lineamientos de estos términos
de referencia para los trabajos por realizar.

3.9.- Durante la verificacion de calidad de cada obra, se debe verificar que se esté
efectuando el control de calidad de acuerdo a lo establecido en el Programa de
Control de Calidad y a lo sefialado en la Norma N-CAL-1-01/05, Ejecucién del
Control de Calidad durante la Construccion o Conservacion, en particular la
aplicacion del andlisis estadistico establecido en la normativa. Al final de cada
jornada de trabajo, se formulard un informe resaltando las deficiencias de calidad
0 incongruencias técnicas detectadas, informando de inmediato a la Residencia y
Superintendencia de Obra y a la Unidad de Laboratorios para su atencion.

3.10.- Si durante la jornada de verificacion de calidad, la empresa verificadora no
encuentra al grupo de trabajo responsable de controlar la calidad de la obra,
debera reportar de inmediato a _través de correo electronico la ausencia a la
Unidad de Laboratorios de la UGST y al Residente de la Obra para su atencion.

3.11.- La empresa verificadora deberéa analizar los resultados obtenidos de la
verificacion de calidad y compararlos con los del control de calidad, para generar
el informe de cada obra.

4.- Documentacion de cada obra que proporcionarad la CONVOCANTE

4.1.- Para la definicion de la proposicion:

+ Programa de ejecucion de ensayes de calidad y revision de procedimientos
constructivos.

« Catdlogo de conceptos de muestreo de materiales, determinacion de
calidad y de informes, para los volimenes globales de obra por atender en
el conjunto de obras en los que se aplicara la verificacion de calidad.

+ Desglose de los conceptos de muestreo y de calidad de materiales por
determinar, para el nimero de ensayes a ejecutar.

4.2.- Para el desarrollo de la verificacion de calidad:

Las especificaciones técnicas, trabajos por ejecutar y conceptos de obra
por verificar.
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Desglose de conceptos de servicio para cada una de las obras por atender.

Programa de las obras por atender.

5.- Descripcion de los trabajos por ejecutar

Los licitantes deben considerar que durante la ejecucion de las obras tienen que
atender de manera continua las siguientes actividades: revisar, cotejar y analizar,
el Programa de Control de Calidad presentado por la empresa contratista de la
ejecucion de la obra, en el que especifique claramente los trabajos por realizar; asi
como toda la informacion del control de calidad que provea dicha empresa;
manifestar si el muestreo del control de calidad se esta realizando conforme a la
normativa o a lo especificado en el proyecto; muestrear en forma aleatoria los
materiales utilizados y determinar espesores y grados de compactacion en las
capas construidas; determinar la calidad de los materiales utilizados; comparar la
calidad obtenida en el control de calidad con la obtenida en la verificacion; verificar
los  procedimientos constructivos y trabajos establecidos en el catalogo de
conceptos; cuando se detecten deficiencias de calidad, informar de inmediato a la
Residencia de Obra para que ésta a su vez instruya su correccion al ejecutor de la
obra; formular quincenalmente informes de la verificacion de calidad efectuada,
con las observaciones y recomendaciones que sean procedentes, para corroborar
que las obras hayan sido ejecutadas de conformidad con el proyecto y sus
especificaciones. A continuacion se detallan estas actividades para cada tipo de
material por verificar.

5.1.- Durante la construccion de las terracerias, capas de pavimento y capas
tratadas en recuperacion del pavimento, la Empresa de Verificacion:

e Revisara y analizara la informacién del control de calidad de los avances de
cada concepto de obra que le entregue la constructora, para definir la
congruencia de la calidad documentada con los materiales utilizados en la
obra, asi como el cumplimiento del volumen de muestreo realizado en el
control de calidad con relacion al criterio establecido en la norma fijada en
el proyecto o en el contrato.

e Recabard muestras de los materiales utilizados en el lugar de la obra en el
namero y lugar definidos en estas bases, conforme con la Norma
M.CAL.1.02/01.

e Determinard la calidad de los materiales muestreados, aplicando
Unicamente las pruebas indicadas en el Anexo 2.

e Determinard el espesor y la compactacion de las capas construidas,
conforme al criterio de muestreo indicado en el Anexo 2.

o Verificara el espesor de las capas subyacente, subrasante, sub-base, base
hidraulica o base tratada construidas, conforme al criterio indicado en el
Anexo 2; y verificara los procedimientos constructivos.
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Comparara la calidad obtenida con la informacién del control de calidad y
con las especificaciones correspondientes indicadas en el proyecto o en el
contrato de la obra y hard observaciones sobre el cumplimiento o
incumplimiento de los requisitos del proyecto,

5.2.- Durante el avance de la aplicacion de los riegos de impregnacion y de liga, la
empresa verificadora:

Revisard la informacion del control de calidad de la Constructora, para
definir la congruencia entre la calidad documentada y los materiales
utilizados, asi como el cumplimiento del volumen de muestreo realizado en
el control de calidad, con relacion al criterio establecido en la norma fijada
en el proyecto o en el contrato.

Verificara el 10% del volumen total del muestreo, considerando cuando
menos una Vverificacion por cada una de las obras incluidas en su
propuesta, eligiendo aleatoriamente el subtramo en el que se apliquen los
riegos, verificando la uniformidad y la cantidad de asfalto aplicado.

Recabara muestras de los materiales asfalticos por utilizar en los riegos, en
el numero indicado en estos términos de referencia.

Determinara la calidad en los materiales asfalticos muestreados, a través
de las pruebas indicadas en el Anexo 2.

Comparara la calidad obtenida con la informacion del control de calidad
con respecto a las especificaciones fijadas en el proyecto o en el contrato
de obra y hara observaciones sobre el cumplimiento o incumplimiento de
los requisitos del proyecto o del contrato.

5.3.- Durante la elaboracion de las mezclas asfalticas y la construccion de las
capas asfélticas en los pavimentos, la empresa verificadora:

Revisara la informacién del control de calidad de la Constructora para
definir la congruencia entre la calidad documentada y los materiales
utilizados en la obra, asi como el cumplimiento del volumen de muestreo
realizado en el control de calidad, con relacion al criterio establecido en la
norma fijada en el proyecto o en el contrato de la obra.

Recabara muestras de los materiales pétreos y asfalticos utilizados en la
elaboracion de mezclas asfalticas, aplicando el criterio indicado en el Anexo
2yenlaNorma M.CAL.1.02/01.

Determinarda la calidad en los materiales pétreos y asfalticos muestreados,
a traves de las pruebas indicadas en el Anexo 2.

Determinara la calidad de las mezclas asfalticas, a través de las pruebas
indicadas en el Anexo 2.

Comparara la calidad obtenida durante la verificacion con la informacion del
control de calidad y con las especificaciones indicadas en el proyecto o en
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el contrato de la obra y hara observaciones sobre su cumplimiento o
incumplimiento.

Observara aleatoriamente las condiciones de transporte, tendido vy
compactacion de las mezclas asfalticas, para comparar si estas acciones se
realizan conforme a las especificaciones indicadas en el proyecto o en el
contrato de la obra, verificando las temperaturas de elaboracion, tendido y
compactacion, asi como los aspectos de compactacion y acabados de la
superficie de rodamiento (indice de perfil y coeficiente de friccion),
incluyendo las condiciones climaticas y de transporte y verificara los
procedimientos constructivos.

5.4.- Durante la elaboracion del concreto hidraulico para la construccion de
estructuras y de capas de pavimento, la empresa verificadora:

Revisara la informacion del control de calidad de la Constructora, para
definir la congruencia entre la calidad documentada y los materiales
utilizados, asi como el cumplimiento del volumen de muestreo realizado en
el control de calidad, con relacion al criterio establecido en la norma fijada
en el proyecto o en el contrato de obra.

Recabara muestras de los materiales pétreos por utilizar en la elaboracion
de concreto hidraulico, aplicando el criterio indicado en el Anexo 2.

Verificara que el acero de refuerzo que se use en las obras corresponda
con el certificado de calidad emitido por la empresa productora. En caso
contrario, recabara muestras del acero de refuerzo por utilizar en las
estructuras, aplicando el criterio indicado en el Anexo 2 y las entregara a la
UGST, para determinar su calidad.

Verificara la calidad en los materiales pétreos muestreados, a través de las
pruebas indicadas en el Anexo 2.

Recabara muestras de concreto hidraulico fresco, priorizando los elementos
de las estructuras, con objeto de elaborar las probetas, conforme el criterio
indicado en el Anexo 2.

Verificard la calidad del concreto hidraulico fresco, a través de las pruebas
indicadas en el Anexo 2.

Comparard la calidad obtenida durante la verificacién con la informacion del
control de calidad y con las especificaciones indicadas en el proyecto o en
el contrato de obra, y hara observaciones sobre su cumplimiento o
incumplimiento.

Observara esporadicamente las condiciones de transporte, tendido y
acomodo del concreto hidraulico en pavimentos, para comparar si estas
acciones se realizan conforme con las especificaciones indicadas en el
proyecto o en el contrato de obra, verificando las juntas y el acabado de las
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capas de rodadura (indice de perfil y coeficiente de friccion); y verificara los
procedimientos constructivos.

5.5.- En la aplicacion del sefalamiento horizontal en la construccion vy
conservacion de carreteras, la empresa verificadora:

e Verificara que la pintura que cuente con el certificado de calidad
correspondiente, sea la que se aplique en la obra. Caso contrario, recabara
muestras de la pintura por utilizar, en la cantidad indicada en estos términos
de referencia y las enviara a la DGST para que se determine su calidad, de
acuerdo al protocolo establecido por la Subdireccion de Laboratorios.

e Verificara que se haya realizado la prueba de la retrorreflexion.

Para los incisos 5.1 al 5.5, se formularda y entregara al Jefe de la Unidad de
Laboratorios un informe quincenal de los resultados de la verificaciéon de calidad
efectuada, incluyendo los resultados de la revision realizada al control de calidad,
con observaciones sobre el cumplimiento de las especificaciones y
recomendaciones para atender las deficiencias de calidad que se hubieran
presentado. Una vez que la Unidad de Laboratorios haya revisado y validado el
informe, lo enviara al Residente de la Obra.

5.6.- Sin perjuicio de todo lo anterior, en cualquiera de las etapas de construccion
atendidas, al detectarse alguna tendencia de calidad deficiente, la empresa
verificadora debera informarlo de inmediato por escrito al Residente y al
Superintendente de la Obra, adn antes de presentar su informe quincenal.

5.7.- La Empresa de Verificacidbn debera considerar que en el caso de que se
presenten deficiencias de calidad en los trabajos, que posteriormente sean
corregidas por la Empresa contratista, realizara el nimero adicional de muestras
hasta por un 10% del nimero global de muestras de calidad y hasta el 15% para
el caso de numero global de compactaciones que le instruya la Unidad de
Laboratorios, para revisar la calidad de los trabajos ejecutados e incluso los
corregidos por la empresa constructora, los cuales debe considerar dentro de sus
costos.

5.8.- Cuando se presente discrepancia entre los resultados del control de calidad
y los de la verificacion, correspondientes a un mismo tipo de material y subtramo
de evaluacion, la Unidad de Laboratorios de la UGST, para resolver el diferendo,
efectuara el muestreo y ensaye de los materiales en controversia, generando Acta
de Toma de Muestras para la Verificacion de Calidad y emitiendo el dictamen
correspondiente, cuyos resultados se consideraran inapelables. Si la UGST por
carecer del personal o equipo especializado, lo considera conveniente, se podra
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contratar especialmente para este caso una tercera y Ultima instancia a una
empresa de verificacion de reconocido prestigio.

6.- Supervision de los trabajos de verificacion de calidad

Las empresas interesadas en participar en esta licitacion, deberan tomar en
cuenta que la Unidad de Laboratorios de la UGST supervisara sistematicamente a
la empresa adjudicataria del servicio, desde el inicio hasta la terminacion de los
trabajos de verificacion de calidad, tanto en los frentes de avance de las obras
como en la determinacién de los pardmetros de calidad en el laboratorio.

7.- Terminacion de los trabajos de verificacién de calidad

Al término de los trabajos de la verificacion de calidad de cada obra, la empresa
verificadora deberd elaborar un informe final y un informe ejecutivo sobre la
calidad que presenta cada uno de los materiales y conceptos de obra analizados.
Al informe final se adjuntara el analisis estadistico integral con las gréficas de los
pardmetros de calidad evaluados de facil interpretacion, habiendo eliminado los
valores no-conformes, que hayan sido corregidos y en caso de haberlas, un
capitulo en el que se registren las no-conformidades que no hayan sido
subsanadas.

8.- Forma de pago

Las estimaciones se efectuaran mensualmente y estaran basadas en los informes
de calidad formulados por la empresa verificadora, asi como en su Programa de
Trabajo y de ensayes de Verificacion de Calidad; éstas seran recibidas por la
Unidad de Laboratorios de la UGST para su revision y aprobacion, conforme a los
resultados de la verificacion efectuada.

El procedimiento para el pago se hara de acuerdo a lo establecido en el proceso
determinado por la DGST a nivel central.

Las estimaciones seran revisadas y autorizadas para su pago por el Director de
Evaluacion de la Infraestructura Regional R-Il de la DGST.
9.- Plazo de ejecucion

Inicio estimado de los trabajos el 1° de mayo del presente afio y término de los mismos el
31 de diciembre de 2014.

México, D. F., a 11 de marzo de 2014.
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