SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2015

DGST

Procedimiento de Contratación: ITP No.**IO-009000060-N1-2015** No de Contrato: **15-I-CI-A-014-Y-0-15**	Nombre: "Revisión, organización y evaluación técnica de los elementos necesarios para llevar a cabo la ejecución de las obras y servicios relacionados con la obra pública 2015, a cargo de la DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE PROYECTOS Y NORMAS, de la Dirección General de Servicios Técnicos".

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
FOZU, SERVICOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA, S.C.	FOZU, SERVICOS INTEGRALES DE CONSULTORÍA, S.C.	$5'730,875.00	$6´647,815.00
MOGUSA ASESORES, S.C.	**MOGUSA ASESORES, S.C.**	**$5'061,000.00**	**$5'870,760.00**
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CARRETERAS Y SUPERVISIÓN ALPHA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS CARRETERAS Y SUPERVISIÓN ALPHA, S.A. DE C.V.	$5'460,000.00	$6'333,600.00

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
MOGUSA ASESORES, S.C.	**$5'061,000.00**

Fecha de inicio de procedimiento: viernes 23 de Enero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 09 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: lunes 05 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 10 de Febrero del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 10 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2015

DGST

Procedimiento de Contratación: ITP No.**IO-009000060-N2-2015** No de Contrato: **15-I-Cl-A-015-Y-0-15**	Nombre: "Revisión, análisis y organización de los estudios y proyectos 2015, a cargo de la DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN Y EVALUACIÓN de la Dirección General de Servicios Técnicos".

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	**PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.**	**$3'710,566.30**	**$4'304,256.91**
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	$4'313,,542.65	$5'003,702.47
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V.	$4'045,237.65	$4'692,475.67

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	**$3'710,566.30**

Fecha de inicio de procedimiento: viernes 23 de Enero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 09 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: lunes 05 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 10 de Febrero del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 10 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2015

Procedimiento de Contratación: ITP No.**IO-009000060-N3-2015** No de Contrato: **15-I-CI-A-016-Y-0-15**	Nombre: "Revisión, análisis y organización de los estudios y proyectos 2015, a cargo de la DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO de la Dirección General de Servicios Técnicos".

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROCOVIT, S.A. DE C.V.	**PROCOVIT, S.A. DE C.V.**	**$3'728,352.76**	**$4'324,889.20**
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	$3'877,772.00	$4'498,215.52
SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	$4'134,541.07	$4'796,067.64

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROCOVIT, S.A. DE C.V.	**$3'728,352.76**

Fecha de inicio de procedimiento: viernes 23 de Enero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 09 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: lunes 05 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 10 de Febrero del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 10 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2015

DGST

Procedimiento de Contratación: ITP No.**IO-009000060-N4-2015** No de Contrato: **15-I-CI-A-017-Y-0-15**	Nombre: “Revisión, análisis y organización de los estudios y proyectos 2015, a cargo de la DIRECCIÓN DE ESTUDIOS de la Dirección General de Servicios Técnicos”.

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROCOVIT, S.A. DE C.V.	**PROCOVIT, S.A. DE C.V.**	**$3´688,476.12**	**$4’278,632.30**
CONSULTORES Y ASESORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSULTORES Y ASESORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	$4´016,438.61	$4’659,068.79
ASEPIC, S.A. DE C.V.	ASEPIC, S.A. DE C.V.	$3’796,542.42	$4’403,989.21

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROCOVIT, S.A. DE C.V.	**$3´688,476.12**

Fecha de inicio de procedimiento: viernes 23 de Enero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 09 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: lunes 05 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 10 de Febrero del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 10 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2015

DGST

Procedimiento de Contratación: ITP No.**IO-009000060-N5-2015** No de Contrato: **15-I-CI-A-018-Y-0-15**	Nombre: "Revisión, análisis y organización de los estudios y proyectos 2015, a cargo de las DIRECCIÓNES DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL I, II, III y IV de la Dirección General de Servicios Técnicos".

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
GSP INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	GSP INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	$3'882,686.10	$4'503,915.88
NO SE PRESENTO	ROJO AGUILAR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	$4'070,698.97	$4'722,010.80
DAEDALUS – KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**DAEDALUS – KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**	**$3'625,869.57**	**$4'206,008.70**

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DAEDALUS – KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**$3'625,869.57**

Fecha de inicio de procedimiento: viernes 23 de Enero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 09 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: lunes 05 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 10 de Febrero del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 10 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2015

DGST

Procedimiento de Contratación: ITP No.**IO-009000060-N6-2015** No de Contrato: **15-I-Cl-A-019-Y-0-15**	Nombre: "Revisión, análisis y organización de los estudios y proyectos 2015, a cargo de la DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y PROYECTOS de la Dirección General de Servicios Técnicos".

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROCOVIT, S.A. DE C.V.	PROCOVIT, S.A. DE C.V.	$3'829,704.72	$4'442,457.47
TGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$4'124,022.25	$4'783,865.81
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	**PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.**	**$3'721,551.64**	**$4'316,999.90**

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	**$3'721,551.64**

Fecha de inicio de procedimiento: viernes 23 de Enero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 09 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: lunes 05 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 10 de Febrero del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 10 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2015

DGST

Procedimiento de Contratación: ITP No.**IO-009000060-N8-2015** No de Contrato : **15-I-CI-A-020-Y-0-15**	Nombre: "Revisión, análisis, Integración y organización de la Información que se genere en el programa de verificación de la calidad de las obras de Infraestructura Carretera 2015, para la Construcción, Modernización y Conservación de la Red Carretera Federal, cargo de la DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS".

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA MIÉRCOLES 28 DE ENERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA MARTES 03 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	ARAITZE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	$3'879,433.52	$4'500,142.88
NO SE PRESENTO	CYMAP, S.A. DE C.V.	$3'748,329.50	$4'348,062.22
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	**CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**	**$3'616,608.32**	**$4'195,265.65**

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	**$3'616,608.32**

Fecha de inicio de procedimiento: viernes 23 de Enero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 09 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: lunes 05 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 10 de Febrero del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 10 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	