DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

CONTRATO NUM. DGTFM-01-12

Contrato de Servicios Relacionados con la Obra Publica a Precio Alzado que
celebran por una parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, representada por el Licenciado Arturo Rivera
Magana , en su caracter de Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal
y por la otra Ingenieros y Asesores en Proyecto, Construcciéon y Supervision,
S.A. de C.V,, representada por el Ing. Oscar Ruiz Mendieta, en su carécter de
Representante Legal, a quien en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se
le denominara “La Dependencia” y “El Contratista”, respectivamente, de acuerdo con
las siguientes declaraciones y clausulas:

DECLARACIONES
l.- "La Dependencia” declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administracion Pulblica Federal Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la
Administracion Publica Federal.

l.2.- Su representante, el Lic. Arturo Rivera Magana, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos
de lo dispuesto por el articulo 10, fraccion VI, del Reglamento Interior de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes; asi como en atencion al contenido del oficio-
circular numero 5.-022/2011, emitido por el Oficial Mayor del Ramo en fecha 23 de
diciembre de 2011.

|.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitacién Publica Nacional
No. LO-009000988-N3-2011, instaurada por "La Dependencia", en téerminos de lo
dispuesto por los articulos 27 fraccién | y 30 fraccion | de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato la Secretaria
de Hacienda y Crédito Publico autorizo la inversion correspondiente a los trabajos
objeto de este contrato, mediante el Fideicomiso No. 1936 “Fondo Nacional de
Infraestructura” (FONADIN) mediante acuerdos Nos. CT.-I-29/JUN/2007-V.18 y
CT/Il EXT/30-ABRIL.-2008/1V.11.

|.5.- Se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, tercer parrafo de la Ley :r@)
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l.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle de
Nueva York, No. 115, PH, Col. Napoles, Delegacion Benito Juarez, Cédigo Postal
03810, en México, Distrito Federal.

Il. "El Coniratista" declara que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.

I1.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica

Ciudad de México, Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en el

Fieiistrc- Publico de Comercio en la Ciudad de México, Distrito Federal, en el folio

I1.3.- Su representante, el Ing. Oscar Ruiz Mendieta, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de
conformidad con el contenido de la escritura publica _
otorgada ante la fe del Lic. Alejandro Gonzalez Polo,
Notario Publico No. 18, del Distrito Federal y del Patrimonio Inmueble Federal en la
Ciudad de México, Distrito Federal, y que se encuentra debidamente inscrita en la
Direccién General del Registro Plblico de Comercio, en la Ciudad de México, Distrito
Federal, bajo el folio mercanti de fecha 19 de agosto de 2003,
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4-  Su Registro Federal de Contribuyentes es: ||| | | N

II.5.- Su representante, se identifica con credencial para votar, con folio nimero
i expedida por el Instituto Federal Electoral, con afo ||| NNNEGN:

02.

I1.6.- Cuenta con los recursos tecnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.
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II.L7.- Tiene establecido su domicilio en:

para todos los fines y efectos legales de este contrato.

I.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la
Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; asi como las demés
normas que regulan la ejecucion de los trabajos, incluyendo las especificaciones
generales y particulares de los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la
informacion requerida para los servicios materia del contrato.

I1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como
las condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en
Su ejecucion.

lll. Declaran “La Dependencia” y “El Contratista” que:

Ill.1 La convocatoria a la licitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos gue vinculan a las partes
en sus derechos y obligaciones.

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la
convocatoria a la licitacion, que le dan origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS

Primera.- Objeto del Contrato

“La Dependencia” encomienda a “El Contratista” la realizacion de los servicios
relacionados con la obra publica consistentes en la “Estudios geofisicos, geotécnicos
y geoldgicos, para la definicion de la cimentacion de los sistemas estructurales a lo
largo de la linea del Tren Suburbano en el tramo comprendido entre la Estacion del

Metro Constitucion de 1917 vy el cruce de la autopista México — Puebla con el Eje 1@?
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Sur” y este se obliga a realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo
establecido por los diversos ordenamientos y normas senalados en la declaracion 11.8
del apartado de declaraciones de “El Contratista®, apegandose de igual modo al
programa autorizado, presupuesto, proyectos y planos y términos de referencia, asi
como a las normas de construccion vigentes en el lugar donde deban realizarse los
trgbajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta
clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, proyectos y planos y términos de
referencia, a que se alude en esta clausula, debidamente firmados por los otorgantes,
como anexos, pasaran a formar parte integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la
realizacion de los trabajos materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso
sera obligatorio. De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude
el articulo 172 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, y que se genere con motivo de la realizacion de los trabajos materia
de este instrumento, pasara a formar parte integrante del mismo.

Segunda.- Monto del Contrato

El monto total del presente contrato, es de $ 3,489,043.92 (Tres millones
cuatrocientos ochenta y nueve mil cuarenta y tres pesos 92/100 M.N.) mas el
Impuesto al Valor Agregado.

Tercera.- Plazo de Ejecucion

“EL Contratista”, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 90 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el 16
de enero de 2012 y se concluirdn a mas tardar el 14 abril de 2012, de conformidad
con el programa de ejecucion pactado.

Cuarta.- Disponibilidad del inmueble y documentos administrativos

“La Dependencia” se obliga a poner a disposicion de “El Contratista” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi
como los dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requier W

para su realjzacion.
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CONTRATO NUM. DGTFM-01-12

Quinta.- Forma de pago

DIRECCION GENERAL DE TRANSPORTE FERROVIARIO Y MULTIMODAL

Las partes convienen en que el pago de los trabajos del presente contrato se realice
mediante (3) tres pagos parciales, mismos que deberan corresponder a la finalizacion
de cada una de las actividades principales, conforme al programa de ejecucion que se
detalla en el anexo técnico.

Cada uno de los pagos parciales mencionados correspondera a una etapa de los
trabajos, representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las
siguientes denominaciones y porcentajes:
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N*® de N*® de etapa Da-sc'ri_pciﬁn de la actividad Porcentaje (%)
pago de los trabajos
parcial que representa:
1 1 RECOPILACION Y ANALISIS DE LA 34.70
INFORMACION EXISTENTE.
2 ESTUDIO GEOLOGICO.
3 ESTUDIOS GEOFISICOS
4 ESTUDIOS GEOTECNICOS
5 TRABAJOS DE INGENIERIA.
6 INTEGRACION GEOTECNICA
2 2 ESTUDIO GEOLOGICO. 30.82
3 ESTUDIOS GEOFISICOS
4 ESTUDIOS GEOTECNICOS
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CONTRATO NUM. DGTFM-01-12

5  |TRABAJOS DE INGENIERIA. S
6 INTEGRACION GEOTECNICA
3 2 ESTUDIO GEOLOGICO. 34.48
3 ESTUDIOS GEOFiSICOS
4 ESTUDIOS GEOTECNICOS
5 TRABAJOS DE INGENIERIA.
6 INTEGRACION GEOTECNICA
7 INTEGRACION FINAL DEL ESTUDIO

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de
trabajo a ejecutar, “La Dependencia”, no cubrira a “El Contratista” el pago de trabajos
extraordinarios ejecutados por “El Contfratista” ya que se sujetara a lo dispuesto y
contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato.

El presente contrato no esta sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan
durante la ejecucion del mismo circunstancias econdémicas de tipo general que sean
ajenas a la responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad
cambiaria en la moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que
provoquen directamente un aumento o reduccion en los costos de los insumos de los
trabajos pendientes por ejecutar segun el programa originalmente pactado, “La
Dependencia” podra reconocer incrementos o requerir reducciones a “El Contratista”.

Lo anterior se regira por los lineamientos que al efecto expida la Secretaria de la
Funcion Publica; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se
celebraran los convenios respectivos.

Las estimaciones que se generen se acompanaran de la documentacion que acredite <
la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 d@
Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas;
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las que seran presentadas por “El Contratista” al Director General Adjunto de
Regulacion Econémica de “La Dependencia’ dentro de los seis dias naturales
siguientes a la fecha de su corle y sera pagada por “La Dependencia” por trabajos
ejecutados, por conducto del Banobras S.N.C. ubicado en Av. Javier Barros Sierra,
nimero 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219, Delegacién Alvaro Obregén, en
México, D.F., mediante transferencia bancaria en la Institucién Bancaria que designe
“El Contratista”, dentrc de un plazo de 20 dias naturales contados a partir de que
hayan sido autorizadas por el Director General Adjunto de Regulacion Economica de
“L.a Dependencia”, y que “El Contraiista” haya presentado la factura correspondiente.

En caso de que la factura entregada por “El Contratista” para su pago presente
errores o deficiencias, "La Dependencia’, dentro de los tres dias habiles siguientes al
de su recepcion, indicard por escrito a “El Contratista” las deficiencias que debera
corregir. El periodo que transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion
de las correcciones por parte de “El Contratista” no se computara para efectos del
segundo parrafo del articulo 54 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas.

En el caso de que "El Contratista” no presente las estimaciones dentro de los seis
dias naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se
presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacion de
gastos financieros por parte de “El Contratista”.

Queda entendido que en terminos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento
de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran
las correspondientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude
el ariiculo 62 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

El Director General Adjunto de Regulacion Econdmica de “La Dependencia” efectuara
la revision y autorizacién de las estimaciones por trabajos ejecutados, en un plazo que
no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha de su
presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas gue no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plaze, éstas se resolveran e incorporaran en
la siguiente estimacion.

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de ‘La
Dependencia”, ésta a sclicitud de “El Contratista” y de conformidad con lo previsto en
el primer parrafo de! articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la
establecida %Ia Ley de ingresos de la Federacién en los casos de prorroga para e@
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pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes
tengan definido el importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y
se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en
que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “El Contratista”.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “El Contratista”, éste debera
reintegrar las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes,
conforme a lo senalado en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran por dias naturales
desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicion de “La Dependencia”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del
contratista sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho
pago no se hubiera identificado con anterioridad.

Sexta.- Garantias

“El Contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos
por la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento, las garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por
el veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O
VICIOS OCULTOS.- “El Contratista” garantizara los trabajos dentro de los quince dias
naturales anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza
vigente de cumplimiento por otra garantia que a su eleccion podra ser mediante fianza
por el equivalente al diez por ciento (10%) del monto total ejercido de la obra, por
carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total
ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos especiaimente
constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la realizacion
de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere
incurrido en su ejecucién. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados

a partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.
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Séptima.- Recepcion de los trabajos

Para la recepcion de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan
al siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los trabajos encomendados, “El Contratista” comunicara a “La
Dependencia” de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que
no exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la senalada
comunicacion, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las
condiciones establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacién de los trabajos por parte de “La Dependencia”, ésta
procedera a su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de ( 5 ) cinco dias
naturales, lo cual se realizara mediante la suscripcion del acta correspondiente en la
que intervendran los representantes de ambas partes, en los términos de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, quedando
los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la responsabilidad de “La
Dependencia”.

“La Dependencia” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.

Una vez formalizada la recepcion fisica de los trabajos, ambas partes procederan a
los ( 5 ) cinco dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el
finiquito correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto
de que “El Contratista” no acuda a las instalaciones de “La Dependencia” en la fecha
indicada para la elaboracién del finiquito, esta ditima procedera a elaborarlo,
comunicando su resultado a “El Contratista” dentro de un plazo de diez dias naturales,
contado a partir de su emision, quien una vez notificado del resultado de dicho
finiquito, tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a su derecho
corresponda. Si transcurrido este plazo “El Contratista” no realiza alguna gestion, el

resultado del finiquito se dara por aceptado.
Determinado el saldo total, “La Dependencia” pondra a disposicion de “El Contratista”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o

bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultanea, se
levantara el acta administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones

asumidos pnraﬁeas partes en el presente contrato.
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Octava.- Representantes del contratista

“El Contratista” se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en
el sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda
clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato.

‘La Dependencia” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por
causas justificadas, la sustitucion del superintendente de construccién, y “El
Contratista” tendra la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos
en el presente contrato y en la correspondiente convocatoria a la licitacion.

Novena.- Relaciones laborales

“El Contratista”, como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
trabajos materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “El Contratista” conviene por tanto en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de “La
Dependencia”, en relacion con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualesquier
importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “La
Dependencia”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en
que sea notificado de ello por esta ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo
llegare a erogar alguna cantidad, “El Contratista” la reintegrara a "La Dependencia” en
igual término.

Décima.- Responsabilidad del contratista

“El Contratista” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “La Dependencia”
tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la
realizacién de todas y cada una de las partes de los trabajos se efectuen de
conformidad con los términos de referencia y en apego al proyecto y especificaciones
pactados por las partes en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y
riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en los trabajos y de
los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a P,
causar a “La %ﬂwdencia“ o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la gamntia@
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otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual,
la responsabilidad estara a cargo de “El Contratista”.

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se
constituira a favor de “La Dependencia”, salvo que exista impedimento para ello, en
término de las disposiciones aplicables.

Ilgualmente se obliga “El Contratista” a no transferir a terceras personas fisicas o
morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre
los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de
cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la
previa aprobacion expresa y por escrito de “La Dependencia”, en los términos de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la trasmisién de los derechos de cobro solicitada por el contratista se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas.

Décima Primera.- Penas convencionales por _atraso en la ejecucion de los
trabajos

“La Dependencia” tendra la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato
se estan ejecutando por “El Contratista® de acuerdo con el programa de ejecucion
convenido, para lo cual “La Dependencia” compararéa periédicamente el avance fisico
de los trabajos. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
trabajos es menor que lo que debi6 realizarse, “La Dependencia” procedera a:

|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los
trabajos realmente ejecutados y el importe de la que debi6 realizar. Por lo tanto, cada
30 dias naturales se hara la retencién o devolucién que corresponda.

Si al efectuarse la comparacion correspondiente a los Gltimos 30 dias naturales del
programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede hacer alguna
retencion, su importe se aplicara en favor del Erario Federal, como pena convencional
por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “El Contratista”.

Il.- Aplicara, para el caso de que “El Contratista” no concluya la obra en la fecha

sefnalada en el programa general y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
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convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) cada 30 dias
naturales del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de
terminacion senalada en el programa general. Esta pena se ajustara a los trabajos
faltantes por ejecutar y la cubrira “El Contratista” cada 30 dias naturales y hasta el
momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfaccion de “La
Dependencia”; estas penas convencionales se aplicaran cada 30 dias naturales en las
estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la
terminacion de la obra al extremo de no haber en 30 dias naturales volimenes de
trabajos qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencion y
aplicacion, “El Contratista® debera enterar a “La Dependencia” mediante cheque
certificado a favor de la Tesoreria de la Federacién los importes que se generen por
este motivo.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta
las demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por
“El Contratista”.

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la
garantia de cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al
procedimiento de rescision administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefaladas
anteriormente, cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “La
Dependencia” podra optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del
mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se
impongan a “El Contratista” se haran efectivas con cargo a las cantidades que le
hayan sido retenidas, aplicando ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento,
conforme a lo estipulado en la Clausula Décima Tercera.

Décima Segunda.- Suspensién temporal y terminacion anticipada

“La Dependencia” podra suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que
no podra ser indefinida.

En caso de suspension del presente contrato, éste podra continuar produciendo tudngsﬁ)
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La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcién al periodo que
comprenda la suspension, sin modificar el plazo de ejecucion convenido, la
formalizacion se realizara mediante el acta circunstanciada de suspension, en
términos de lo dispuesto por el articulo 144 del Reglamento de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se
suscribira un convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de
reinicio y terminacion de los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente
contrato, en términos del articulo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

“La Dependencia” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando
concurran razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la
continuacion de los trabajos, se demuestre que de continuar con las obligaciones
pactadas se ocasionaria un dano o perjuicio grave al Estado, se determine la nulidad
de actos que dieron origen al contrato con motivo de una inconformidad o intervencion
de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica, o por resolucién de autoridad
judicial competente, o bien, no sea posible determinar la temporalidad de la
suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de los
trabajos, “El Contratista” podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por
la terminacion anticipada del contrato, debera solicitarla a “La Dependencia”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la
presentacion del escrito respectivo, en caso de negativa, sera necesario que el
contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “La Dependencia” no produzca contestacion a la solicitud de “El
Contratista” dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este
ultimo.

Una vez comunicada la terminacién anticipada del contrato, “La Dependencia
procederd a tomar posesion de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del
inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los

trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El Contratista”, acta
circunstanciada del estado en que se encuentren los mismos, quedando obligado “El
Contratista” a devolver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias naturales
contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentacion que .
ésta le hubiere entregado para la realizacion de los trabajos. 757
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Décima Tercera.- Rescision administrativa del contrato

Las partes convienen que “La Dependencia” podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a cnntlnuacl-:}n
se enumeran, es decir si "El Contratista”™:

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, convocatoria a la licitacién,
procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demas disposiciones administrativas
sobre la materia.

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos vy
condiciones pactados en el mismo y sus anexos.

c¢) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente
instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin
responsabilidad para “La Dependencia®, ademas de que se le apliquen a “El
Contratista” las penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el
sobrecosto que resulte de la rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de
la aplicacion de uno o de otro, independientemente de hacer efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a “El Contratista” los
demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “La Dependencia” determine justificadamente la
rescision administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se
comunicara a “El Contratista” exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para
que éste, dentro del término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia
siguiente en que surta sus efectos la notificacién del inicio de la rescision, manifieste
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las pruebas que estimen
pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “La Dependencia” resolvera lo
procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles siguientes a la fecha en que
hubiere recibido el escrito de contestacion de “El Contratista®, considerando los
argumentos y pruebas que hubiere hecho valer “El Contratista”. En el supuesto de no
producir contestacion “El Contratista”, dentro del plazo sefialado, se emitira la
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resolucion respectiva, en los términos de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas
ordenamientos aplicables.

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del
contrato “La Dependencia” procedera a tomar posesion de los trabajos ejecutados
para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso,
proceder a suspender los trabajos, levantando con o sin la comparecencia de “El
Contratista”, acta circunstanciada del estado en que se encuentre los trabajos y “El
Contratista” estara obligado a devoiver a “La Dependencia, en un plazo de diez dias
naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentacion que
ésta le hubiere entregado para la realizacién de los trabajos.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser
revocada o modificada por “La Dependencia”.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusién, “La Dependencia”
podra a su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere
iniciado un procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los trabajos
una vez notificada la resolucién correspondiente por “La Dependencia” a “El
Contratista”.

Décima Cuarta.- Confidencialidad

“El Contratista” se obliga a guardar total confidencialidad y por ende a no divulgar ni
dar a conocer a terceros distintos o no autorizados por “La Dependencia”, la
documentacion e informacién gue le proporcione ésta, asi como, el analisis y los
resultados que de los trabajos se deriven.

Ademas “El Contratista” acepta el renunciar a prestar servicios de asesoria a
cualquiera de las empresas participantes en el proceso establecido para la
contratacion de servicios relacionados con la obra publica.
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Décima Quinta.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los trabajos
objeto de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como
a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y demds
normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables.

Décima Sexta.- Otras estipulaciones especificas

“‘El Contratista” acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los
efectos de su aplicacion por concepto de inspeccion de obras, conforme a las
previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO
(0.5%), del monto de los trabajos contratados.

Décima Séptima.- Inhabilitacion para participar en los concursos de obra o
ejecucién de los mismos

“El Contratista” o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan
abstener de participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en
estos dltimos cuando no se requiera de ese procedimiento, en los servicios
relacionados con la obra publica a que se refieren las fracciones VIl y VIl del articulo
51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Décima Octava.- De la vigilancia control y supervision de los trabajos:

“La Dependencia”, vigilara, controlara y supervisara la debida ejecucion de los
trabajos a través de revisiones periddicas, cada treinta dias naturales, en especifico
por cuanto a calidad requerida, especificaciones generales y particulares, programa
de ejecucion convenido, términos de referencia, procedimiento de ejecucion del
servicio y presupuesto del mismo.

Décimo Novena.- Jurisdicciéon

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo k
aquello gue no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la

aplicacion de la legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los
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Tribunales Federales competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razon de sus
domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el 13 de enero
de 2012.

Por “La Dependencia” Por “El Contratistz
El Director Gen e Transporte Ingenieros y Asesores/en Proyecto,
Ferroviari ultimodal Constru prvision, S/A. de

o

Rivera Magaina

Ing. Os : ﬂ"' Mendieta

ctor General Adjunto de
egulacion Econémica

-

Lic. Roberto Chico Pérez
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