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SltCRETARÍA DE 

Cbi1 UN JCACIONtS 
Y TRANST'ORTES 

CONTRATO No. DGTFM-20-14 

Subsecretaria de T rarisporte 

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 

Contrato dé Servicios Relacionados con la Obra Pública a Precio Alzado que celebran por una 
parte el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
representada por el Contador Público Pablo Suárez Coello, en su carácter de Director General 
de Transporte Ferroviario y Multimodal, y por la otra, Desarrolio, Tecnología y Planeación, S.A. 
de C.V., representadá por el . Lic. David Alberto Gutiérrez Huerta, en su carácter de 
Apoderado General, a quienes en lo sucesivo y para los efectos de este contrato se les 
denominará "La Dependencia" y "El Contratista", respectivamente, de acuerdo con las siguientes 
declaraciones y cláusulas: 

DECLARACIONES 

1.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE: 

1.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, dé conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 1 º, 2º, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal. 

1.2.- Su representante, el Contador Público Pablo Suárez Coello, con el carácter ya indicado, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo 
dispuesto por el artículo 10 fracción VI, del Reglamento lntérior de la Secretaría dé 
Comunicaciones y Transportes, así como en atención al contenido de Óficio Circular 
número 5.0.-018/2013, emitido por el Ofieial Mayor en fecha 31 de diciembre de 2013. 

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado del procedimiento de invitar a cuando 
menos tres personas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 27 fracción II y 43 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1.4.- Para cubrir fas erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaría de 
Hacienda y· Crédito Público autorizó la inversión correspondiente a los trabajos objeto de 
este contrato, mediante el Oficio de Inversión 5.SC.OMl.14-014, de fecha 27 de enero de 
2014. 

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Nueva York, número 
115, PH, Col. Nápoles, Delegación Benito Juárez, C.P. 03810, México, Distrito Federal. 
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Subsettetaría de Transporte 

Dirección General de Transporte Ferroviario y MultimocW. 

SfiCltETAruA O.E 
COMUNlCAClON.ES 

Y TRANSPORTES 

H. ''EL CONTRATISTA" DECLARA QUE: 

11.1.- r·iene capacidad jurídica para contratar y obligarse eh los términos del presente contrato. 

11.2.- Acredita su legal exist~ncia con la Escritura Pública número   
  

  , inscrita en el Registro Público    
 

. 

11.3.- Su representante, el Lic. David Alberto Gutiérrez Huerta, eón el carácter ya indicado, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad 
con el contenido de la Escritura ·Púbtrca número  

 
 y que se encuentra debidamente inscrita en el 

Registro Público  
 manifestando que tales facultades no le han sido 

revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal d.e Contribuyentes es: . 

11.5.- Su representante, se identifica con copia certificada del pasaporte de los Estados Unidos 
Mexicanos  

 

. 

H.6.- Cuenta con los recursosJécnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los 
requerimientos objeto del presente contrato. 

11.7.- Tiene estc:,tblecidosu domicilio en  
, mismo que 

señala para todos los fines y efectos legales de este contrato; 

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e 
Instalaciones y de la.Calidad de los Materiales; así como las demás normas que regulan la 
ejecución de los trabajos, incluyendo los términos de referencia, las especificaciones 
generales y particulares de los trabájos objeto de este contrato y, en general, toda la 
información requerida para los servicios materia del contrato. 

Conoce debidamente el sitio· de los trabajos objeto de este contrato, así .como las 

condiciones ambientales, a fin de considerar todos los fact0res que intervienen en su 
ejecución. 
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Subsecretaria de T ranspotte 

Dirección General de Transporte F erto'Viario y Multitriodal 

111. Declaran "LA DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" que: 

111.1.- La invitación que origina el presente contrato, la bitácora que se genere, el propio contrato 

y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y 
obligaciones. 

111.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitación que le da 
origen. 

Expuesto lo anterior, las partes otorgan !as siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRA TO 

"La Dependencia" encomienda a "El Contratista" la realización de los servicios relacionados con 
la obra pública consistentes en ''Supervisión de Aplicación de Recutsos Federales 
Reasignados al Proyecto de Transporte Masivo BR.T en el corredor: Indios Verdes -
Ecatepec;', y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminación, acatando pata ello lo 

establecido por los diversos ordenamientos y normas señalados en la declaración 11 .8 dél apartado 
de declaraciones de "El Contratista'', apegándose de igual modo a los programas autorizados, 
presupuestos, términos de referencia, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar 
donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos Cómo parte 

integrante de esta cláusula. 

Los programas autorizados, presupuestos, y términos de referencia a que se alude en esta 
cláusula, así como en atención a las previsiones del artículo 116 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los productos y documentos resultantes 

dé los trabajos, su forma de presentación, los informes a rendir y su periodicidad, las variaciones 
del avance físico y financiero de la obra objeto de la supervisión, los reportes de cumplimiento de 

los programas de suministro de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, las minutas de 
trabajo, los cambios efectuados o por efectuar al proyecto, las pruebas de laboratorio realizadas o 

por realizar en la ejecución de los trabajos, comentarios explícitos de las variaciones registradas 
en el periodo en relación con los programas convenidos, y la consecuencia o efecto de díchas 
variaciones para la conclusión oportuna de la obra y las accionés tomadas al respecto, y memoria 
fotográfica, se encuentran debidamente detallados en los anexos que firmados por los otorgantes 
forman parte integrante del presente instrumento, teniéndose su texto por reproducido como si a 
la letra se insertasen para todos los efectos legales correspondientes. 

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización de los 
trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. De igual 
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Subsecretaría de Transporte 

Dirección General de Transporte Ferró'Yiario y Multimodál 

forma, queda,pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y.,Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genete con motivo de 
la realización de los trabajos· materia de este instrumento, pasará a formar parte integrante del 
mismo. 

SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presente contrato, es de $5,974'012.82 (Cinco miilones novecientos setenta 
y cuatro mil doce pesos 82/100 M.N}, más el Impuesto al Valor Agregado. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

"ÉL Contratista", se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo que 
no exéeda de 177 díás naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día 07 del liiés de julio 
de 2014 y se concluirán a más tardar el día 30 del mes de dicíembre de 2014, de conformidad con 
el programa de ejecución pactado. 

CUARTA.- DiSPONIB.ILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

"La Dependencia" se obligí:l a poner a disposición dé "El Contratista" el o los inmuebles en que 
deben nevarse a cabo fos trabajos materia de este contrato, así como los dictámenes, permisos, 
licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

QUINTA.- FORMA DE PAGO. 

Las partes convienen en .que el pago de los trabajos del presente contrato se realice mediante 6 
(seis) pagos parciales, mismos que deberán corresponder a la finalización de cada una de las 
actividades principales, @nforme al programa de ejecución que se detalla en el Anexo Técnico, 
apartado A. 

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, 
representando cada. etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las sigüiéntes 
denominaciones y porcentajes: 
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No de pago 
parcial 

No. de etapa: 

A 

A01 

A02 

A03 
1 A04 

A05 

A06 

A07 

A02 

A03 

2 
AÓ4 

A05 

A06 

A07 

A02 . -

A03 

Á04 
3 

A05 

A06 

Á07 

A02 
A03 

A04 
4 

AOS 

A06 

A07 

A02 

A03 

A04 
5 

A05 

A06 

A07 

A02 

A03 

A04 

6 A05 

A06 

A07 

A08 

ACTIVIDADES 

Cedula de proyectos 

Descripción de la 

Actividad: 

Plan de proyecto y sus actualizaciones 

Repo'rtes semanales de estatus 

Reportes mensual de estatus 

Reportes trimestral de estatus 

11/latñz de actividades y sus actualizaciones 

Reporte. mensual de control presüpuestal 

Plan dé proyecto y sus. actualízaciones 

Reportes semanales de estatus 

Reportes mensual de estatus . 

Reportes trimestral de estatus 

Matriz de actividades y süs actualizaciones 

Reporte _menst1al de control presupuesta! 

.Pian de. proyecto y ~us.a<:tuaiizaciones 

Reportes séniariales de estatus 

Reportes mens!Jal de estatus 

Reportes trimestral de estatus . 

.l'v!atriz de actividades y sus actualizaciones 

Reporte men;;;ual de control presupuesta! 

Plan de proyecto y sus actualizaciones 

Reportes semanales de estatus 

Reportes mensual de estatus 

Reportes trimestral de estatus 

Matriz de actividades y sus actualizaciones 

Reporte mensual de control presupuesta! 

Plan de proyecto y sus actualizaciones 

Reportes semanales de estatus 

Reportes mensual de estatus 

Reportes trimestral de estatus 

Matriz de actividades y sus actualizaciones 

Reporte mensual.de control presupuesta! 

Plan de proyecto y sus actualizaciones 

Reportes semanales.de estatus 

Reportes mensual de estatus 

Reportes trimestral de estatus 

Matriz de actividades y sus actualizaciones 

Reporte mensual de control presupuesta! 

Reporte final 

Subsecretaria de Transporte 

Dirección General de Transporte F e.rróviario y Moltimodal 

Porcentaje (%) de los 

trabajos que representa: 

2.TT 

1.5 

4.17 

3.01 

2.65 

2 
Hit 
u 

4.17 

. 3 . .01 

2.65 

2 .. 
1.67 

1.5 

4.17 

3.01 

2.73 

2 

1.67 

1.5 

5.22 

3.()1 

2.65 

2 
1.67 

1.5 
4.17 

3.01 

2.65 

2 

1.67 

1.5 

4.17 

3.01 

2.7~ 

2 

1.67 

6.02 
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Subsecretaría de Transporte 

Dirección General de Transporte .F erroviarli> yMultim~dal 

Derivado de que los términos de referéncia contemplan todos los conceptos de trábajo a ejéCutar, 
"La Dependencia", n'o cubrirá a "El Cóntratista" el pago de trabajoséxtraordiharios ejecutados por 
"El Contratista" ya que se sujetará a lo dispuesto y contemplado en los mismos que como anexos, 

forman parte de éste contrato. 

El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante la 
ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes tales como variaciones a la. paridád cambiarla en la moneda o 
cámbios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o 
reducción en los costos de los insumos dé los trabajos pendientes por ejecutar según el programa 
originalmente pactado, "La Dependencia" podrá reconocer incrementos o requerir reducciones a 
"E:I Contratista". 

Lo áhterior, se regirá por los lineamientos que al efecto expida la S~cretaría: de la Función 
Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los 
convenios respectivos. 

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago, conforme a las. previsiones del artículo 132 del Reglamento de la: 
Ley de Obra:siPúblicás y de $ervicios Relacionados·c9h las Mismas, las que serán presentadas 

por "El Cóntratista" al resid~nte de la obra déntro de los séis díás naturales siguientes a la fécha 
de su corte y serán pagadas por "La Dependencia" por trabajos ejecutados, en la Dirección 
General de Programáción, Organización y Presupuesto de "La Dependencia", ubicada en 
Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, en México, 
Distrito Federal, dentro de un plazo de 20 días naturales contados a partir de que hayan sido · 
autorizadas por el residente de la obra y que el contratista haya presentado la factura 
correspondiente. 

En caso de que la factura entregada por EL CONTRATISTA para su pago presente errores o 
deficiencias; LA DEPENDENCIA, dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción, 
indicará por escrito a EL CONTRA Tf STA Ja·s deficiencias qüe deberá corregir. El periodo qüe 
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte de EL 
CONTRATISTA no se computará para efectos del ségundo párrafo del artículo 54 dé la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados.con las Mismas; 

En el caso de que E:L CONTRATISTA no presente las estimaciones dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimación correspondiente se presentará en la 
siguiente fecha de corte,. sin que ello. dé lugar a la reclamación de gastos financieros por parte de 
EL CONTRATISTA. 

Queda entendido que en térmi.nos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los únicos tipos de estimaciones que se 
reconocerán para efectos del presente contrato, serán las correspondientes por trabajos 
ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Y TRANSPORTES 

Subsecretaría de Transporte 

Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal 

El residente de obra efectuará la rev1smn y autorización de las estimaciones por trabajos 
ejecutados, en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir de la fecha 

de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no 
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporaran en la siguiente 
estimación. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de "La Dependencia", ésta a 
solicitud de "El Contratista" y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo dél artículo 55 de 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará gastos financieros 
cohforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en 
los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos erripei:arán a generarse 
cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se calcularán sobre las cantidades no 
pagadas y sé computarán por días naturales desde qué sean determinadas y hasta la fecha en 
que se. pongan efectivamente las cantidades a dispósición de "El Contratista". 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista", éste deberá reiri'tegrar las 
cantidades pagadas en excesó, más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el 
párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso 
y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan 
efectivamente las cantidades a disposición de "La Dependencia". 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista 
sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera 
identificado cóli anterioridad. · 

$1:XTA.- GARANTÍAS. 

"El Contratista'; se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las garantías 
siguientes: 

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de. la Tesorería de la Federación por el veinte 
por ciento (20%) del monto total del presente contrato. 

B} GARANTÍA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS 
OCULTOS.- "El Contratista" garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales 
anteriores a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento 
por otra garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el equivalente 
al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar recursos líquidos 
por una cantidad equivalente al ci11co por ciento (5%) del mismo monto en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten de la 
realización de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que hubiere 
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Dirección General de Transpone Ferro'Viario y Multimodal 

incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una vigencia de doce meses contados a partir de 

la fecha de entrega-recepción de los trabajos. 

SÉPilMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para ia recepción de los trabajos materia del presente cóntrato, las partes se sujétan al siguiente 
procedimiento. 

Una vez concluidos los trabajos encomendados, "El Contratista" comunicará a ''La Dependencia" 
de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no eXcéda de los 
siguientes 15 (é¡uince) días calendario contados a partir de la señalada comunicación, verifiqué la 
debida terminación de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el presénte 
contrato. 

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de "La Dependencia", éstá procedera a su 
recepción física, en un plazo que no exceda de 15 (quince) días naturales, lo cual se realizará 
mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los.representantes de 
ambas partes, en los· términos de la Ley de. Obras Públ.icas y Servi_éios Relacionados con las 
Mismas y s~ Reglamento, quedando _l_os trabajos re_cibidos a partir cie dicho acto, bajo la 
responsabilidad de "La Dependencia". 

"La Dependencia" podrá efectuar recepciones parciales .. cuando a su juicio existieren trabajos 
terminados y sus partes sean identificables y.susceptibles de utilizarse. 

Una vez formalizada la recepción física de los trabajos, ambas partes procederán a los 60 
(sesenta} días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el finiquito 
correspondiente. De existir desacuerdo entre las partes ó bien en .eL .supuesto de que "Eí 
Contratista" no acuda a las instalaciones de "La · Dependencia" · en la fecha indicada para la 
elaboración del finiquito, esta última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El 
Contratista" dentro de un, plazo de diez días naturales, conta_do a partir de su emisión, quien una 
vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendrá un plazo de quince día_s naturales para 
alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no realiza 
alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "La Dependencia" pondrá a disposición de "El Contratista" el pago 
correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el 
reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el acta administrativa 
que dé por extínguidos los derechos y obligaciones asumidos por a.mbas partes en el presente 
contrato. 
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Subsecretaría de Transporte 

Dirección Gencml de Transporte Ferroviario y Multimodal 

"El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de 
realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de 
los trabajos, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clas~ de notificaciones 

relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades 
suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. 

"La Dependencia" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas 

justificadas, la sustitución del superintendente de los trabajos, y "El Contratista" tendrá la 

obligación de. nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y eli la 
correspondiente invitación. 

NOVENA.- RELACIONES LABORALES 

"El Contratista", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos 
materia del contrato, será él único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones 

legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. "El Contratista" 
conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajádores presentaren en 
su contra o en contra de "La Dependencia", en relación cori los trabajos del contrato, debiendo 
cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a 
"La Dependencia", a más tardar a los diez días naturales contados a partir de la fecha en que sea 
notificado de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar 
alguna cantidad, "El Contratista" la reintegrará a "La Dependencia" en igual término. 

DÉCIMA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

"El Contratista" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de 
este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "La Dependencia" tiene en vigor, mismas 
que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas y cada una de 
las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos de referencia y en apego 
al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, asf como a 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en 
los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen 
a causar a "La Dependencia" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada 
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 

responsabilidad estará a cargo de "El Contratista". 
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Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituirá a 
favor de "La Dependencia", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las 
disposiciones aplicables. 

Con independencia de la realización de las funcjones a cargo de "El Contratista" conforme a los 
términos. de referencia contenidos en anexo de este contrato, y a las que se alude en el artículo 
11.5 del Reglamento de la Ley de Oqras Públicas y Servicios Relacionadós con las Mismas, cuyo 
texto se tiene por reproducido en la presente .cláusula como si a la letra se insertase,· "El 
Contratistá" se obliga a que los materiales y eE.¡uipos qu~ se utilicen en los trabajos objeto de este 
contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "La. Dependencia" tiene en vigor, mismas que 
forman párte integrante del presente .. contrato, y a. AUe la realización de todas y cada una de las 
partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos d.e referencia y en apego al 
proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente contrato, así como a 
responder por su cuenta y riesgo de los defectos ,y vicios ocultos que se llegaran a í)résentar en 
los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligenciá de su parte se lleguen 
a causar a "La Dependencia" o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada 
para el cumplÍmiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. 

Igualmente se obliga "El Contratista" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos 
ejecutados que ampara este contrat<:>, salvo lqs derechos de cobro sobre las estimaciones por 
trabajo$ ejecutados, .en cuyo caso se requerká la previa aprobación expresa y por. escrito de "La 
Dependencia", en los términos de la Ley dé Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y su Reglamento, 

Si con motivo de la transmisión de los detep,os de cobro solicitada por el contratista se origina un 
retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace referencia el artícUlo 
55 de la Ley de Obras PCrblícas y .Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA PRIMERA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 

TRABAJOS 

"La Dependencia" tendrá: la facultad ® verifica.r si los trabajos objeto de· este contrato se están 
ejecutando por "El Conttªtista" qe acuerdo con el programa de ejecución convenido, para lo cual 
"La Dependencia" comparará per:ió<Jicamente .el avance'físico de las obras. Si como consecuencia 
de dichas comparacionef> el avance de los trabajos es menor que lo que debió realizarse, "La 
Dependencia" procederá a: 

1.- Retener en total.el cinco por ciento {5%) de las diferencias entre el importe de los trabajos 
realmente ejecutados y el importe de los que debió realizar. Por lo tanto, mensualmente, se hará 
la retención o devolución que corresponda. 

Si al efectuarse la comparación correspondiente a los últimos 23 días, del programa general y sin 
aplicar el impuesto al valor agregádo, procede hacer alguna retención, su importe se aplicará en 
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favor del Erario Federal, como pena convencional por el atraso en el cumplimiehtO de las 
obligaciones a cargo de "El Contratista". 

11.- Aplicará, para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada en 

el programa general y sin apli¡:;ar el impuesto al valor agregado, una pena convencional 

consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de los trabajos que 

no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se 

ajustará a los trabajos faltantes por ejecutar y la cubrirá "El Contratista" mensualmente y hasta el 

momento en que los trabajos queden concluidos y recibidos a satisfacción de "La Dependencia"; 

estas pehas convencionales se aplicarán mensualmente en lás estimaciones correspondientes. 
En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber 

en un mes volúmenes de trabajo qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la 
retención y aplicación, "El Contratista" deberá enterar a "La Dependencia" mediante cheque 
certificado a favor de la Tesorerfa de la Federación los importes que se generen por este motivo. 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas, no se tomará en cuenta las demoras 

motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "El Contratista". 

Estas penas, en ningún caso podrán ser superiores, en su conjunto, al morito de la garantía de 

cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho límite se dará inicio al procedimiento de rescisión 

administrativa. 

Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas anteriormente, 
cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento, "La Dependencia" podrá optar 

entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a "El 

Contratista" se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando 

además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la Cláusula 
Décima Tercera. 

DÉCIMA SEGUNDA.- SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO. 

"La Dependencia" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en 

cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida. 

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos 

legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda 

la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido, la formalización se realizará 
mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto por el artículo 144 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
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Cuando la siJspensión qerive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá un 
convenio donde se reconozca ef plazo de la suspensión y las fechas .de reinicio y terminación de 
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato, en términos del artículo 149 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

"La Dependencia" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés gen~ral; existai;t causas justificadas qt.1e le impidan la continuación de lós 
trabajos, y se demuestre.que de continuar con. las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño 
o perjuicio gr~ve al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con 
motivo de la resolución cie una incon(ormidad o intervención de oficio emitida por la Secretaría de 
la Función Pública, o por resoluci<'.>n de autoridad judicial .competente, o bien, no sea posible 
determinar la temporalidad de la suspensión. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de _ los trabajos, "Él 
Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación 
anticipada del contrato, deberá solicitarla a "La Dependencia", quien determinará lo conducente 
dentro de los quince días naturales siguientes a la presentación del escrito respectivo, en caso de 
negativa, será necesario que él' contrátista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente. 

En el evento de que "La Dependencia" no produzca contestación a la solicitud de "Ei Contratista" 
dentro del plázo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último. 

Una véz comunicada la termina.ción anticipada del contrato, ."La Dependencia procederá a tomar 
posesión de los trabajos ejecutados· para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones 
respectivas, y en su . caso, proceder a suspender los trabajos; levantando con o sin la 
comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada del estado en que se encuentren los 
mismos, quedando obligado "El. Contratista" a devolver a "La Dependencia", en un plazo de diez 
días naturales contados. a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación 
que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

DÉCIMA TERCERA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DELCONTRA TO 

Las · partes convienen que "La Dependencia" podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente este contrato, por' cualesquiera de las causas que a continuación se 
enumeran, es decir si "El Contratista": 

a) Contraviene las disposiéiones, lineamientos, invitación, procedimientos y requisitos que 
· establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y 
demás disposiciones administrativas sobre la materia. 

b) No cumple con los trabajos objeto de. este contrato, conforme .a los términos y condiciones 
pactados en el mismo y sus anexos. 
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c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato. 

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

e) Incumple eón cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato, sin responsabilidad 
para "La Dependencia", además de que se le apliquen a "El Contratista" las penas 
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la 
rescisión, debiendo fundamentar y motivélr las causas de la aplicación de uno o de otro, 
independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del mismo y 
aplicarse en su caso a "El Contratista" los demás cargos que procedan. 

Las partes convienen que cuando "La Dependencia" determine justificadamente la rescis1on 
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a "El · 
Contratista" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del término de 
quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus efectos la notificación 
del inicio de la rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su caso, las 
pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, "La Dependencia" 
resolverá lo procedente, dentro del plazo de quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que 
hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista", considerando los argumentos y 
pruebas que hubiere hecho valer "El Contratista". En el supuesto de no producir contestación "El 
Contratista", dentro del plazo señalado, se emitirá la resolución respectiva, en los términos de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, así comó en 
apego a los demás ordenamientos aplicables. 

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescIsIon administrativa del contrato "La 
Dependencia" procéderá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del 

inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, 
levantando con o sin la comparecencia de "E.1 Contratista", acta circunstanciada del estado en que 
se encuentren los trabajos y "El Contratista" estará obligado a devolver a "La Dependencia, eh un 
plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento, toda la documentación 
que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos. 

La determinación de dar por rescindi<;lo administrativamente el contrato, no podrá ser revocada o 
modificada por "La Dependencia". 

Iniciado el procedimiento de rescisión· y antes de su conclusión, "La Dependencia" podrá a su 
juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuand<;> se hubiere iniciado un procedimiento 
de conciliación respecto del presente contrato. 

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una vez 
notificada la resolución correspondiente por "La Dependencia" a "El Contratista". 
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Las partes se· obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de este 
contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, 
lineamientos, procedimientos y requisitos .que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demás normas y disposiciones administrativas 
que le sean aplicables. 

DÉCIMA QUINTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFlCAS 

"Ei Contratista" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para los efectos cle 
su aplicación por concepto de inspección de obras, conforme a las previsionés de la ñotmatividad 
aplicable, ÉL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%), del monto de los trabajos contratados. 

DÉCIMA SEXTA.- INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O 
ÉJECUéiÓN DE LOS MISMOS 

"El Contratista" o las, empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de 
participar en los concursos para la. adjudicación de los contratos, o en estos últimos cuando no se 
requfera de ese procedirniento, en los servicios relacionados con la obra pública a que se refieren 
las fracciones VII y VIII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servi.cios Relacionados con 
las Mismas. 

DÉCIMA SÉPJlMA: DE LA VIGILANCIA CONTROL Y SUPÉRVISIÓN DE LOS TRABAJOS: 

"La Dependencia", vigilará, controlará y supervisará la debida ejecución de los trabajos a través 
de revisiones periódicas mensuales, en específico por cuanto a calidad requerida en los 
materiales y equipos de instalación permanente, proyectos de ingeniería y art¡uitectura, 
especificacfoiles generales y particulares de construcción, programas de ejecución convenidos, 
de utilización dé mano de obra y de maquinaria y de suministro de materiales y equipo de 
instalación permanente, relación del equipo de construcción, procedimiento constructivo y 
presupuesto de obra. 

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN 

Para la. interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no 
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la 
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legislación vigente en la materia, asf como a la jurisdicción de los Tribunales Federales 
competentes ubicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando en consecuencia 
al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por 
cualquier otra causa. 

El presente contrato se firma en la Ciudad de México, Distrito Federal, el día cuatro de julio de 
dos mil catorce. 

:1 Por "La Dependencia" 
i' t 

Director General de T~a~sporte Ferroviario y El Director General A junto de Transporte 
Multi .c¡,dal 

1 

C.P. Pabl 

Multimodal Logística 

Por "El Contratista" 
o, Tecnología y Planeación, S.A. de C.V. 

A I I 
Lic. David Alberto Galié11ez K"üerta 

Apoderado General 
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