
COMUNICACIONES 2020 
LEONA VICARIO 

Subsecr etaría de Transport e 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

CONTRATO No. DGDFM-05-20 

CONTRA TO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA A PRECIO ALZADO 
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA 
DE COMUNICACIONES V TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL M.I. MANUEL EDUARDO 
GÓMEZ PARRA, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO 
FERROVIARIO V MULTIMODAL V POR LA OTRA, ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS, S.C. 
REPRESENTADA POR EL C. OSCAR SANTIAGO CORZO CRUZ EN SU CARÁCTER DE 
APODERADO GENERAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO V PARA LOS EFECTOS DE ESTE 
CONTRATO SE LES DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" V "EL CONTRATISTA" , 
RESPECTIVAMENTE, DE ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES V CLÁUSULAS: 

DECLARACIONES 

1.- "LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE: 

1.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada , de conformidad 
con lo dispuesto por los artículos 1°. 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal . 

1.2.- Su representante, el M.I. Manuel Eduardo Gómez Parra. con el carácter ya indicado, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato , en términos de lo 
dispuesto por el artículo 10, fracción VI, del Reglamento Interior de la Secretar ía de 
Comunicaciones y Transportes, así como en atención al nombramiento expedido a su favor 
por el Secretario de Comunicaciones y Transportes, mediante Oficio número 1.-379, de fecha 
01 de diciembre de 2018. 

1.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Licitación Pública Nacional No. 
LO-009000988-E8-2020, instaurada por "LA DEPENDENCIA", en términos de lo dispuesto 
por los art ículos 27 fracción I y 30 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

1.4.- Para cubrir las erogaciones que se der iven del presente contrato, el Titular de la Unidad 
de Administración y Finanzas de la Secreta ría de Comunicaciones y Transportes, autorizo 
la Liberación de Inversión mediante Oficio de Liberación de Inversión (OLI) número 
5.SC.OLl.20.-008, de fecha 9 de enero de 2020. 

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el artículo 18, cuarto párrafo de la Ley de 
Obras Púb licas y Servicios Relacionados con las Mismas . 

1.6.- Su domici lio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Avenida 
Insurgentes Sur 1089, planta baja, colonia Nochebuena. Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03720, 
Ciudad de México . 
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11. "EL CONTRATISTA" , DECLARA QUE: 

Subsecretaría d e Transporte 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

11.1.- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente 
contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con la escritura pública número  
 

 y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público  

. 

11.3.- Su representante, el C. Osear Santiago Corzo Cruz , con el carácter ya indicado , cuenta 
con las facultades necesarias para suscr ibir el presente contrato , de conformidad con el 
contenido de la escritura pública número  

 
, y que se encuentra debidamente inscrita en la 

Dirección General del Registro Público  
, 

manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido 
modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4- Su Registro Federal de Contribuyentes es: . 

11.5.- Su representante, se identifica con  
 

 

11.6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con 
los requer imientos objeto del presente contrato. 

11.7.- Tiene establecido su domicilio en  
 

. 

11.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construcción e 
Instalaciones y de la Calidad de los Materiales ; así como las demás normas que regulan la 
ejecución de los trabajos. incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra \ 
objeto de este contrato y, en general. toda la información requerida para la obra materia 
del contrato. 
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COMUNICACIONES 2020 
LEONA VICARIO 

Subsecr etaría de Tra ns p orte 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

11.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, así como las 
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su 
ejecución . 

11.10.- ADHOC CONSULTORES ASOCIADOS, S.C., por conducto de su Apoderado especial. 
manifiesta bajo protesta de decir verdad que en relación a las acciones o actividades que le 
deriven de ta suscripción del presente instrumento, no utilizara ni mantendrá en la 
realización de las mismas a personas que se encuentren en informalidad laboral. ni llevará 
a cabo prác t icas semejantes. 

111. DECLARAN "LA DEPENDENCIA" V "EL CONTRATISTA" que: 

111.l La convocatoria a ta licitación que origina et presente contrato , la bitácora que se genere, 
el propio contrato y sus anexos son tos instrumentos que vinculan a tas partes en sus 
derechos y obligaciones. 

111.2.- Las estipulaciones conten idas en el presente contrato no modifican ta convocatoria a 
la licitación que le da origen. 

Expuesto lo anterior , las partes otorgan las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO 

"La Dependencia " encomienda a "El Contratista " la realización de los servicios relacionados 
con la obra pública consistentes en el "Control , vigilancia. seguimiento y evaluación de la 
documentación que acredite la correcta aplicación de los recursos presupuestales 
federales transferidos por la SCT al Gobierno de la Ciudad de México mediante Convenio 
de Coordinación en materia de Reasignación de Recursos, en los Ejercicios Fiscales de 
2019 y 2020 . al Programa "Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" para el 
tramo denominado "Túnel-Metro Observatorio""y este se obliga a realizarlos hasta su total 
terminación , acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas 
señalados en ta declaración 11.8 de l apartado de declaraciones de "El Contratista", 
apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos. términos 
de referencia, especificaciones particulares, así como a las normas de construcción vigentes 
en el lugar donde deban realizarse los trabajos. mismos que se tienen por reproducidos 
como parte integrante de esta cláusula. 

Los programas autorizados, presupuestos , proyectos. términos de referencia y 
especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes. 
como anexos . pasarán a formar parte integrante del presente instrumento . 
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COMUNICACIONES 

Subsecretaría de Transport e 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Queda entendido por las partes que la bitácora que se genere con motivo de la realización 
de los trabajos materia de este contrato, formará parte del mismo y su uso será obligatorio. 
De igual forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el artículo 172 del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se 
genere con motivo de la realización de los trabajos materia de este instrumento, pasará a 
formar parte integrante del m ismo. 

SEGUNDA .- MONTO DEL CONTRATO 

El monto total del presente contrato, es de $6'799,992.50 (Seis millones setecientos noventa 
y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 50/100 M.N.), más el impuesto al valor 
agregado, y la asignación aprobada para el presente ejercicio es de $4'588,566.87 (cuatro 
millones quinientos ochenta y ocho mil ~uinientos sesenta y seis pesos 87/100 M.N.), más el 
impuesto al valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedarán 
sujetas las asignaciones correspondientes para los fines de ejecución y pago a la 
disponibilidad presupuesta! de los años subsecuentes. 

TERCERA.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

"EL Contrat ista", se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo 
que no exceda de 123 días naturales. El inicio de los trabajos se efectuará el día 6 del mes 
de octubre de 2020 y se concluirán a más tardar el día 5 del mes de febrero de 2021. de 
conformidad con el programa de ejecución pactado. 

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE V DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS 

"La Dependencia" se obliga a poner a disposición de "El Contratista" el o los inmuebles en 
que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato , así como los dictámenes, 
permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran para su realización. 

QUINTA.- FORMA DE PAGO 

Las partes convienen en que el pago de los trabajos objeto del presente contrato se realice 
mediante 4 (cuatro) pagos parciales , mismos que deberán corresponder a la finalización de 
cada una de las actividades , conforme al programa de ejecución que se detalla en el anexo 
técnico del presente contrato. 

Cada uno de los pagos parciales mencionados corresponderá a una etapa de los trabajos, 
representando cada etapa un porcentaje del monto total, de acuerdo con las siguientes 
denominaciones y porcentajes . 
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COMUNICACIONES 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Ceneral de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Node No. 
pago de Descripción de la Actividad 

parcial: etapa: 

Análisis y resultados de la identificación y el seguimiento de los 
presupuestos y catálogo general de actividades de los conceptos 
relacionados en el Anexo l del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados. por partidas, montos. plazo de ejecución, 
anticipos, forma de pago, garantías y seguros, intereses por 
demora o reintegro de pagos, modificaciones . responsabilidades. 
recepción de los trabajos, relaciones laborales , penas 

l convencionales. suspensión, terminación anticipada. rescisión 
administrativa del contrato, resoluciones de controversias, 
deducciones específicas. confidencialidad. obligaciones, 
jurisdicción y competencia. legislación aplicable. circulares 
modificatorias y otras obligaciones que le apliquen a "El 
Contratista•. A fin de constatar que los pagos realizados por la 
Instancia Ejecutora fueron procedentes conforme alcances. 
necesidades del Provecto. 

2 

3 

4 

5 

Análisis e integración de la documentación que permita la 
identificación del avance físico porcentual de los conceptos 
relacionados en el Anexo l del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados. acompañado con gráficos. fotografías. 
videos y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
interpretación de los mismos. 
Análisis. integración, revisión y comprobación de la 
documentación que permita el control del avance financiero de 
los conceptos relacionados en el Anexo l del Convenio de 
Reasignación y de sus contratos integrados. a través de las 
autorizaciones de pago incorporando el soporte documental 
necesario que justifique estos avances. acompañándolos con 
gráficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
interoretación de los mismos. 
Análisis e integración de la documentación sobre la amortización 
de los anticipos y pagos d irectos efectuados con los recursos 
federales transferidos al proyecto por la Dependencia, hasta la 
total comprobación del recurso en el Ejercicio aplicable. 
considerando que esto se puede dar más allá de la duración de los 
trabajos en referencia. así como del Pasivo Circulante que se 
oudiera qenerar. 
Análisis e integración documental del soporte de las erogaciones 
y/o facturas del gasto y sus anexos. integrados por los generadores 
de obra y su soporte documental técnico y administrativo, 
elaborado por dicha Instancia Ejecutora. así como cualquier 
información que metodológicamente hablando aplique para la 
comprobación del gasto a nivel financiero. económico. contable v 

Porcentaje 
(%)de los 
trabajos 

que 
reoresenta 

3.15 

3.23 

3.23 

3.23 

3.23 
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COMUNICACIONES 

Node No. 
pago de 

parcial: etapa : 

6 

7 

8 

9 

10 

,. 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Descripción de la Actividad 

fiscal, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados 
contables. 

Análisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la 
realización de programas y medidas correctivas para su solución, 
tanto de avance físico como financiero , para la documentación 
relacionada con la erogación de los recursos . 

Integración de la documentación que avale y soporte el avance 
físico global del Proyecto. acompañado con gráficos y otras 
informaciones que ayuden a la adecuada interpretación de los 
mismos. asimismo . incluir la trazabilidad de la información 
documental de manera enunciativa mas no limitativa . mediante 
diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento. con 
sus respectivas notas y explicaciones. 

Integración. revisión y comprobación de la documentación que 
permita el control del avance financiero global del Proyecto. a 
través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte 
documental necesario que justifique estos avances, 
acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a 
la adecuada interpretación de los mismos, asimismo. incluir la 
trazabilidad de la información documental de manera 
enunciativa mas no limitativa , mediante diagramas de flujo y/o 
cualquier herramienta de seguimiento. con sus respectivas notas 
y explicaciones . 
Expediente del ejercicio. destino y resultados obtenidos de los 
recursos federales que le fueron transferidos a la Entidad 
Federativas por concepto de aportaciones federales. con motivo 
del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 
Recursos y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo 
al respecto . 
Análisis y resultados de la comprobación que originen las 
solicitudes de reintegro de recursos a tramitar ante las instancias 
correspondientes para su depósito a la Tesorería de la Federación , 
ya sean del Principal. Intereses. Uno al Millar u otros conceptos 
aplicables . 

Porcentaje 
(%)de los 
trabajos 

que 
reoresenta 

3.23 

o 

o 

o 

o 
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COMUNICACIONES 
n 

Node No. 
pago de 

parcial : etapa : 

11 

12 

2 

2 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Cenera! de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Descripción de la Actividad 

Integración final y resumida de carácter económico. financiero y 
contable de la aplicación de los recursos federales en la Obra 
Contratada , y de los recursos federales asignados tanto a la Obra 
Contratada y por Cont ratar, así como en los Servicios 
Relacionados . Obras Complementarias, Obras Inducidas, 
Supervisiones, Apoyos Técnicos. Gerencias. Estudios. Afectaciones, 
Trabajos Extraordinarios no considerados en el Proyecto Integral y 
demás conceptos de gasto vinculados con el diseño, construcción 
del 'Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" para el 
tramo denominado 'Túnel-Metro Observatorio", muestre los 
resultados alcanzados, los productos financieros y en su caso los 
remanentes de recursos reinteqrados a la federación. 

Larguillo detallado del Proyecto, donde se muestren los avances 
en cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo los conceptos de 
Obra Civil y de cualquier obra adicional. complementaria o de 
mitigación a nivel de infraestructura, con porcentajes, imágenes , 
gráficos y cualquier apoyo visual que se considere necesario y a 
entera satisfacción de la Dependencia. 

Subtotal 
Análisis y resultados de la identificación y el seguimiento de los 
presupuestos y catálogo general de actividades de los conceptos 
relacionados en el Anexo l del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados , por partidas , montos , plazo de ejecución , 
anticipos. forma de pago , garantías y seguros , intereses por 
demora o reintegro de pagos, modificaciones, responsabilidades, 
recepción de los trabajos, relaciones laborales, penas 
convencionales , suspensión, terminación anticipada, rescisión 
administrativa del contrato , resoluciones de controversias, 
deducciones específicas , confidencialidad, obligaciones, 
jurisdicción y competencia, legislación aplicable , circulares 
modificatorias y otras obligaciones que le apliquen a "El 
Contratista". A fin de constatar que los pagos realizados por la 
Instancia Ejecutora fueron procedentes conforme alcances, 
necesidades del Provecto. 
Análisis e integración de la documentación que permita la 
identificación del avance físico porcentual de los conceptos 
relacionados en el Anexo l del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados , acompañado con gráficos, fotografías, 
videos y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
interpretación de los mismos . 

Porcentaje 
(%)de los 
trabajos 

que 
representa 

o 

3.19 

22.49 

3.15 

3.23 
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COMUNICACIONES 2020 
sr 

Node No. 
pago de 

parcial : etapa: 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

,, LEONA VICARIO 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Cenera! de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Descripción de la Actividad 

Análisis . integración, revisión y comprobación de la 
documentación que permita el control del avance financiero de 
los conceptos relacionados en el Anexo 1 del Convenio de 
Reasignación y de sus contratos integrados, a través de las 
autorizaciones de pago incorpo rando el soporte documental 
necesar io que justifique estos avances. acompañándolos con 
gráficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
interoretación de los mismos . 
Análisis e integración de la documentación sobre la amortización 
de los anticipos y pagos directos efectuados con los recursos 
federales transferidos al proyecto por la Dependencia , hasta la 
total comprobación del recurso en el Ejercicio aplicable , 
considerando que esto se puede dar más allá de la duración de los 
trabajos en referencia , así como del Pasivo Circulante que se 
pudiera qenerar . 
Aná lisis e integración documental del soporte de las erogaciones 
y/o facturas del gasto y sus anexo s, integrados por los generadores 
de obra y su soport e documental técn ico y administrativo, 
elaborado por dicha Instancia Ejecutora, así como cualquier 
información que metodológicamente hablando aplique para la 
comprobación del gasto a nivel financiero , económico, contable y 
fiscal, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados 
contables . 
Análisis y reporte de d esviacione s e inconsisten cias en la 
realización de programas y medidas correctivas para su solución , 
tanto de avance fís ico como financiero . para la documentación 
relacionada con la eroqación de los recursos . 
Integración de la documentación que avale y soporte el avance 
físico global del Proyecto, acompañado con gráficos y otras 
informaciones que ayuden a la adecuada interpretación de los 
mismos, asimismo , incluir la trazabilidad de la información 
documental de manera enunciativa mas no limitativa . mediante 
diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento , con 
sus respectivas notas v expli caciones . 
Integración , revisión y comprobación de la documentación que 
permita el control del avance financi ero global del Proyecto, a 
través de las autor izacion es de pago incorporando el soporte 
documental necesario que justifique estos avances, 
acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a 
la adecuada interpretación de los mismos , asimismo. incluir la 
trazabilidad de la información documental de manera 
enunciativa mas no limitativa. mediante diagramas de flujo y/o 

Porcentaje 
(%)de los 
trabajos 

que 
representa 

3.23 

3.23 

3.23 

3.23 

o 

o 
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COMUNICACIONES 
HC'U:U. 

Node No. 
pago de 

parcial: etapa: 

9 

10 

11 

12 

Subsec r etaría de Transpo r t e 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Descripción de la Actividad 

cualquier herramienta de seguimiento, con sus respectivas notas 
y expl icaciones . 

Expediente del ejercicio , destino y resultados obtenidos de los 
recursos federales que le fueron transferidos a la Entidad 
Federativas por concepto de aportaciones federales, con motivo 
del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 
Recursos y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo 
al respecto . 
Análisis y resultados de la comprobación que originen las 
solicitudes de reintegro de recursos a tramitar ante las instancias 
correspondientes para su depósito a la Tesorería de la Federación , 
ya sean del Principal. Intereses, Uno al Millar u otros conceptos 
aplicables. 
Integración final y resumida de carácter económico , financiero y 
contable de la aplicación de los recursos federales en la Obra 
Contratada, y de los recursos federales asignados tanto a la Obra 
Contratada y por Contratar. así como en los Servicios 
Relacionados. Obras Complementarias . Obras Inducidas , 
Supervisiones. Apoyos Técnicos . Gerencias, Estudios . Afectaciones. 
Trabajos Extraordinarios no considerados en el Proyecto Integral y 
demás conceptos de gasto vinculados con el diseño , construcción 
del "Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México " para el 
tramo denominado "Túnel-Metro Observatorio ", muestre los 
resultados alcanzados , los productos financieros y en su caso los 
remanentes de recursos reintegrados a la federación . 
Larguillo detallado del Proyecto, donde se muestren los avances 
en cada uno de los frentes de trabajo , incluyendo los conceptos de 
Obra Civil y de cualquier obra adicional , complementaria o de 
mitigación a nivel de infraestructura , con porcentajes, imágenes , 
gráficos y cualquier apoyo visual que se considere necesario y a 
entera satisfacción de la Dependencia . 

Subtotal 

Porcentaje 
(% )de los 
trabajos 

que 
representa 

o 

o 

o 

3.19 

22.49 
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COMUNICACIONES 

Subsecretarí a de Transpo r te 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Node No. 
pago de Descripción de la Actividad 

parcial: etapa : 

3 

Análisis y resultados de la identificación y el seguimiento de los 
presupuestos y catálogo general de actividades de los conceptos 
relacionados en el Anexo l del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados , por partidas , montos , plazo de ejecución, 
anticipos , forma de pago, garantías y seguros , intereses por 
demora o reintegro de pagos , modificaciones , responsabilidades , 
recepción de los trabajos, relaciones laborales , penas 

l convencionales, suspensión , terminación anticipada , rescisión 
administrativa del contrato, resoluciones de controversias , 
deducciones específicas , confidencialidad , obligaciones, 
jurisdicción y competenc ia, legislación aplicable , circulares 
modificatorias y otras obligaciones que le apliquen a "El 
Contratista ·. A fin de constatar que los pagos realizados por la 
Instancia Ejecutora fueron procedentes conforme alcances , 
necesidades del Provecto . 

2 

3 

4 

Análisis e integración de la documentación que permita la 
identificación del avance físico porcentual de los conceptos 
relacionados en el Anexo l del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados, acompañado con gráficos , fotografías, 
videos y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
inte rpretación de los mismos. 
Análisis , integración , revisión y comprobación de la 
documentación que permita el control del avance financiero de 
los conceptos relacionados en el Anexo l del Convenio de 
Reasignación y de sus contratos integrados , a través de las 
autorizaciones de pago incorporando el soporte documental 
necesario que just ifique estos avances , acompañándolos con 
gráfico s y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
interpretación de los mismos. 
Análisis e integración de la documentación sobre la amortización 
de los anticipos y pagos directos efectuados con los recursos 
federales transferidos al proyecto por la Dependencia, hasta la 
total comprobación del recurso en el Ejercicio aplicable , 
considerando que esto se puede dar más allá de la duración de los 
trabajos en referencia , así como del Pasivo Circulante que se 
pudiera generar . 

Porcentaje 
(%)de los 
trabajos 

que 
representa 

3.15 

3.23 

3.23 

3.23 



COMUNICACIONES 

Node No. 
pago de 

parcial: etapa : 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Descripción de la Actividad 

Análisis e integración documental del soporte de las erogaciones 
y/o facturas del gasto y sus anexos, integrados por los generadores 
de obra y su soporte documental técnico y administrativo, 
elaborado por dicha Instancia Ejecutora , así como cualquier 
información que m etodológicamente hablando aplique para la 
comprobación del gasto a nivel financiero, económico , contable y 
fiscal, incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados 
contables . 
Análisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la 
realización de programas y medidas correctivas para su solución, 
tanto de avance físico como financiero, para la documentación 
relacionada con la erogación de los recursos. 
Integración de la documentación que avale y soporte el avance 
físico global del Proyecto, acompañado con gráficos y otras 
informaciones que ayuden a la adecuada interpretación de los 
mismos, asimismo, incluir la trazabilidad de la información 
documental de manera enunciativa mas no limitativa, mediante 
diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento, con 
sus respectivas notas v exolicaciones. 
Integración, revisión y comprobación de la documentación que 
permita el control del avance financiero global del Proyecto, a 
través de las autorizaciones de pago incorporando el soporte 
documental necesario que justifique estos avances , 
acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a 
la adecuada interpretación de los mismos , asimismo. incluir la 
trazabilidad de la información documental de manera 
enunciativa mas no limitativa , mediante diagramas de flujo y/o 
cualquier herramienta de seguimiento, con sus respectivas notas 
v explicaciones . 
Expediente del ejercicio, destino y resultados obtenidos de los 
recursos federales que le fueron transferidos a la Entidad 
Federativas por concepto de aportaciones federales, con motivo 
del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 
Recursos y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo 
al respecto . 
Análisis y resultados de la comprobación que originen las 
solicitudes de reintegro de recursos a tramitar ante las instancias 
correspondientes para su depósito a la Tesorería de la Federación, 
ya sean del Principal, Intereses. Uno al Millar u otros conceptos 
aolicables . 

Porcentaje 
(%)de los 
trabajos 

que 
reoresenta 

3.23 

3.23 

o 

o 

o 

o 
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COMUNICACIONES 

Node No. 
pago de 

parcial : etapa : 

11 

12 

4 

2 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Descripción de la Actividad 

Integración final y resumida de carácter económico, financiero y 
contable de la aplicación de los recursos federales en la Obra 
Contratada . y de los recursos federales asignados tanto a la Obra 
Contratada y por Contratar . así como en los Servicios 
Relacionados , Obras Complementarias, Obras Inducidas. 
Supervisiones . Apoyos Técnicos , Gerencias . Estudios . Afectaciones, 
Trabajos Extraordinarios no considerados en el Proyecto Integral y 
demás conceptos de gasto vinculados con el diseño. construcción 
del 'Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México " para el 
tramo denominado 'Túne l-Metro Observatorio ", muestre los 
resultados alcanzados , los productos financieros y en su caso los 
remanentes de recursos reinteorados a la federación. 

Larguillo detallado del Proyecto, donde se muestren los avances 
en cada uno de los frentes de trabajo, incluyendo los conceptos de 
Obra Civil y de cualquier obra adicional, complementaria o de 
mitigación a nivel d e infraestructura. con porcentajes. imágenes . 
gráficos y cualquier apoyo visual que se considere necesario y a 
entera satisfacción de la Dependencia . 

Subtotal 
Análisis y resultados de la identificación y el seguimiento de los 
presupuestos y catálogo general de actividades de los conceptos 
relacionados en el Anexo 1 del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados. por partidas. montos, plazo de ejecución, 
anticipos. forma de pago. garantías y seguros , intereses por 
demora o reintegro de pagos. modificaciones, responsabilidades, 
recepción de los trabajos, relaciones laborales, penas 
convencionales. suspensión , terminación anticipada. rescisión 
administrativa del contrato, resoluciones de controversias . 
deducciones específicas, confidencialidad, obligaciones. 
jurisdicción y competencia , legislación aplicable . circulares 
modificatorias y otras obligaciones que le apliquen a "El 
Contratista ". A fin de constatar que los pagos realizados por la 
Instancia Ejecutora fueron procedentes conforme alcances. 
necesidades del Provecto . 
Análisis e integración de la documentación que permita la 
identificación del avance físico porcentual de los conceptos 
relacionados en el Anexo 1 del Convenio de Reasignación y sus 
contratos integrados , acompañado con gráficos. fotografías. 
videos y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
interpretación de los mismos . 

Porcentaje 
(% )de los 
trabajos 

que 
representa 

o 

3.19 

22.49 

3.15 

3.23 
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COMUNICACIONES 

Node No. 
pago de 

parcial: etapa: 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Ceneral de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Descripción de la Actividad 

Análisis , integra ción, revisión y comprobación de la 
documentación que permita el control del avance financiero de 
los conceptos relacionados en el Anexo l del Convenio de 
Reasignación y de sus contratos integrados, a través de las 
autorizaciones de pago incorporando el soporte documental 
necesario que justifique estos avances. acompañándolos con 
gráficos y otras informaciones que ayuden a la adecuada 
interpretación de los mismos. 
Análisis e integración de la documentación sobre la amortización 
de los anticipos y pagos directos efectuados con los recursos 
federales transferidos al proyecto por la Dependencia, hasta la 
total comprobación del recurso en el Ejercicio aplicable, 
considerando que esto se puede dar más allá de la duración de los 
trabajos en referencia . así como del Pasivo Circulante que se 
pudiera qenerar . 
Análisis e integración documental del soporte de las erogaciones 
y/o facturas del gasto y sus anexos , integrados por los generadores 
de obra y su soporte documental técnico y administrativo , 
elaborado por dicha Instancia Ejecutora, así como cualquier 
información que metodológicamente hablando aplique para la 
comprobación del gasto a nivel financiero, económico, contable y 
fiscal , incluyendo las conciliaciones bancarias y los estados 
contables . 
Análisis y reporte de desviaciones e inconsistencias en la 
realización de prog ramas y med idas correctivas para su solución , 
tanto de avance fís ico como financiero, para la documentación 
relacionada con la erogación de los recursos . 
Integración de la documentación que avale y soporte el avance 
físico global del Proyecto, acompañado con gráficos y otras 
informaciones que ayuden a la adecuada interpretación de los 
mismos. asim ismo, incluir la trazabilidad de la información 
documental de manera enunciativa mas no limitativa, mediante 
diagramas de flujo y/o cualquier herramienta de seguimiento , con 
sus respectivas notas y explicaciones . 
Integración, revisión y comprobación de la documentación que 
permita el control del avance financiero global del Proyecto , a 
través de las autor izaciones de pago incorporando el soporte 
documental necesario que justifique estos avances , 
acompañándolos con gráficos y otras informaciones que ayuden a 
la adecuada interpretación de los mismos , asimismo , incluir la 
trazabilidad de la información documental de manera 
enunciativa mas no limitativa, mediante diagramas de flujo y/o 

Porcentaje 
(%)de los 
trabajos 

que 
representa 

3.23 

3.23 

3.23 

3.23 

2 .22 

1.69 
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COMUNICACIONES 

Node No. 
pago de 

parcial: etapa : 

9 

10 

11 

12 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Ceneral de Desar ro ll o Ferroviario y Multimodal 

Porcentaje 
(% )de los 

Descripción de la Actividad trabajos 
que 

representa 
cualquier herramie nta de seguimiento, con sus respectivas notas 
y explicaciones . 

Expediente del ejercicio. destino y resultados obtenidos de los 
recursos federa les que le fueron transferidos a la Entidad 
Federativas por concepto de aportaciones federales, con motivo 

1.69 del Convenio de Coordinación en materia de Reasignación de 
Recursos y los resultados de las evaluaciones que se lleven a cabo 
al resoecto . 
Análisis y resultados de la comprobación que originen las 
solicitudes de reintegro de recursos a tramitar ante las instancia s 
correspondientes para su depósito a la Tesorería de la Federación, 2.22 
ya sean del Principal, Intereses, Uno al Millar u otros conceptos 
aplicables . 
Integración final y resumida de carácter económico, financiero y 
contable de la aplicación de los recursos federales en la Obra 
Contratada. y de los recursos federales asignados tanto a la Obra 
Contratada y por Contratar, así como en los Servicios 
Relacionados , Obras Complementarias, Obras Inducidas, 
Supervisiones. Apoyos Técnicos, Gerencias , Estudios , Afectaciones, 

2.22 Trabajos Extraordinarios no considerados en el Proyecto Integral y 
demás conceptos de gasto v inculados con el diseño, construcción 
del 'Tren Interurbano de Pasajeros Toluca-Valle de México" para el 
tramo denominado 'Túnel-Metro Observatorio" , muestre los 
resultados alcanzados, los p roductos financieros y en su caso los 
remanentes de recursos reinteqrados a la federación. 
Larguillo detallado del Proyecto, donde se muestren los avances 
en cada uno de los frentes de trabajo , incluyendo los conceptos de 
Obra Civil y de cualquier obra adicional , complementaria o de 

3.19 mitigación a nivel de infraestructura , con porcentajes , imágenes, 
gráficos y cualquier apoyo visual que se considere necesario y a 
entera satisfacción de la Dependencia . 
Subtotal 

32.53 

Total 
100% 
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\. .. " COMUNICACIONES 2020 
LEONA VICAR IO 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Ceneral de Desarrollo Ferroviario y Multlmodal 

Derivado de que los términos de referencia contemplan todos los conceptos de trabajo 
a ejecutar. "La Dependencia", no cubrirá a "El Contratista" el pago de trabajos 
extraordina rios ejecutados por "El Contratista" ya que se sujetará a lo dispuesto y 
contemplado en los mismos que como anexos, forman parte de este contrato. 

El presente contrato no está sujeto a ajuste de costos; sin embargo, si se presentan durante 
la ejecución del mismo circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la 
responsabilidad de las partes tales como variaciones a la paridad cambiaría en la moneda 
o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un 
aumento o reducción en los costos de los insumos de los trabajos pendientes por ejecutar 
según el programa originalmente pactado, "La Dependencia" podrá reconocer incrementos 
o requerir reducciones a "El Contratista". 

Lo anterior se regirá por los lineamientos que al efecto expida la Secretaría de la Función 
Pública; una vez determinadas las modificaciones al presente contrato, se celebrarán los 
convenios respectivos. 

Las estimaciones que se generen se acompañarán de la documentación que acredite la 
procedencia de su pago, conforme a las previsiones del artículo 132 del Reglamento de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que serán presentadas 
por "El Contratista" al residente de los servicios dentro de los seis días naturales siguientes 
a la fecha de su corte y serán pagadas por "La Dependencia" por trabajos ejecutados. en las 
oficinas de la Dirección General de Programación Organización y Presupuesto de "la 
Dependencia", ubicado en Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena. Alcaldía Benito 
Juárez. Código Postal 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20 días naturales 
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de los serv icios y que el 
contratista haya presentado la factura correspondiente. 

En caso de que la factura entregada por "El Contratista" para su pago presente errores o 
deficiencias, "La Dependencia", dentro de los tres días hábiles siguientes al de su recepción , 
indicará por escrito a "El Contratista" las deficiencias que deberá corregir. El periodo que 
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentación de las correcciones por parte 
de "El Contratista" no se computará para efectos del segundo párrafo del artículo 54 de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas . 

En el caso de que "El Contratista" no presente las estimaciones dentro de los seis días 
naturales siguientes a la fecha de su corte. la estimación correspondiente se presentará en 
la siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamación de gastos financieros por 
parte de "El Contratista". 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas , los únicos tipos de 1 
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el artículo 130 del Reglamento de laº 

estimaciones que se reconocerán para efectos del presente contrato, serán las 
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COMUNICACIONES 
N • NI 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Ceneral de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

correspond ientes por trabajos ejecutados y de gastos no recuperables a que alude el 
artículo 62 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

El residente de los servicios efectuará la revisión y autorización de las estimaciones por 
trabajos ejecutados. en un plazo que no excederá de quince días naturales contados a partir 
de la fecha de su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o 
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo . éstas se resolverán e 
incorporarán en la siguiente estimación. 

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones por parte de "La Dependencia" , 
ésta a solicitud de "El Contratista " y de conformidad con lo previsto en el primer párrafo del 
artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, pagará 
gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos 
de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos 
empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 
calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días naturales desde que 
sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposición de "El Contratista ". 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido "El Contratista" , éste deberá reintegrar las 
cantidades pagadas en exceso , más los intereses correspondientes . conforme a lo señalado 
en el párrafo anterior . Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en 
cada caso y se computarán por días naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en 
que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "La Dependencia ". 

No se cons iderará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del 
contratista sean compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no 
se hubiera identificado con anterioridad . 

SEXTA .· GARANTÍAS . 

"El Contratista " se obliga a constituir en la forma. términos y procedimientos previstos por 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento. las 
garantías siguientes: 

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO .- Fianza a favor de la Teso rería de la Federación por el veinte 
por ciento (20 % ) del monto total del presente contrato . Tomando en cuenta que los 
trabajos objeto de este instrumento se realizarán en más de un ejercicio presupuestario, la 
referida fianza se substituirá por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto 
autorizado para el ejercicio presupuesta! de que se trate , considerando los trabajos 
faltantes de ejecutar conforme al programa convenido actualizando los importes 
convenidos . Esta última fianza debe rá ser presentada dentro de los quince días naturales 
siguientes contados a partir de la fecha en que "El Contratista " hubiere recibido la 
notificación por escrito por parte de "La Dependencia " respecto del monto de la inversión 
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COMUNICACIONES 

Subsecretaría de Transporte 
Dirección Cenera! de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

autorizada para dicho ejerc1c10. Si transcurrido este plazo no se otorga la fianza , ULa 
Dependen ci a" procederá a la rescisión administrativa del contrato. 

B) GARANTÍA PARA RESPONDER DE OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS.- uEI 
Contratista " garantizará los trabajos dentro de los quince días naturales anteriores a la 
recepción formal de los mismos. sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento por otra 
garantía que a su elección podrá ser mediante fianza por el equivalente al diez por ciento 
(10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el 
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de la obra. o bien. aportar 
recursos líquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto 
en fideicomisos especialmente constituidos para ello. para responder de los defectos que 
resulten de la realización de los m ismos , de vicios ocultos o de cualquier otra 
responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. Esta garantía tendrá una 
vigencia de doce meses contados a partir de la fecha de entrega-recepción de los trabajos. 

C) SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DAÑOS A TERCEROS UEI Contratista" 
garantizará los trabajos. dentro del plazo máximo de veinte (20) días naturales a partir de 
la fecha de firma del presente contrato , por el 5% del monto de la propuesta , por el tiempo 
que duren los trabajos. La póliza de responsabilidad civil, a la cual se alude cubrirá de 
cualquier tipo de daños (físicos y/o materiales) causados a terceros por mal manejo del 
equipo, negligencias del personal , accidentes y percances, durante la vigencia del contrato. 

SÉPTIMA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Para la recepción de los trabajos materia del presente contrato, las partes se sujetan al 
siguiente procedimiento . 

Una vez concluidos los trabajos encomendados. "El Contratista" comunicará a ULa 
Dependencia " de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no 
exceda de los siguientes diez días calendario contados a partir de la señalada 
comunicación, verifique la debida terminación de los mismos conforme a las condiciones 
establecidas en el presente contrato . 

Finalizada la verificación de los trabajos por parte de ULa Dependencia ", ésta procederá a su 
recepción física. en un plazo que no exceda de 15 días naturales , lo cual se realizará 
mediante la suscripción del acta correspondiente en la que intervendrán los representantes 
de ambas partes . en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas y su Reglamento . quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto , bajo la 
responsabilidad de ULa Dependencia " 

"La Dependencia " podrá efectuar recepciones parciales cuando a su JUICIO existieren /4 
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse . u 
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COMUN ICACIONES 2020 
LEONA VICARIO 

Subsecretaría de Transpo r t e 
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

Una vez formalizada la recepción física d e los trabajos. ambas partes procederán a los 60 
días naturales contados a partir de dicha recepción, a elaborar el fin iquito correspondiente. 
De existir desacuerdo entre las partes o bien en el supuesto de que "El Contratista" no acuda 
a las instalaciones de "La Depe ndencia" en la fecha indicada para la elaboración del 
finiquito, est a última procederá a elaborarlo, comunicando su resultado a "El Contratista" 
dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su emisión, quien una vez 
notificado del resultado de dicho finiquito , tendrá un plazo de quince días naturales para 
alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo "El Contratista" no realiza 
alguna gestión, el resultado del finiquito se dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, "La dependencia" pondrá a disposición de "El Contratista" el 
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien , 
solicitará el reintegro de los importes resultantes; y en forma simultánea, se levantará el 
acta admin istrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por 
ambas partes en el presente cont rato. 

OCTAVA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

"El Contratista" se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el 
sitio de rea lización de los mismos , un representante permanente, que fungirá como 
superintendente de los trabajos , el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de 
notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal. así como contar 
con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al 
cumplimiento de este contrato. 

"La Dependencia " se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento , por causas 
justificadas, la sustitución del superintendente de los trabajos , y "El Contratista " tendrá la 
obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato y en 
la correspondiente convocator ia a la licitac ión. 

NOVENA .- RELACIONES LABORALES 

"El Contratista ", como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los 
trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las 
disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. 
"El Contratista" conv iene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus 
trabajadores presentaren en su contra o en contra de "La Dependencia ", en relación con los 
trabajos del contrato. debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a 
salvo y en paz de tales reclamaciones a "La Dependencia ", a más tardar a los diez días 
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta última y. en 
los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, "El Contratista " la 
reintegrará a "la Dependencia " en igual término. o 
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DÉCIMA .- RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS 

"EL CONTRATISTA" , con base en los "Principios rectores sobre las empresas y los 
derechos humanos", se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades 
derivadas de la ejecución del presente contrato , así como a hacer frente y responder por 
los daños y responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento a dicha 
obligación. 

"EL CONTRATISTA", también se obliga a coadyuvar con la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos en las investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que 
se generen con motivo de las actividades derivadas del presente contrato , así como dar 
la atención correspondiente a los requerimientos informativos de la citada Comisión. 

En incumplimiento de las obligaciones de la presente cláusu la será sujeto de 
responsabilidad conforme a derecho. 

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

"El Contratista " se obl iga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto 
de este cont rato. cumplan con las Normas de Calidad que "La Dependencia" tiene en vigor, 
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realización de todas 
y cada una de las partes de los trabajos se efectúen de conformidad con los términos de 
referencia y en apego al proyecto y especificaciones pactados por las partes en el presente 
contrato. así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que 
se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o 
negligencia de su parte se lleguen a causar a "La Dependencia " o a terceros, en cuyo caso, 
se hará efectiva la garantía otorgada para el cump limiento del contrato, hasta por el monto 
total de la misma. 

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la 
responsabilidad estará a cargo de "El Contratista" . 

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se 
constituirá a favor de "La Dependencia ", salvo que exista impedimento para ello, en 
términos de las disposiciones aplicables. 

Igualmente se obliga "El Contratista" a no transferir a terceras personas físicas o morales sus 
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos 
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones 
por trabajos ejecutados , en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito 
de "La Dependencia", en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados ~ 
con las Mism as y su Reglamento . u 
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Si con motivo de la transmisión de los derechos de cobro solicitada por el contratista se 
origina un retraso en el pago, no procederá el pago de gastos financieros a que hace 
referencia el artículo 55 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

DÉCIMA SEGUNDA.- PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS 
TRABAJOS 

"La Dependencia" tendrá la facultad de verificar si los trabajos objeto de este contrato se 
están ejecutando por "El Contratista" de acuerdo con el programa de ejecución convenido , 
para lo cual "La Dependencia" comparará periódicamente el avance físico de las obras. Si 
como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los trabajos es menor que lo 
que debió realizarse , "La Dependencia " procederá a: 

1.-Retener en total el cinco por ciento (5%)de las diferencias entre el importe de los trabajos 
realmente ejecutados y el importe de la que debió realizar . Por lo tanto, mensualmente se 
hará la retención o devolución que corresponda. 
Si al efectuarse la comparación correspondiente a los últimos 30 días naturales del 
programa general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar e~ impuesto al valor 
agregado, procede hace r alguna retención , su importe se aplicará en favor del Erario 
Federal. como pena convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a 
cargo de "El Contratista". 

11.-Aplicará , para el caso de que "El Contratista" no concluya los trabajos en la fecha señalada 
en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor 
agregado, u na pena convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento 
(5% ) mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de 
terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por 
ejecutar y la cubrirá "El Contratista " mensualmente , y hasta el momento en que los trabajos 
queden concluidos y recibidos a sat isfacción de "La Dependencia "; estas penas 
convencionales se aplicarán mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el 
supuesto que persistan los atrasos en la terminación de los trabajos al extremo de no haber 
en un mes volúmenes de trabajos qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda 
efectuar la retención y aplicación , "El Contratista" deberá enterar a "La Dependencia " 
mediante cheque certificado a favor de la Tesorería de la Federación los importes que se 
generen por este motivo . 

Para determinar la aplicación de las sanciones estipuladas , no se tomará en cuenta las 
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "El 
Contratista ". 
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Independientemente de la aplicación de las penas convencionales señaladas 
anteriormente, cuando no se haya llegado al límite de la fianza de cumplimiento. "La 
Dependencia" podrá optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisión del 
mismo. 

Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan 
a "El Contratista " se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, 
aplicando además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado 
en la Cláusula Décimo Cuarta. 

DÉCIMA TERCERA.- SUSPENSIÓN TEMPORAL V TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL 
CONTRATO 

"La Dependencia" podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos 
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello: temporalidad que no 
podrá ser indefinida . 

En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus 
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. 

La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que 
comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido , la formalización 
se realizará mediante el acta circunstanciada de suspensión, en términos de lo dispuesto 
por el artícu lo 144 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas. 

Cuando la suspensión derive de un caso fortuito o fuerza mayor únicamente se suscribirá 
un convenio donde se reconozca el plazo de la suspensión y las fechas de reinicio y 
terminación de los trabajos , sin modificar el plazo de ejecución del presente contrato , en 
términos del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

"La Dependencia" podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran 
razones de interés general ; existan causas justificadas que le impidan la continuación de 
los trabajos , y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría 
un daño o perjuicio grave al Estado: se determine la nulidad de actos que dieron origen al 
contrato , con motivo de la resolución de una inconformidad o intervención de oficio 
emitida por la Secretaría de la Función Pública , o por resolución de autoridad judicial 
competente, o bien , no sea posible determinar la temporalidad de la suspensión. 

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, "El 

Contratista" podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la,,,t,,e,.~_.,m,, .. ,,i,n,,,a,.
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anticipada del contrato, deberá solicitarla a "La Dependencia ", quien determinará lo 
conducente dentro de los qu ince días naturales siguientes a la presentación del escrito 
respectivo, en caso de negativa , será necesario que el contratista obtenga de la autoridad 
judicial la declaratoria correspondiente. 

En el evento de que "La Dependencia" no produzca contestación a la solicitud de "El 
Contratista" dentro del plazo señalado, se tendrá por aceptada la petición de este último . 

Una vez comunicada la term inación ant icipada del contrato , "La Dependencia procederá a 
tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las 
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los trabajos, levantando con o 
sin la comparecencia de "El Contratista" , acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los mismos, quedando obligado "El Contratista" a devolver a "La Dependencia, 
en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, 
toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos . 

DÉCIMA CUARTA.- RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO 

Las partes convienen que "La Dependencia" podrá en cualquier momento rescindir 
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuación se 
enumeran, es decir si "El Contratista": 

a) Contraviene las disposiciones , lineamientos, convocatoria a la licitación, procedimientos 
y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 
su Reglamento y demás d isposiciones administrativa s sobre la materia. 

b) No cumple con los trabajos objeto de este contrato, conforme a los términos y 
condiciones pactados en el mismo y sus anexos . 

c) Suspende injustificadamente los trabajos objeto de este contrato . 

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el artículo 157 del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento. 

Las causales referidas dan lugar a la rescisión inmediata de este contrato , sin 
responsabilidad para "La Dependencia ", además de que se le apliquen a "El Contratista" las 
penas convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que 
resulte de la rescisión , debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno 
o de otro , independientemente de hacer efectiva la garantía otorgada para el 
cumplimiento del mismo y aplicarse en su caso a "El Contratista" los demás cargos que 
procedan. )¡-
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Las partes convienen que cuando "La Dependencia" determine justificadamente la rescisión 
administrativa del contrato , el inicio del procedimiento correspondiente se comunicará a 
"El Contratista" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste. dentro del 
término de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente en que surta sus 
efectos la notificación del inicio de la rescisión. manifieste lo que a su derecho convenga y 
aporte en su caso. las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso. transcurrido dicho 
plazo, "La Dependencia" resolverá lo procedente , dentro del plazo de quince (15) días hábiles 
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestación de "El Contratista", 
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "El Contratista". En el 
supuesto de no producir contestación "El Contratista", dentro del plazo señalado, se emitirá 
la resolución respectiva, en los términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas y su Reglamento , así como en apego a los demás 
ordenamientos aplicables. 

Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescisión administrativa del contrato 
"La Dependencia procederá a tomar posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo 
del inmueble y de las instalacio nes respectivas, y en su caso, proceder a suspender los 
trabajos , levantando con o sin la comparecencia de "El Contratista", acta circunstanciada 
del estado en que se encuentren los trabajos y "El Contratista" estará obligado a devolver a 
"La Dependencia, en un plazo de diez días naturales contados a partir del inicio del 
procedimiento, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización 
de los trabajos. 
La determinación de dar por rescindido administrativamente el contrato. no podrá ser 
revocada o mod ificada por "La Dependencia". 

Iniciado el procedimiento de rescisión y antes de su conclusión , "La Dependencia" podrá a 
su juicio, suspender el trámite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un 
procedimiento de conciliación respecto d el presente contrato. 

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramarán los trabajos una 
vez notificada la resolución correspondiente por "La Dependencia " a "El Contratista" . 

DÉCIMA QUINTA.-

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de los trabajos objeto de 
este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, así como a los términos, 
lineamientos , procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas su Reglamento y, demás normas y disposiciones 
administrativas que le sean aplicables. 
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DÉCIMA SEXTA.- OTRAS ESTIPULACIONES ESPECÍFICAS 

"El Contrat ista" acepta que de las estimaciones que se le cubran. se deduzca para los efectos 
de su aplicación por concepto de inspección de obras. conforme a las previsiones de la 
normatividad aplicable , EL CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%). del monto de los 
trabajos contratados. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- INHABILITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA O 
EJECUCIÓN DE LOS MISMOS 

"El Contratista " o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberán abstener de 
participar en los concursos para la adjudicación de los contratos , o en estos últimos cuando 
no se requiera de ese procedimiento . en los serv icios relacionados con la obra pública a que 
se refieren las fracciones VII y VIII del artículo 51 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas . 

DÉCIMA OCTAVA.- JURISDICCIÓN 

Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato. así como para todo aquello 
que no esté expresamente estipu lado en el mismo . las partes se someten a la aplicación de 
la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales 
competent es ubicados en la Ciudad de México , renunciando en consecuencia al fuero que 
pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros. o por cualquier otra 
causa . 

El presente contrato se firma en la Ciudad de México. el día cinco del mes de octubre de 
2020 . 

Por "LA DEPENDENCIA " 

Direct.., Gene ral de Desarro llo 
errov f rio y Mult imoda l 
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Por "LA CONTRATISTA " 

Apoderado General 

Lic . Osear Santiago Corzo Cruz 
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