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CONTRATO No. DGDFM-07-22

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, REPRESENTADA POR EL M. EN |. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA,
EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL, QUIEN ACTUA ASISTIDO POR LOS SERVIDORES PUBLICOS, LA MTRA.
MARGARITA MINERVA PEREZ RESENDIZ, DIRECTORA EJECUTIVA DE TRANSPORTE
MULTIMODAL Y LOGISTICA, LA ING, PASTORA MARGARITA RAMIREZ RUiZ, DIRECTORA
DE OBRAS Y CONTRATOS, EL LIC. MARIO ALBERTO VILLARREAL VAZQUEZ, DIRECTOR
DE ADMINISTRACION Y EL LIC. MIGUEL FERRUSQUIA CANCHOLA, DIRECTOR DE
ASUNTOS LEGALES, TODOS ADSCRITOS A LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLQ
FERROVIARIO Y MULTIMODAL Y POR LA OTRA, ECOSER, S.A. DE C.V., REPRESENTADA
POR EL ING. MANUEL RAMOS GARCIA, EN SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO,
A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LES
DENOMINARA “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA”, RESPECTIVAMENTE, DE
ACUERDO CON LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES
I.-"LA DEPENDENCIA" DECLARA QUE:

I.1.- Es una dependencia de la Administracion Publica Federal Centralizada, de conformidad con
lo dispuesto por los articulos 1°, 2° 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién Pdblica
Federal.

l.2.- Su representante, el M. en |. Manuel Eduardo Gomez Parra, con el caracter ya indicado,

cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente Contrato, en los términos de los
dispuesto por el articulo 10 fraccion VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al contenido de Oficic nimero 1.-37 \

emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018.

I.3.- El presente contrato se adjudica como resultado de la Invitacion a cuando menos tres
personas No. 10-009000988-E9-2022, en términos de lo dispuesto por los articulos 27 fraccion Il
y 43 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

l.4.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato,
mediante Suficiencia Presupuestal nimero 02112 de fecha 10 de junio de 2022.

1.5.- Que se cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
1.6.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en Av. Insurgentes Sur,
1089, colonia Noche Buena, Alcaldia Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México.
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COMUNICACIONES

Il.-"EL CONTRATISTA" DECLARA QUE:
Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente contrato.

Il.2.- Acredita su legal existencia con la escritura publica numero

y que se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Plblico

II.3.- Su representante, el Ingeniero Manuel Ramos Garcia, con el caracter ya indicado, cuenta
con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad con el
contenido de la escritura publica nimero
manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido modificadas ni |

revocadas a la fecha.

Il.4.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: [ [ GGG

II.5.- Su representante, se identifica con

I.L6.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir con los
requerimientos objeto del presente contrato.

I.7.- Tiene establecido su domicilio en
, mismo que sefala para todos los fines y efectos legales de este contrato.

Il.8.- Conoce el contenido y los requisitos que establecen la Ley de Obras Publicas y Servicios ', \)
Relacionados con las Mismas y su Reglamento; las Normas para la Construccion e Instalaciones \\
y de la Calidad de los Materiales; asi como las demas normas que regulan la ejecucion de los

trabajos, incluyendo los Términos de Referencia, las especificaciones generales y particulares de |
los trabajos objeto de este contrato y, en general, toda la informacion requerida para los servicios
materia del contrato. \\
,
!

1.9.- Conoce debidamente el sitio de los trabajos objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

11.10.- Por conducto de su administrador Gnico, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en
relacion con las acciones o actividades que le deriven de la suscripcion del presente instrumento,
no utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas a personas que se encuentren en
informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes. /




COMUNICACIONES

lll. DECLARAN “LA DEPENDENCIA” Y “EL CONTRATISTA" que:

Ill.1.- La invitacion que origina el presente contrato, la bitdcora que se genere, el propio contrato
y sus anexos son los instrumentos que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones.

IIl.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no madifican la invitacién que le da
origen.

Expuesto lo anterior, las partes otorgan las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “"EL CONTRATISTA” la realizacion de los servicios
relacionados con la obra publica consistentes en los “Servicios de seguimiento ambiental y
consultoria especializada en sistemas de Gestion Juridico Ambientales para el proyecto

de la Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria — AIFA”. y éste se obliga a
realizarlos hasta su total terminacion, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos y normas sefalados en la declaracién 1.8 del apartado de declaraciones de “EL b
CONTRATISTA", apegandose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos,
especificaciones particulares, catalogo de conceptos y términos de referencia asi como a las
normas vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por
reproducidos como parte integrante de esta clausula.

Los programas autorizados, presupuestos, términos de referencia a que se alude en esta
clausula, debidamente firmados por los oforgantes, como anexos, pasard a formar parte
integrante del presente instrumento.

Queda entendido por las partes que la bitacora que se genere con motivo de la realizacion de los
servicios materia de este contrato, formara parte del mismo y su uso sera obligatorio. De igual
forma, queda pactado que el acta administrativa a que alude el articulo 172 del Reglamento de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y que se genere con motivo de
la realizacion de los servicios materia de este instrumento, pasara a formar parte integrante del

mismo.
SEGUNDA.- MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es de $11°022,857.89 (Once Millones veintidés mil
ochocientos cincuenta y siete Pesos 89/100 M.N.) mas el impuesto al valor agregado (1.V.A),
y la asignacion aprobada para el presente ejercicio es de $3°769,205.53 (Tres millones
setecientos sesenta y nueve mil doscientos cinco pesos 53/100 M.N.), mas el impuesto al
valor agregado, en el entendido de que para los siguientes ejercicios quedaran sujetas las
asignaciones correspondientes para los fines de ejecucion y pago a la disponibilidad
presupuestal de los afios subsecuentes.

f.'
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TERCERA.- PLAZO DE EJECUCION

“EL CONTRATISTA", se obliga a realizar los servicios materia del presente contrato en un plazo
que no exceda de 487 dias naturales. El inicio de los trabajos se efectuara el dia 19 de julio de
2022 y se concluiran a mas tardar el dia 17 de noviembre del 2023, de conformidad con el
programa de ejecucion pactado.

CUARTA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” el o los
inmuebles en que deben llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como los
dictamenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacion.

QUINTA.- FORMA DE PAGO

Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la
formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la documentacién que
acredite la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132 del Reglamento [}f
de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, las que seran
presentadas por “EL CONTRATISTA" al residente de los servicios dentro de los seis dias
naturales siguientes a la fecha de su corte y seran pagadas por “LA DEPENDENCIA" por
servicios ejecutados, en las oficinas de la Direccion General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de “LA DEPENDENCIA", ubicado en, Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche
Buena, Delegacién Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, dentro de un plazo de 20

(veinte) dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente del
servicio y que EL CONTRATISTA haya presentado la factura correspondiente debidamente A
requisitada. “EL CONTRATISTA" sera el Gnico responsable de que la factura que presente para
su pago cumpla con los requisitos administrativos y fiscales, por lo que la falta de pago por |

Y

omision de alguno de éstos o por su presentacion incorrecta no serd motivo para solicitar pag
de gastos financieros a que hace referencia el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas.

En caso de que la factura entregada por “EL CONTRATISTA"” para su pago presente errores o
deficiencias, “LA DEPENDENCIA”, dentro de los tres dias habiles siguientes al de su recepcion,
indicara por escrito a “EL CONTRATISTA” las deficiencias que debera corregir. El periodo que
transcurra entre la entrega del citado escrito y la presentacion de las correcciones por parte de
“EL CONTRATISTA" no se computara para efectos del segundo parrafo del articulo 54 de la
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

En el caso de que “"EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro de los seis dias

naturales siguientes a la fecha de su corte, la estimacion correspondiente se presentara en la
siguiente fecha de corte, sin que ello dé lugar a la reclamacién de gastos financieros por parte de

“EL CONTRATISTA".
Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del Reglamento de la Ley
de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, los Unicos tipos de estimaciones

que se reconoceran para efectos del presente contrato, seran por trabajos ejecutados; de pago
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COMUNICACIONES

de cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; de
gastos no recuperables a que alude el articulo 62 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y de los ajustes de costos.

El residente de los servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por trabajos
gjecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de la fecha
de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA", ésta a solicitud de “EL CONTRATISTA” y de conformidad con lo previsto

en el primer parrafo del articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas, pagara gastos financieros conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales.
Dichos gastos empezaran a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA". De conformidad con lo establecido en el dltimo parrafo del articulo 127
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, el retraso

en el pago de estimaciones en que incurra “LA DEPENDENCIA” diferira en igual plazo la fecha |
de terminacion de los servicios, circunstancia que debera formalizarse, previa solicitud de “EL P
CONTRATISTA", a través del convenio respectivo; no procedera dicho diferimiento cuando el
retraso derive de causas imputables a “EL CONTRATISTA™.

Tratdndose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", éste debera reintegrar
las cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado
en el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago hasta la fecha en que se '
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. \

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de *
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pa
no se hubiera identificado con anterioridad.

SEXTA.- GARANTIAS

“EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por
la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las
garantias siguientes:

A) FIANZA DE CUMPLIMIENTO.- Fianza a favor de la Tesoreria de la Federacion por el
veinte por ciento (20%) del monto total del presente contrato. Tomando en cuenta que los
trabajos objeto de este instrumento se realizaran en mas de un ejercicio presupuestario, la
referida fianza se substituira por otra equivalente al veinte por ciento (20%) del monto autorizado
para el gjercicio presupuestal de que se trate, considerando los trabajos faltantes de ejecutar
conforme al programa convenido y en caso de existir modificaciones contractuales. Esta dltima |
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fianza debera ser presentada dentro de los quince dias naturales siguientes contados a partir de
la fecha en que “El Contratista” hubiere recibido la notificacién por escrito por parte de “La
Dependencia” respecto del monto de la inversion autorizada para dicho ejercicio. Si transcurrido
este plazo no se otorga la fianza, “La Dependencia” procedera a la rescision administrativa del
contrato.

B) GARANTIA PARA RESPONDER DE LOS TRABAJOS MAL EJECUTADOS O VICIOS
OCULTOS. “EL CONTRATISTA" garantizara los trabajos dentro de los quince dias naturales
anteriores a la recepcion formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente de cumplimiento
por otra garantia que a su eleccién podra ser mediante fianza por el equivalente al diez por
ciento (10%) del monto total ejercido de los trabajos, por carta de crédito irrevocable por el
equivalente al cinco por ciento (5%) del monto total ejercido de los servicios, o bien, aportar
recursos liquidos por una cantidad equivalente al cinco por ciento (5%) del mismo monto en
fideicomisos especialmente constituidos para ello, para responder de los defectos que resulten
de la realizacion de los mismos, de vicios ocultos o de cualquier otra responsabilidad en que
hubiere incurrido en su ejecucion. Esta garantia tendra una vigencia de doce meses contados a
partir de la fecha de entrega-recepcion de los trabajos.

SEPTIMA.- AJUSTE DE COSTOS iz

Cuando concurran circunstancias de orden econdmico no previstas en el presente instrumento
que determinen un aumento o reduccién de los costos directos y del costo por financiamiento de
los servicios aun no ejecutados conforme al programa pactado, dichos costos cuando procedan
deberan ser ajustados conforme al siguiente procedimiento:

“En el caso de trabajos en los que la dependencia o entidad tenga establecida la proporcion en
que intervienen los insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo .
podra deferminarse mediante la actualizacion de los cosfos de los insumos que intervienen en

dichas proporciones.”

MNo dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley de la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de los
trabajos.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" quien lo
promueva; dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices
aplicables al mes correspondiente, mediante la presentacion por escrito de la solicitud, estudios
y documentacién que la soporten. Si el referido porcentaje es a la baja, sera “LA
DEPENDENCIA" quien lo determine en el mismo plazo, con base en la documentacion
comprobatoria que lo justifigue, salvo en el caso del procedimiento de ajuste sefialado en la
fraccién 11l del articulo 57 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas,
conforme al cual invariablemente “LA DEPENDENCIA" debera efectuarlo con independencia de
que sea a la alza o a la baja. Si transcurrido dicho plazo no promoviera “EL CONTRATISTA” la

solicitud sefialada, precluird para éste el derecho para reclamar el ajuste de costos del mes de
que se trate y de realizarlo a la baja por parte de “LA DEPENDENCIA". (
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“LA DEPENDENCIA” dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la recepcion de la
solicitud de “EL CONTRATISTA”, debera emitir por oficio la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueva los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA" apercibira por escrito a “"EL CONTRATISTA" para que, en el
plazo de diez dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presentada la solicitud de
ajuste de costos.

El ajuste de costos directos que corresponda a los servicios ejecutados conforme a las
estimaciones correspondientes, debera cubrirse por parte de “LA DEPENDENCIA" a solicitud
de “EL CONTRATISTA", considerando el ultimo porcentaje de ajuste que se tenga autorizado,
en la estimacion siguiente al mes en que se haya autorizado el ajuste concedido, de conformidad
con lo dispuesto en el articulo 136 del Reglamento de la Ley de Obras Plblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, y su pago se efectuara en las oficinas de la Direccién General de
Programacion, Organizacion y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA" ubicada en Insurgentes
sur 1089, Colonia Noche Buena, Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en la Ciudad de México.

Los ajustes se calcularan a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento
en el costo de los insumos respecto de los servicios faltantes de ejecutar, conforme al programa
de ejecucion pactado o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, con respecto al
programa convenido.

Cuando el atraso sea por causa imputable a “EL CONTRATISTA"”, procedera el ajuste de
costos exclusivamente para los servicios que debieran estar pendientes de ejecutar conforme al
pragrama convenido.

Para efectos de cada una de las revisiones y ajuste de los costos, que se presenten durante'la
ejecucion de los servicios, el mes de origen de los precios sera el del acto de presentacion
apertura de proposiciones, aplicandose el ultimo factor que se haya autorizado.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, seran calculados con base en los
indices de precios al productor y comercio exterior/actualizacién de costos de obras pablicas que
determine el Banco de México. Cuando los indices que requieran tanto “EL CONTRATISTA"
como “LA DEPENDENCIA”, no se encuentren dentro de los publicados por el Banco de México,
“LA DEPENDENCIA" procedera a calcularlos en conjunto con “EL CONTRATISTA" conforme a
los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales
o internacionales considerando al menos tres fuentes distintas o utilizando los lineamientos vy
metodologia que expida el Banco de México.

Los precios unitarios originales del contrato permaneceran fijos hasta la terminacién de los
servicios contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los
porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales
durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a ajuste de acuerdo a
las variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su
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proposicién y a los demas lineamientos que para tal efecto emita la Secretaria de la Funcién
Publica.

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se
aplicaran al importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la
garantia de cumplimiento del contrato inicialmente otorgada.

Cuando existan servicios ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable a “EL
CONTRATISTA”, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser ejecutados,
conforme al programa convenido, salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al
mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea inferior a aquél en que debieron ejecutarse, en
cuyo supuesto se aplicara este Gltimo.

“El CONTRATISTA" de no estar de acuerdo con la proporcién de intervencion de los insumos ni
en su forma de medicién durante el proceso de construccion, podra solicitar su revision a la
dependencia a efecto de que sean corregidos los ajustes de costos y de no llegarse a un
acuerdo se aplicara el procedimiento enunciado en la fraccion |, del articulo 57, de la Ley de
Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas. f‘:

Los ajustes de costos que, en su caso procedan, se realizara aplicando los indices que se refiere
el articulo 58 fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
determine la Comisién Nacional de Salarios Minimos para los salarios minimos generales en la
Ciudad de Mexico.

OCTAVA.- RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Para la recepcion de los servicios materia del presente contrato, las partes se sujetan al .
siguiente procedimiento.

Una vez concluidos los servicios encomendados, “EL CONTRATISTA" comunicara a "LA\_

DEPENDENCIA" de dicha circunstancia, con objeto de que ésta dentro de un plazo que no i
exceda de los siguientes 10 (diez) dias calendario contados a partir de la sefialada \:
!

comunicacion, verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el presente contrato.

Finalizada la verificacion de los servicios por parte de “LA DEPENDENCIA”, ésta procedera a B
su recepcion fisica, en un plazo que no exceda de 15 (quince) dias naturales lo cual se realizara

mediante la suscripcion del acta correspondiente en la que intervendran los representantes de

ambas partes, en los términos de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas y su Reglamento, quedando los trabajos recibidos a partir de dicho acto, bajo la
responsabilidad de “LA DEPENDENCIA”.

“LA DEPENDENCIA” podra efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren
trabajos terminados y sus partes sean identificables y susceptibles de utilizarse.




COMUNICACGIONES

Una vez formalizada la recepcion fisica de los servicios, ambas partes procederan a los 30
(treinta) dias naturales contados a partir de dicha recepcién, a elaborar el finiquito
correspondiente. De existir desacuerdo entre |las partes o bien en el supuesto de que “EL
CONTRATISTA” no acuda a las instalaciones de “LA DEPENDENCIA" en la fecha indicada
para la elaboracion del finiquito, esta Gltima procedera a elaborarlo, comunicando su resultado a
“EL CONTRATISTA” dentro de un plazo de 10 (diez) dias naturales, contado a partir de su
emision, quien una vez notificado del resultado de dicho finiquito, tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda. Si transcurrido este plazo “EL
CONTRATISTA" no realiza alguna gestion, el resultado del finiquito se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva; o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes, y en forma simultinea, se levantard el acta
administrativa que dé por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en

el presente contrato.

NOVENA.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a designar anticipadamente a la iniciacién de los trabajos en el
sitio de realizacion de los mismos, un representante permanente, que fungira como
superintendente de los trabajos, el cual debe estar facultado para oir y recibir toda clase de
notificaciones relacionadas con los trabajos, adn las de caracter personal, asi como contar con
las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este
contrato.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas
justificadas, la sustitucidn del superintendente de los servicios, y “EL CONTRATISTA" tend
obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato y e
correspondiente invitacion.

DECIMA.- RELACIONES LABORALES

“EL CONTRATISTA” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de los
servicios materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA" conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en su contra o en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacién con los
servicios del contrato, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y
en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales
contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de
que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA” la reintegrara a

“LA DEPENDENCIA" en igual término.
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DECIMA PRIMERA. - RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.

“EL CONTRATISTA", con base en los “Principios rectores sobre las empresas y los derechos
" humanos” se obliga a respetar los derechos humanos en todas las actividades derivadas de la

gjecucion del presente contrato, asi como a hacer frente y responder por los dafos y

responsabilidades que se generen con motivo del incumplimiento a dicha obligacion.

“EL CONTRATISTA”, también se obliga a coadyuvar con la Comision Nacional de Derechos
Humanos en las Investigaciones sobre violaciones a derechos humanos que se generen con
motivo de las actividades del presente contrato. Asi como dar la atencién correspondiente a los
reguerimientos informativos de la citada Comision.

El incumplimiento de las obligaciones de la presente clausula sera sujeto de responsabilidad
conforme a derecho.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA” se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos ﬂ/
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas
y cada una de las partes de dichos servicios se efectien de conformidad con los términos de
referencia y en apego al proyecto y las especificaciones generales y particulares para los
servicios materia del presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los
defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los servicios y de los dafios y perjuicios
que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o,a
terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrat
hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de “EL CONTRATISTA".

Asi mismo la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA" no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligacicnes derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
servicios ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por servicios ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA", en los términos de la Ley de Obras Pulblicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un retraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

{
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COMUNICACIONES

DECIMA TERCERA. - PENAS CONVENCIONALES POR ATRASO EN LA EJECUCION DE
LOS SERVICIOS

“LA DEPENDENCIA” tendra la facultad de verificar si los servicios objeto de este contrato se
estan ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa de ejecucion convenido
y los términos de referencia, para lo cual “LA DEPENDENCIA" comparara periddicamente el
avance fisico de los servicios. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de los
servicios es menor que lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

|.- Retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de los servicios
realmente ejecutados y el importe de los que debid realizar. Por lo tanto, mensualmente se hara
la retencién o devolucion que corresponda.

Si al efectuarse la comparacién correspondiente a los dltimos 29 dias naturales del programa
general, considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, procede
hacer alguna retencién, su importe se aplicard en favor del Erario Federal, como pena
convencional por el atraso en el cumplimiento de las obligaciones a cargo de “EL
CONTRATISTA".

Il.- Aplicara, para el caso de que “EL CONTRATISTA" no concluya los servicios en la fecha
sefalada en el programa general sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena
convencional consistente en una cantidad igual al cinco por ciento (5%) mensual del importe de
los servicios que no se hayan realizado en la fecha de terminacion sefialada en el programa
especifico. Esta pena se ajustara al servicio faltante por ejecutar y la cubrira “EL
CONTRATISTA" mensualmente y hasta el momento en que los servicios queden concluidas y
recibidas a satisfaccion de “LA DEPENDENCIA”; estas penas convencionales se aplicaran
mensualmente en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos
en la terminacion de los servicios al extremo de no haber en un mes volimenes de qué estimar y
por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retencidn y aplicacién, “EL CONTRATISTA"
deberéa entregar a “LA DEPENDENCIA" mediante cheque certificado a favor de la Tesoreria de !
la Federacion los importes que se generen por este motivo. :

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demo
motivadas por caso foriuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por “EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningan caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado dicho limite, se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA" podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision del mismo.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
“EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento, conforme a lo estipulado en la

Clausula DECIMA QUINTA.
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DECIMA CUARTA. - SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" podra suspender temporalmente en todo o en parte los servicios
contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podra ser
indefinida.

En caso de suspension del presente confrato, éste podrd continuar produciendo todos sus
efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron.

La fecha de terminacion del contrato se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda
la suspension, sin modificar el plazo de ejecucién convenido. La formalizacién se realizara
mediante el acta circunstanciada de suspension, en términos de lo dispuesto por el articulo 144
del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Cuando la suspension derive de un caso fortuito o fuerza mayor Unicamente se suscribira un
convenio donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de
los trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion del presente contrato, en términos del articulo
149 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

“LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general;, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de los
servicios, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato,
con motivo de la resolucidn de una inconformidad o intervencidén de oficio emitida por la
Secretaria de la Funcion Puablica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no
sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de los servicios, *
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacié
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien determinara lo
conducente dentro de los gquince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito
respectivo, en caso de negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA” obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA" no produzca contestacion a la solicitud de “EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este dltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los servicios, levantando con o sin
la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado “EL CONTRATISTA” a devolver a “LA
DEPENDENCIA", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de los trabajos.
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DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

Las partes convienen que “LA DEPENDENCIA" podra en cualquier momento rescindir
administrativamente este contrato, por cualesquiera de las causas que a continuacién se
enumeran, es decir si "EL CONTRATISTA":

a) Contraviene las disposiciones, lineamientos, invitacion, procedimientos y requisitos que
establece la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, su Reglamento y
demdas disposiciones administrativas sobre la materia.

b) No cumple con los servicios objeto de este contrato, conforme a los términos v condiciones
pactados en el mismo y sus anexos.

c) Suspende injustificadamente los servicios objeto de este contrato.

d) Incurre en alguno de los supuestos previstos en el articulo 157 del Reglamento de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

e) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Las causales referidas dan lugar a la rescisién inmediata de este contrato, sin responsabilidad
para “LA DEPENDENCIA”, ademas de que se le apliquen a “EL CONTRATISTA" las penas
convencionales conforme a lo establecido por este contrato o el sobrecosto que resulte de la
rescision, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicacién de uno o de otro,
independientemente de hacer efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo
aplicarse en su caso a “EL CONTRATISTA" los demas cargos que procedan.

Las partes convienen que cuando “LA DEPENDENCIA” determine justificadamente la rescisio
administrativa del contrato, el inicio del procedimiento correspondiente se comunicara a “EL
CONTRATISTA" exponiendo las razones que al efecto se tuvieren para que éste, dentro del
término de quince (15) dias habiles contados a partir del dia siguiente en que surta sus efectos la
notificacion del inicio de la rescision, manifieste lo que a su derecho convenga y aporte en su
caso las pruebas que estime pertinentes, en cuyo caso, transcurrido dicho plazo, “LA
DEPENDENCIA” resolvera lo procedente, dentro del plazo de quince (15) dias habiles
siguientes a la fecha en que hubiere recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”
considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer "EL CONTRATISTA”. En el
supuesto de no producir contestacion “EL CONTRATISTA", dentro del plazo sefalado, se
emitira la resolucion respectiva, en los terminos de la Ley de Obras Puablicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, asi como en apego a los demas ordenamientos
aplicables.
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Una vez comunicado el inicio del procedimiento de rescision administrativa del contrato “LA
DEPENDENCIA" procedera a tomar posesion de los servicios ejecutados para hacerse cargo
del inmueble v de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender los
servicios, levantando con o sin la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada
del estado en que se encuentre la obra y “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA
DEPENDENCIA"”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacién de los
servicios.

La determinacion de dar por rescindido administrativamente el contrato, no podra ser revocada o
modificada por “LA DEPENDENCIA™.

Iniciado el procedimiento de rescision y antes de su conclusion, “LA DEPENDENCIA” podra a
su juicio, suspender el tramite del citado procedimiento, cuando se hubiere iniciado un
procedimiento de conciliacion respecto del presente contrato.

En el caso de que se determine no rescindir el contrato, se reprogramaran los servicios una vez
notificada la resolucidn correspondiente por “LA DEPENDENCIA" a “EL CONTRATISTA".

DECIMA SEXTA. -

Las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de los servicios objeto de este
contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas, su Reglamento y deméas normas y disposiciones administrativas
gue le sean aplicables.

DECIMA SEPTIMA. - OTRAS ESTIPULACIONES ESPECIFICAS

“EL CONTRATISTA" acepta que de las estimaciones que se le cubran, se deduzca para lo
efectos de su aplicacién por concepto de inspeccion de los servicios relacionados con obras
publicas, conforme a las previsiones de la normatividad aplicable, EL CERO PUNTO CINCO
POR CIENTO (0.5%), del monto de los servicios contratados.

Los derechos de autor u otros derechos exclusivos que resulten de este contrato invariablemente
se constituiran a favor de “LA DEPENDENCIA™.

DECIMA OCTAVA. - INHABILITACION PARA PARTICIPAR EN LOS CONCURSOS DE OBRA
O EJECUCION DE LOS MISMOS

“EL CONTRATISTA" o las empresas que formen parte del mismo grupo, se deberan abstener
. de participar en los concursos para la adjudicacion de los contratos, o en estos Ultimos cuando
no se requiera de ese procedimiento, en los servicios relacionados con la obra publica a que se
refieren las fracciones VIl y VIl del articulo 51 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas
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DECIMA NOVENA. - JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no
esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicacion de la
legislacion vigente en la materia, asi como a la jurisdiccion de los Tribunales Federales
competentes ubicados en la Ciudad de México, renunciando en consecuencia al fuero que
pudiere corresponderles en razén de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra

causa.

El presente contrato se firma en la Ciudad de Mexico, el dia 18 del mes de julio de 2022.

PENDErTICFA“ “EL CONTRATISTA"

W i

M./en IfManuel Eduardo Gémez Parra Ing. Ac;?d Ramos Garcia
Director General de Desarrollo inistrador Unico
Ferroviario y Multimodal

-

=

Mtra. Margarita Miferva Pérez Reséndiz,
Directora Ejecutiva de Transporte Multimodal
y Logistica

Ve

Ing. PAstora Margarita Ramirez Ruiz
rectora de Obras y Contratos
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Lic. Mario Alberto Villarreal Vazquez
Director de Administracion

Y e
Lic. Miguel Ferrusquia Canchola
Director de Asuntos Legales

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-07-22, el cual tiene por objeto la realizacidn
de los servicios relacionados con obra plblica consistentes en los “Servicios de seguimiento ambiental y
consultoria especializada en sistemas de Gestién Juridico Ambientales para el proyecto de la Ampliacion de
la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria —AIFA", que celebran “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA", el 18
de julio de 2022
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