COMUNICACIONES

CONTRATO DGDFM-09-22

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARACTER NACIONAL PARA ELABORAR LOS
“SERVICIOS PARA LA EVALUACION DE LA CONFORMIDAD DEL PROYECTO DE
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO
LECHERIA - AIFA”, EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA”, REPRESENTADA POR EL M.
EN |. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL
DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL;Y POR LA OTRA PARTE “SGS DE
MEXICO", S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR
EL C.P. VICTOR GONZALEZ LEDEZMA, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio
de 2019, sefiala en su Epilogo: Vision de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el
de operar una transformacion mayor en el aparato administrativo y de reorientar las politicas
publicas, las prioridades gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los
siguientes Ejes Generales: |. Politica y Gobierno, Il. Politica Social y Ill. Economia, por lo que,
para lograr su cumplimiento, el propio Plan preve, entre otros, como principio rector “la
economia para el bienestar’, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin
corrupcion.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecié en el PND como Eje General lll.-
Economia, la construccion del Aeropuerio Internacional “Felipe Angeies" en Santa Lucia,
Estado de México (en adelante "AIFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
publicado en el DOF el 2 de julio de 2020, sefala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1
Impulsar proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcion de las prioridades
del desarrollo regional y la inclusién social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor
conectividad territorial, en particular en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente
Accion Puntual 2.1.7 Fomentar la construccién de infraestructura ferroviaria para el transporte
de pasajeros para atender la demanda de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al
empleo y bienestar de |la poblacion.

3. En atencién al marco de |a planeacion del desarrollo, “LA DEPENDENCIA" realizd el
registro en la Cartera de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del proyecto
de “Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”, con Clave
numero 20093110004 a cargo de la Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el
cual tiene por objeto la ampliacion del Tren Suburbano (TS), mediante una extension de 23
kilometros desde |la estacion Lecheria hasta el AIFA.
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4. Es asl que “LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas

obras de movilidad a lo largo del trazo de la “Ampliacién de la Linea 1 del Tren Suburbano
Lecheria - Jaltocan — AIFA", tales como, proyectos ejecutivos y construccion de los pasos a
desnivel vehicular y peatonal. Por otra parte, se liberara el derecho de via para los CETRAMS
de las Estaciones, para la construccion del nuevo patio ferroviario y para los pasos antes
indicados. Asi como, la construccion del nuevo patio ferroviario de operaciones de carga y
obras inducidas, por lo que resulta necesario contar con la certificacion de evaluacion de
conformidad (calidad) y de la evaluacién independiente de seguridad.

1.1

.2

1.3

1.4

DECLARACIONES

“LA DEPENDENCIA” declara que:

Es una “DEPENDENCIA" de la Administracion Plblica Federal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgénica de la Administracion Pablica
Federal.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 10 fraccion VI del Reglamento Interior de la
Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio
numero 1.-379, emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora
Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018,
el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y
Muttimodal, con [} =s ¢ servidor publico que tiene conferidas las
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podrd ser sustituido en
cualquier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar
convenio modificatorio.

De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra. Margarita Minerva Pérez Reséndiz,
en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte Multimodal y Logistica,

, facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora Margarita Ramirez Ruiz, en
su caracter de Directora de Obras y Contratos, ﬂ, facultada para
auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente
contrato.

De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y
Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel Ferrusquia Canchola, en su
carécter de Director de Asuntos Legales, [} G f2cuitado para auxiliar
al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.
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1.6 De conformidad con el art. 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de Comunicaciones y

Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal Vézquez, en su
caracter de Director de Administracion, facultado para auxiliar al
Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de Adjudicacién

Directa presencial de caracter nacional, realizado al amparo de lo establecido en los
articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos
27, fraccion Il y 42, fraccion VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, “LOPSRM?”, y los correlativos de su Reglamento.

.4 “LA DEPENDENCIA" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en

el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende
del reporte general de suficiencia presupuestaria nimero 02176, con folio de autorizacion
8107, de fecha 14 de junio de 2022, emitido por la Direccion General de Programacion,
Organizacién y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA”.

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de

Hacienda y Crédito Plblico autorizd la inversion correspondiente a la obra objeto de este
contrato, mediante el registro en cartera 20093110004, autorizado a través del Sistema de
Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020.

La SHCP autorizd la plurianualidad mediante el oficio 2021-8-311-417.

.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de

Contribuyentes N®* SCT051121MJ0.

.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia

Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de Mexico, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA" a “LA

DEPENDENCIA", tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en
términos de lo dispuesto por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Informacion Pdblica, y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Informacion Publica, Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

1.11 Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de |la “LOPSRM”.

Il Es una persona MORAL legalmente constituida mediante la escritura publica nidmero

“EL CONTRATISTA" declara que:

, ¥ gue se encuentra debidamente

.Ilr :
e
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inscrita en el Registro Publico

a través de la cual se reforma de los estatutos y la escritura plblica ndmero
en la cual se hace constar la reforma a la
clausula tercera de los estatutos relativa al objeto social, denominada SGS de México, S.A.
de C.V., cuyo objeto social es, entre otros, Prestar toda clase de servicios de inspeccion,
control y certificacion de calidad, cantidad y seguridad de mercancias, productos, equipos,
obras e instalaciones diversas de acuerdo con los patrones, normas, leyes, regulaciones y
practicas tanto nacionales como interacionales, asi como con los requerimientos
contractuales de los clientes para importacién y exportacién; Prestar servicios de control,
verificacidn, supervisién y/o inspeccién, respecto del cumplimiento de normas Oficiales
Mexicanas (NOM) y Normas Mexicanas (WNMX); La prestacion de loda clase de servicios
para la supervision, inspeccion técnica, asesoria y control en obras publicas o privadas, en
cualquier lugar de la Republica Mexicana.

El C.P. Victor Gonzilez Ledezma en su caracter de representante legal, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante poder nimero

que se encuentra debidamente

inscrita en el Registro Publico

mismo que bajo protesta
de decir verdad manifiesta que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la
organizacién y elementos necesarios para su cumplimiento.

Il.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las

Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas
y leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccién ecolégica y de medio ambiente; asi
como de las demas normas que regulan la ejecucion de “LOS SERVICIOS” (segln dicho
término se define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares
de “LOS SERVICIOS" materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, asi como las

1.6

condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio
138 de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo
Infantil, del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley
Federal del Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su
nomina tiene empleados menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a
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menores de dieciocho afos que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida
para laborar le seran respetados todos los derechos gue se establecen en el marco
normativo transcrito.

I.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ||| |GG

.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo
Fiscal Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante
el Instituto del Fondo Macional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano
del Seguro Social, lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones
Fiscales y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacidn Fiscal en materia de
Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT,
las cuales se encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo

1.9 Senala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los
supuestos de los articulos 51 y 78, penultimo parrafo de la "LOPSRM” de conformidad con
lo dispuesto por el articulo 8, fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que
forman parte de la empresa no desempefan empleo, cargo o comision en el servicio
plblico ni se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

II.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “"LOS SERVICIOS” y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de
la proposicion, los materiales y equipos de instalacién permanente, en su caso que le
proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.

11,113 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS" que
subcontratara, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacién publica. “EL
CONTRATISTA" debera entregar la informacion necesaria que acredite la experiencia y
capacidad técnica y econémica de las personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

11l.1.- La solicitud de cotizacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS
PARTES" en sus derechos y obligaciones.
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Anexos:
. 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de Ejecucién (e los Trabajos
. 3.- Términos de referencia
. 4.- Planeacion Integral

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la solicitud de
cotizacién que le da origen.

I1.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas
que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo
se obligan de conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS
SERVICIOS"” consistentes en “Servicios para la evaluacion de la conformidad del proyecto
de construccion de la ampliacion de la linea 1 del tren suburbano Lecheria - AIFA.” y “EL
CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucién, presupuesto, v,
normas aplicables a “LOS SERVICIOS”, asi como a los términos de referencia contenidos en
el anexo incluido en el numeral |ll.1 hasta su total terminacion. El objeto aqui sefialado se
llevara a cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios, segun se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA”, bajo la modalidad de precios
unitarios, la realizacion de “LOS SERVICIOS” establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion de acuerdo al anexo 1.-
Catalogo de Conceptos (Presupuesto)

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por
“LOS SERVICIOS".

“EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS” finalizados
se sujetaran a:

La Legislacion Mexicana;

Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

» Los documentos técnicos y economicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacion
del contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, segln los mismos
sean modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y
la legislacion aplicable.

anida de los Insurgentes Sur 1B, Calonia Woche Buena T: 1 (55) 5723 9300
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SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucién de los “LOS SERVICIOS” se
sujetaran al contenido en el anexo 3.- Términos de Referencia

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $56°286,943.27 (Cincuenta y seis millones
doscientos ochenta y seis mil novecientos cuarenta y tres pesos 27/100 M.N.), mas el
impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente
contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevara a cabo con base en la
asignacion presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el
siguiente calendario:

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer afio del presente contrato,
“LOS SERVICIOS"” quedaran sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes
para los fines de ejecucion y pago de los afos subsecuentes.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para todos
los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos
del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda nacional
(al tipo de cambio) para solventar obligaciones ( en moneda exiranjera de la fecha en que
se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha). '

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 517 (Quinientos diecisiete) dias naturales. El inicio de la ejecucion
de “LOS SERVICIOS" sera el dia 1 de septiembre de 2022, y se concluira a mas tardar el dia
30 de enero de 2024 (el “Plazo de Ejecucion”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de
“LOS SERVICIOS” o en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacién mensual
para los siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cdmputo, de medicién
v, en general, el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas,
nimero de unidades y total de horas efectivas de utilizacion, y

T: 01 (55) 5723 9300
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b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la
especialidad, nimero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la
prestacion de “LOS SERVICIOS".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" por escrito el
(los) inmueble(s) en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a
partir de 1 de septiembre del 2022. El incumplimiento por parte de "LA DEPENDENCIA"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS
SERVICIOS".

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS”,
exceptuando aquellos que desde la convocatoria se haya responsabilizado a “EL
CONTRATISTA” de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM", las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente de
Servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida
Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacan Ciudad de México. y
seran pagadas por “LA DEPENDENCIA" por “LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un
plazo de veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el
Residente de “LOS SERVICIOS” y que “"EL CONTRATISTA"” haya presentado la factura
correspondiente. El pago se realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la
cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion
de “EL CONTRATISTA" que notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA".

El Residente de los servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS" ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a
partir de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso,
se incorporaran en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA” utilice para la correccion de la documentacion entregada,
no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM”.

“EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la

verificacion y supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran como
aceptados “LOS SERVICIOS".

T: 01 [55) 5723 9300
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los
(nicos tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por “LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que
alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por “LOS
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excederd de quince dias naturales contados a
partir de la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o
numéricas que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverdn e
incorporardn en la siguiente estimacién.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en
el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo
establecido, la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que
ello de a lugar a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de
“LA DEPENDENCIA", esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo
provisto en el primer parrafo de la “LOPSRM"”, pagara gastos financieros conforma a una tasa
que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga
para el pago de créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la
“LOPSRM”. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el
importe a pagar y se calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias
naturales desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las
cantidades a disposicién de “EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS
SERVICIOS”, ya que “LA DEPENDENCIA" tendra el derecho de reclamar por “Servicios”
faltantes o mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

U
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SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas
que determinen un aumento o reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” alin no
ejecutadas, conforme al (los) programa(s) de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha
contingencia, debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revisién y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo
57 fraccion Il de la “LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del
citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicarén las variaciones que
determine la Comision Nacional de Salarios Minimos, para los salarios minimos generales en la
Ciudad de México.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
SERVICIOS” contratados. El ajuste se aplicarad a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA"” haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los coslos sea a la alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA" la que lo realice

en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA” promueva el ajuste de costos, debera presentar por
escrito la solicitud a “LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM", por
lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su derecho para
reclamar el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que
proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que,
en el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacién solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA" diera
respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presenta la
solicitud de ajuste de costos.
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COMUNICACIONES

Mo dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacién de
“LOS SERVICIOS”.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccion por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucion de LOS SERVICIOS junto con “EL CONTRATISTA", deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y
Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

'+ Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se
requerira autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Plblico, debiendo el Area
responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a
la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

. La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sé6lo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

Il La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

. De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros
de administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que
integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

V. “LA DEPENDENCIA"” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros
que realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten

01 (55) 5723 9300
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COMUNICACIONES

como consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS
SERVICIOS™;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL
CONTRATISTA", deberd determinar los nuevos porcentajes de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

V1. Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que
“EL CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios
de los rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

VIl.  La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones
autorizadas de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA" debera considerar
lo siguiente:

I “EL CONTRATISTA” debera fijar la tasa de interés con base en un indicador
economico especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una
institucién crediticia como sobrecosto por el credito. La referida tasa permanecera
constante en la integracion de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja
dard lugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la
variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente la proposicion de “EL CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectie
su revision;

1. “LA DEPENDENCIA” reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por
“EL CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador econdémico
especifico a que este sujeta;

Il “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA" debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El andlisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al analisis original presentado por “EL
CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que
resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La
“Contratante” debera considerar lo siguiente:

l ‘./\
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COMUNICACIONES

a. Para su calculo, en el analisis de costo por financiamiento presentado por “EL
CONTRATISTA", se debera reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que
realmente se entregue este,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme
al programa de ejecucién convenido, a partir de la fecha en que debié entregarse el
anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de servicios adicionales a los previstos originaimente, “LA DEPENDENCIA" podra
autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la
celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES” acuerdan que “LA DEPENDENCIA"” podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este
Contrato, mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre
y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del
Contrato o del Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos
de referencia preparado por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma
el cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado, pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales
respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
modificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién
del Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos
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se expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del
Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al
Monto del Contrato, la comparacion sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA
TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan
constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de “LOS SERVICIOS", seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando
para fines de su formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos
de ofros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen tecnico que funde y motive las causas
que originen la celebracién de los convenios meodificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA" de que se trate,
misma que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la
mencionada determinacian.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente
pactados en este Contrato, debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener
un control y seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 20% (veinte por ciento) del monto total del Contrato, sin incluir el
impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA"” entregara a “LA DEPENDENCIA" la Garantia de Cumplimiento por el
primer ejercicio, el dia 29 de agosto de 2022.
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11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS”, y a su eleccion
debera constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS
SERVICIOS™; presentar una carta de credito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento
del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una
cantidad equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente
constituidos para ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, derivado de
vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA"
durante un plazo de 12 meses contados a partir de la terminacién del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre
que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA", la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcion de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento,
mediante comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de
la conclusion de “LOS SERVICIOS” que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo
de 15 dias verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la wverificacibn de *“LOS SERVICIOS”, “LA
DEPENDENCIA" contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcién
de los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los "Servicios”
prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA
DEPENDENCIA" deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de
los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"
no acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracion dentro del plazo sefalado en el
contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA”
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince dias
naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza
alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL
CONTRATISTA" el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion
respectiva, o bien, solicitara el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma
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simultanea, levantar el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones
asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de “LOS
SERVICIOS", en el sitio de realizacion de estos un representante permanente, el cual fungira
como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera designarse por
escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato,
reservandose “LA DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacidn, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA" no tendra con el personal o frabajadores que emplee o llegara a emplear
“EL CONTRATISTA™ ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningln otro género; por lo
tanto “EL CONTRATISTA" como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de
“LOS SERVICIOS" materia del contrato, serd el uUnico responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad social. “EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las
reclamaciones que sus trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA”, en
relacion con “LOS SERVICIOS” objeto del presente contrato y sus efectos que puedan
presentarse posteriormente, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a
salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias
naturales contados a partir de la fecha en que sea notificade de ello por esta dltima vy, en los
supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA" la
reintegrara a “LA DEPENDENCIA” en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos regueridos, E
incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general el necesario para proporcionar
“LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, cumplan con las Mormas de Calidad que “LA \
DEPENDENCIA" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a
que la realizacion de todas y cada una de las partes de “LOS SERVICIOS" se efectien de
conformidad con los términos de referencia y especificaciones pactados por “LAS PARTES”
en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios
ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA” o /
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a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva |a garantia otorgada para el cumplimiento del
contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
“Servicios" ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA", en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA”
se origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace
referencia el articulo. 55 de la *“LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para la realizacién de “LOS SERVICIOS”, El Subcontratista no
tendra ninguna accién o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales
obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, este debera solicitar la
autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucitn de “LOS SERVICIOS".

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA"” podra solicitar que
“EL CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o
“LOS SERVICIOS", que:

i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.
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En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" debera designar o harad que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA” entregard a “LA DEPENDENCIA" una relacion detallada de las
categorias del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas
ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL
CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades
en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS” objeto de este
contrato se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucién
respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periodicamente el avance de “LOS
SERVICIOS” contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS”
es menor de lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA" procedera a:

e Realizar una retencién econémica que sera por un porcentaje del (5 %), de “LOS
SERVICIOS".

+ Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA"
en las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa.

Una vez cuantificadas las retenciones economicas o las penas convencionales, éstas se haran
del conocimiento de “EL CONTRATISTA"™ mediante nota de bitacora u oficio y se aplicaréd en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y
“Servicios” pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA”. La
cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econémicas
que haya aplicado “LA DEPENDENCIA".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucién de “LOS SERVICIOS" por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcién del importe de
“LOS SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de
“LOS SERVICIOS™.

T: 01 [55] 5723 9300
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« El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de (5 % de
penas)

“LA DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA"” las penas convencionales y
sanciones derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato,
mediante deducciones al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA”
correspondientes a este contrato o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES”,

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las
demoras motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL
CONTRATISTA".

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisién
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA" podra
optar entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a
"EL CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido
retenidas, aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de: cumplimiento, conforme a lo
estipulado en la CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS
SERVICIOS” contratados, sin que ello implique su terminacién definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor puablico designado por “LA DEPENDENCIA” |a
notificara por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de
su inicio y de la probable reanudacion de “LOS SERVICIOS", asi como |as acciones que debe
considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogard en igual proporcion al periodo que comprenda la
suspension en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola
mediante acta circunstanciada de suspensién, la que contendrd como minimo los requisitos
establecidos por el articulo 147 del “RLOPSRM".

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA", debiendo Unicamente
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suscribir un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y
terminacion de “LOS SERVICIOS”, sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este
Contrato. Sin embargo, cuando “LOS SERVICIOS" resulten dafiados o destruidos y éstos
requieran ser rehabilitados o repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la
celebracién de un convenio en los términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre que no se
celebre el convenio para corregir deficiencias o incumplimientos anteriores, imputables a "EL
CONTRATISTA".

No sera motivo de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL
CONTRATISTA” de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro
sea responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspensién de “LOS
SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS” por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara "LOS SERVICIOS" ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se
relacionen directamente con el contrato de que se trate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido levantada.

| A DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de “LOS
SERVICIOS", vy se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria
un dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al
contrato, con motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por
la Secretaria de la Funcién Publica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien,
no sea posible determinar la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA" pagara “LOS SERVICIOS" -ejecutados,
reembolsara a “EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre
que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con
la operacion correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de “LOS SERVICIOS”,
"EL CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la
terminacién anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA”, quien
determinara lo conducente dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del
escrito respectivo, en caso de negativa, serd necesario que “EL CDNTRATISTA" obtenga de la
autoridad judicial la declaratoria correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA" no produzca contestacidn a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.
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Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA” procedera a
tomar posesion de “LOS SERVICIOS"” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS SERVICIOS”, levantando
con o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que
se encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA
DEPENDENCIA", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del
procedimiento respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la
realizacion de “LOS SERVICIOS".

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las
anotaciones correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA" levantar un acta
circunstanciada de conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM",

Para la elaboracion del finiquito de “LOS SERVICIOS" que se derive de la terminacion
anticipada del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX "DEL
FINIQUITO Y TERMINACION DE OBRA del RLOPSRM”, debiéndose establecer el periodo de
su determinacién en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando
“EL CONTRATISTA” incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas
sean directamente imputables a “EL CONTRATISTA™:

i. Si“EL CONTRATISTA”, no inicia “LOS SERVICIOS” objeto de este Contrato dentro de
los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM” y su Reglamento;

ii. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de “LOS SERVICIOS" o se niega a reparar
o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA
DEPENDENCIA” o por sus representantes;

iii. Si no ejecuta “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y
sus anexos o sin motivo justificado no acata las drdenes dadas por el Residente de
Servicios, por el supervisor o por el Encargado de proyecto, en el caso de que estas
altimas no hayan sido objetadas justificadamente;

iv.  Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucion de "LOS SERVICIOS” por falta
de materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA”, el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS
SERVICIOS” en el Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.
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COMUNICACIONES

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS
SERVICIOS” y, por tanto no se considerard como incumplimiento de este Contrato y
causa de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de
informacién referente a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica
de las dreas de “LOS SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de
instalacién permanente, de licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar
“LA DEPENDENCIA”, asi como cuando esta hubiere ordenado la suspension de “LOS
SERVICIOS”,; ni por el atraso de “LOS SERVICIOS" que tenga lugar por falta de pago
de ministraciones;

v. Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura andloga y tal situacién
afecte al desarrollo del presente Contrato;

i, Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS"” objeto de este Contrato, sin contar con la-

autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA™;

vii. Si"EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos
de cobro por “LOS SERVICIOS” ejecutados, sin contar con la autorizacion por escrito
de “LA DEPENDENCIA”;

vii. Si “EL CONTRATISTA” no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que
tengan facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion,
vigilancia y supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS";

ix. Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este Contrato;

Xx. Si“EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de “LOS SERVICIOS",; y

xi.  En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contratoc y sus anexos, la contravencion a las
disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la
“LOPSRM", su Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en
riesgo el desarrollo en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido
subsanado por “EL CONTRATISTA" en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA™
para tal efecto, atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA” podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el
Articulo 61 de la “LOPSRM” y en los casos sefalados con anterioridad, rescindir
administrativamente este Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA” rescinda el presente Contrato, procedera a hacer
efectiva la garantia otorgada por “EL CONTRATISTA” para el cumplimiento del mismo, asi
como la Garantia de Anticipos, total o parcialmente, segun proceda, en el caso de que los
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anticipos no se encuentren totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya
notificado a “EL CONTRATISTA" la resolucidon de la rescision administrativa del Contrato.

Una wvez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA
DEPENDENCIA”, procedera a tomar inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS"
ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso,
levantando, con la comparecencia de “EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en
que se encuentren “LOS SERVICIOS".

Mo obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del
Contrato, “LA DEPENDENCIA"” podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el
tramite, del procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de
conciliacién. En caso de que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA" y “EL
CONTRATISTA" reprogramaran la ejecucion de “LOS SERUICIDS” una vez que se haya
notificado la resolucidon correspondiente a “EL CONTRATISTA".

Asimismo, “EL CONTRATISTA” estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA”, en, un
término de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacidn por escrito, del oficio de
rescision administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado
para realizacion de “LOS SERVICIOS”.

Emitida la resolucién de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “EL
CONTRATISTA", “LA DEPENDENCIA" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS” ejecutados alin no
liguidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de
los treinta dias naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucion de
rescision administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera
preverse el sobre costo de “LOS SERVICIOS" aun no ejecutados que se encuentren atrasados
conforme al programa de servicios, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y
equipos que, en su caso, le hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el
sobre costo derivado de completar “LOS SERVICIOS"” que resulte de la rescision. La opcién
que se adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA" debiendo
fundamentar y motivar las causas de la aplicacion de una u otra opcién.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS" sera determinado por “LA DEPENDENCIA" de
conformidad con lo establecido en los articulos 163 y 163 del “RLOPSRM”.

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.
“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Servicios se vigilara, controlara y
supervisara la debida ejecucion de “LOS SERVICIOS"” en especifico: cuanto a la calidad

requerida en “LOS SERVICIOS"; los términos de referencia, maquinaria o equipo requerido,
incluyendo el cientifico, de computo, de medicién y, en general, el necesario para proporcionar
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COMUNICACIONES

“LOS SERVICIOS"; personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”: debiéndose
formular los informes correspondientes.

En atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS” el Residente
de servicios podra auxiliarse por la supervision en términos de lo dispuesto por el segundo
parrafo del articulo 53 de la Ley, la cual tendra las funciones que se sefialan en este
Reglamento, con independencia de las que se pacten en el contrato de supervision y sus
funciones seran las establecidas en el articulo 115 del “RLOPSRM” y a los términos de
referencia que se pacten en los contratos de servicios relacionados con la obra publica para la
supervision.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES" que formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS”,

El uso de la Bitdcora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios
remotos de comunicacion electrdnica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora electrénica se abrira y i/

utilizard una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcién
Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del
“RLOPSRM”.

En el caso de la Bitacora convencional “EL CONTRATISTA" debera preparar y mantener
actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de “LOS SERVICIOS” que realice en
términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de “LOS
SERVICIOS”. Los registros deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA” de forma mensual,
hasta en tanto “EL CONTRATISTA" haya concluido con “LOS SERVICIOS".

Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS"” por parte de
“LA DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de
los planos Ejecutivos actualizados de “LOS SERVICIOS", asi como de los registros y
Bitacoras, las cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIAY
haya recibido dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" en este Confrato, se debera elaborar el finiguito
correspondiente, anexando el acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS".
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“LA DEPENDENCIA" debera notificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se
llevara a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de acudir al llamado que se
le haga mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un
plazo de 10 (diez) dias habiles, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se
indican en el articulo 170 del “RLOPSRM".

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" dentro de
los 60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de “LOS
SERVICIOS", haciéndose constar los creditos a favor y en contra que resulten para cada uno
de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo
exponer, en su caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre
costo de “LOS SERVICIOS”.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"
no acuda con “LA DEPENDENCIA" para su elaboracion dentro del término sefialado en el
parrafo anterior, “LA DEPENDENCIA" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio
su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes,
a la fecha de su emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL
CONTRATISTA”, este tendra el termino de 15 (guince) dias naturales para alegar lo que a su
derecho corresponda; si transcurrido este termino no realiza alguna gestion, se dard por
aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA
DEPENDENCIA" debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo
54 de la “LOPSRM". Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA", el importe
de los mismos se, deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS
SERVICIOS"” ejecutadas y si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro
de conformidad con lo establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos
financieros correspondientes, conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de
Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el finiquito con el
importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso,
debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no
obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA" podra hacer efectivas las garantias que se
encuentren vigentes. En su oportunidad, se levantard el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA"” en este Contrato, “LA DEPENDENCIA" deberd de levantar el acta
administrativa que cumpla como minimo con los requisitos sefalados por el articulo 172 del
“RLOPSRM".
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Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales
siguientes a la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el
acta administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar Unicamente una
manifestacion de “LA DEPENLENCIA" y “EL CONTRATISTA” de que no existen otros
adeudos y por lo tanto se tendran por terminados los derechos y obligaciones que genera este
Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se
procedera a elaborar el acta administraliva que de por extinguidos los derechos y obligaciones
de “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA"” se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS™ objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas
gue lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
que establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

No obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES” estara excluida de sus obligaciones, por
Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal,
provocando solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo
cual traera como consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas
en el presente Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
pérdida o dafio en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" debera: (i) nofificarlo de
inmediato a “LA DEPENDENCIA" y (ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA
DEPENDENCIA” lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA"” sufre algun retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o
dafios, “EL CONTRATISTA" debera enviar una notificacion adicional a “LA DEPENDENCIA" y
tendréd derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM"” y su Reglamento, a: (i) una
extension del Plazo de Ejecucion para completar “LOS SERVICIOS” y (ii) una revision del
Monto del Contrato con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL
CONTRATISTA" derivado de lo anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.
“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de “LOS

SERVICIOS” controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento:

T: 01 (55) 5723 9300
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COMUNICACIONES

Dentro de los 5 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado
detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA"” presentara a “LA
DEPENDENCIA" un escrito con el cual expligue los motivos de estas, adjuntando la
documentacién que soporten los hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 10 dias
habiles contados a partir de la recepcion del escrito convoque a reunién de trabajo para dirimir
las discrepancias.

En caso de llegar a una solucién, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES", mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de
los hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES” dejaran a salvo sus derechos para
hacerlos valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefalado en el articulo 95 de la
“LOPSRM".

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacién y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES" se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por
lo que “LAS PARTES"” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razon de
su domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de “LOS
SERVICIOS”.

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES” a lo largo del Contrato puedan resolver
cualquier cuestion de naturaleza técnica y/o econémica con apego al principio de buena fe en el
contexto de las clausulas de este Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES” se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de “LOS SERVICIOS"
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la "LOPSRM" su
Reglamento, los anexos del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le
sean aplicables, y supletoriamente al Codigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo y el Cédigo Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA” como “EL CONTRATISTA",
declaran estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas
y cada una de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo
ratifican y firman electrénicamente en las fechas especificadas en cada firma electrénica.
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VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “EL CONTRATISTA” y
finalizara cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o
bien, se actualice el supuesto al que se refiere el (ltimo parrafo del articulo 170 del

“RLOPSRM".
POR:
“LA DEPENDENCIA”
NOMBRE CARGO R.F.C. /I. \ FIRMA
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Lic. Mario Alberto Director de I
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POR: i
“EL CONTRATISTA”

REPRESENTANTE

NOMBRE R.F.C. DE LA EMPRESA

SGS de México, S. A. ] C.P. Victor Gonzélez

de C. V. Ledezma
representante legal L=

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-09-22, el cual tiene por
objeto la realizacién de los servicios relacionados con la obra publica consistentes en los
“Servicios para la evaluacién de la conformidad del proyecto de construccién de la
ampliacion de la linea 1 del tren suburbano Lecheria - AIFA.", que celebran “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA", el 29 de agosto de 2022.
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