COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-04-23

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL, CON CARACTER NACIONAL, PARA REALIZAR LOS TRABAJOS
RELATIVOS A “INGENIERO INDEPENDIENTE PARA EL PROYECTO DE LA AMPLIACION DE
LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-AIFA”, EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA",
REPRESENTADA POR EL M. EN |. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA, EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL; Y POR LA
OTRA PARTE MEXTYPSA, S.A. DE CV. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA",
REPRESENTADA POR EL C. PABLO SALAZAR MAGANA EN SU CARACT ER DE
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES
ANTECEDENTES

1. El Plan Macional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de 2018,
sefiala en su Epilogo: Vision de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de operar una
transformacion mayor en el aparato administrativo y de recrientar las politicas publicas, las prioridades
gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes Generales: |. Politica y
Gobierno, Il. Politica Social y lll. Economia, por lo que, para lograr su cumplimiento, el propio Plan preve,
entre otros, como principio rector "la economia para el bienestar”, retomando el camino del crecimiento
con austeridad y sin corrupcion.

Para alcanzar dichos objetivos, se establacif.l en el PND como Eje General Ill.- Economia, la
construccion del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en
adelante "AIFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 publicado
en el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1 Impulsar proyectos
de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcion de las prioridades del desarrollo regional y la
inclusion social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor conectividad territorial, en particular
en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente Accién Puntual 2.1.7 Fomentar la construccion
de infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros para atender la demanda de transporte a
fin de contribuir & la movilidad, acceso al empleo y bienestar de la poblacion,

3. En atencién al marco de la planeacion del desarrollo, "LA DEPENDENCIA” realizé el registro
en la Cartera de Inversidn de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, del proyecto de "Ampliacién
de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA", con Clave nimero 20093110004 a cargo
de la Direccién General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene por objeto la ampliacion del
Tren Suburbano (TS), mediante una extension de 23 kilometros desde la estacion Lecheria hasta el
AlFA.

DECLARACIONES
l. "“LA DEPENDENCIA" declara que:
.4 Es una “DEPENDENCIA" de la Administracion Publica Federal, de conformidad con lo

dispuesto por los articulos 17, 2° 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica /

Federal.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Colania

loche Buena - T 01 [55) 5--'.'51"7.:f)./
C.P. 03720, Alealdia Benlto Judrez, COMX. Paging 1 de 26 wheaw. obmasft
] ; {
- IJI

f
P —_— 1



s

COMUNICACIONES

.2 Conforme a lo dispuesto por los articulos 10, fraccion VI y 23 del Reglamento Interior de la

1.4

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
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Secretaria de Comunicaciones y Transportes, asi como en atencioén al contenido de Oficio
numero 1.-379, emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora
Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018, el M.
en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal,
con es el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales
para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo
o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mira. Margarita Minerva Pérez
Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte Multimedal y Logistica, con [}
, facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora Margarita Ramirez
Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y Contratos, mr*. facultada para
auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal
Vazquez, con R.F.C.h, en su caracter de Director de Administracion, facultada para

auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel Ferrusquia
Canchola, con R.F.C. _ en su caracter de Director de Asuntos Legales, facultada

para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente
contrato.

La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de Invitacion a
Cuando Menos Tres Personas, presencial de caracter nacional, realizado al amparo de lo
establecido en los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y
en los articulos 27, fraccidn Il v 43 de la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con
las Mismas, “LOPSRM", y los correlativos de su Reglamento.

“LA DEPENDENCIA™ cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
Convenio de Apoyo Financiero para la Ampliacién del Ferrocarril Suburbano en la Ruta
Lecheria — Jaltocan — Aeropuerto Internacional Felipe Angeles (AIFA), en su modalidad de
Aportacién de recursos, celebrado por “LA DEPENDENCIA” con el Banco Nacional de Obras
y Servicios Pdblicos, Sociedad MNacional de Credito, institucion de Banca de Desarrollo, en su
caracter de institucion fiduciaria en el fideicomiso publico ndmero 1936, denominado Fondo
Nacional de Infraestructura (FONADIN) en fecha 15 de noviembre de 2022.
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Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a la obra objeto de este contrato, mediante
el registro en cartera 20093110004 autorizado a través del sistema de cartera de Inversion el 14
de agosto de 2020.

Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N®* SCT051121MJ0.

Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, Colonia Moche Buena, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

I.8 Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a “LA DEPEMDENCIA",

.11

.2

1.3 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Norm
para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de f_.-f

tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por
los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Plblica,
y 1, 3, 4, 7y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, asi
como lo relativo y aplicable de la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion
de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM".
“EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona moral legalmente constituida lo cual consta mediante escritura pablica nimero

, ¥ que se encuentra debidamente inscrita en el

Registro Plblico

denominada "MEXTYPSA®,
seguida de las palabras Sociedad Anonima de Capital Variable, cuyo objeto social es, entre
otros, Uno.- La realizacion de foda clase de estudios y proyectos de Urbanismo, Ingenieria en
todas variantes, Arquitectura, Socioeconomia y de organizacion y gestion de empresas; Tres.-
La direccitn, control y supervisién de las obras derivadas de los citados estudios, proyectos y
de cualesquiera ofros realizados por terceros.

El C. Pablo Salazar Magafia, en su caracter de representante legal, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los terminos del
presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura pdblica nimero

y que se encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico

, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta
que no le han sido limitado ni revocado en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones tecnicas, juridicas y economicas, asi como la organizacion
y elementos necesarios para su cumplimiento.
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seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente; asi como de las
demas normas que regulan la ejecucion de “LOS SERVICIOS" (segun dicho término se define
mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de “LOS SERVICIOS”
materia del contrato.

Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su gjecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138
de la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del
articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo
en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados
menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se
encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos
los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ||| [ GG

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal
Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro
Social; lo que acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en
materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente,
asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y
obran en el expediente respectivo

Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado en

.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos

de los articulos 51 y 78, penditimo parrafo de la “LOPSRM” de conformidad con lo dispuesto
por el articulo 6, fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte
de la empresa no desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran
inhabilitadas para hacerlo.

I1.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

I.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS" y sus

zf"'""\\
fvenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia Moche Buena e T 01 [55) 930C

C.P. 03720, Alcaldia Banite Juarez, CDMX Pagina & de 26 ""l
f

condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de la
proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le
proporcionara la propio convocante y el programa de suministro correspondiente.
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lil. “LAS PARTES" declaran que:

lil.1.- La solicitud de cotizacion que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitdcora que se
genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES”
en sus derechos y obligaciones.

. 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesta)

. 2.- Programa de Ejecucion de los Trabajos
. 3.- Términos de referencia

. 4.- Planeacion Integral

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la invitacion que le da
origen.

lll.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para
lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les
han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comuan acuerdo se obligan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en “INGENIERO INDEPENDIENTE PARA EL PROYECTO DE LA AMPLIACION DE
LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-AIFA.” y "EL CONTRATISTA” se obliga a
realizarlos conforme los programas de ejecucion, presupuesto, y, normas aplicables a “LOS
SERVICIOS”, asi como a los términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral
II1.1 hasta su total terminacién. El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicién de pago
a precios unitarios, segln se describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA"” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios unitarios,
la realizacion de “LOS SERVICIOS" establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTQOS", y éste
se obliga a realizarlos hasta su total terminacidn.

‘Ver anexo 1.- Catalogo de Conceptos (Presupuesto).

En términos de lo anterior, “"EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por “LOS
SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS" finalizados se
sujetaran a:

s La Legislacion Mexicana;

+ Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

+ Los documentos técnicos y econdmicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacion del
contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, segin los mismos sean

/
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modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato v la
legislacion aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

"EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS” se sujetaran al
contenido del anexo 3.- Términos de Referencia.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $15°409,138.01 (Quince millones cuatrocientos nueve
mil ciento treinta y ocho pesos 01/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al
“CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para todos los
componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos del
presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda nacional ( al tipo
de cambio) para solventar obligaciones ( en moneda extranjera de la fecha en que se haga dicho
pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar "LOS SERVICIOS" materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 199 (Ciento noventa y nueve) dias naturales. El inicio de la ejecucion de
“LOS SERVICIOS" sera el dia 16 de marzo de 2023, y se concluira a mas tardar el dia 30 de
septiembre de 2023 (el “Plazo de Ejecucién”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucién de “LOS
SERVICIOS” o en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacion mensual para
los siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicion y,
en general, el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas,
nimero de unidades y total de horas efectivas de utilizacion, y

b) Personal que se empleard para realizar “LOS SERVICIOS"”, indicando la
especialidad, nimero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la
prestacion de “LOS SERVICIOS".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA" por escrito el (los)

inmueble(s) en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS"” materia de este contrato, a partirde
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16 de marzo del 2023. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS", exceptuando
aquellos gque desde la convocatoria se haya responsabilizado a "EL CONTRATISTA" de llevarlos
a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que “"LOS SERVICIOS"” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la
documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132
del “RLOPSRM", las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente de Servicios
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida Universidad 1738,
edificio A, piso 1, Colonia Santa Catarina, Alcandia Coyoacan, en la Ciudad de Mexico. y seran
pagadas por “LA DEPENDENCIA" por “LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo de
veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS
SERVICIOS"” y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se
realizara a través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE
bancaria estandarizada, de la Institucién de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que notifique
oportunamente a “"LA DEPENDENCIA".

El Residente de los servicios efectuara la revisidn y autorizacion de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccién de la documentacion entregada, no
se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo
54 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA"” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran cono aceptados
“LOS SERVICIOS".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los Unicos
tipos de estimaciones gue se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por “LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude
el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por “LOS

SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numericas que
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no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.,

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo senalado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA",

Mo se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiguito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a
la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA”, esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el
primer parrafo de la “LOPSRM", pagara gastos financieros conforma a una tasa que seraigual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prirroga para el pago de
créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM". Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS",
ya que “LA DEPENDENCIA" tendra el derecho de reclamar por "Servicios” faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden economico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” aln no ejecutadas,
conforme al (los) programa(s) de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo 57
fraccion lll de la “LOPSRM"”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente
la Unidad de Medida y Actualizacion determinada por la autoridad competente.
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Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de *LOS SERVICIOS"
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que
“EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA” el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices aplicables
al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA" la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito
la solicitud a “"LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el "RLOPSRM”, por lo que
transcurrido el plazo a que se refiere el pamrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucién que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que, en
el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA" diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presenta la solicitud de
ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de “LOS
SERVICIOS".

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable
de la ejecucion de LOS SERVICIOS junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos
indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a
las nuevas condiciones en caso de gue éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y
Crédito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato,

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y
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COMUNICACIONES

C. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefalado, no se requerira
autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revision de los
indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:;

. La revisién debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

I La informacidn contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

. De la informacion mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente,

V. “LA DEPENDENCIA" debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en gue se ejecutaron “LOS SERVICIOS”;

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA" junto con “EL
CONTRATISTA"”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicables al contrato,

WI. Solo se debera solicitar documentacién comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

Vil.  La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA" debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA™ debera considerar lo
siguiente:

l. “EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia
como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion
de los precios: la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del A

if
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COMUNICACIONES

porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicion de “EL
CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectle su revision;

1. “LA DEPENDENCIA" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador economico especifico a
que esté sujeta;

. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA" debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El andlisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al analisis original presentado por “EL
CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
dara el nuevo costo por financiamiento.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS" se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA" podra
autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS"” ejecutados, previamente a la
celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a
los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente

a su pago.
NOVENA. MODIFICACIOMES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de
Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado
por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje indicado,
pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las
nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
plblico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no
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podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del
Plazo de Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo
de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del
Contrato, la comparacion sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del
Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados
y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los
incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las ministraciones en gue se generen o
hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de “LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
maodificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas
que originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcidn de los convenios sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA" de que se trate, misma
gue no deberd exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada

determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este Contrato, debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “El CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al (20%) del monto Total del contrato, sin incluir el impuesto al valor
agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacién.

“El CONTRATISTA” entregara a la “LA DEPENDENCIA" la Garantia de Cumplimiento antes del
dia 16 de marzo de 2023.
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COMUNICACIONES

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS", y a su eleccion debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS
SERVICIOS”; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del
monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para
ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS", derivado de vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA" durante un plazo de
12 meses contados a partir de la terminacidn del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA™,
la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de
la “LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcién de “LOS SERVICIOS", ya sea total o parcialmente, se realizard de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la "LOPSRM"” y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante
comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA"” de la conclusion
de “LOS SERVICIOS" que le fueron encomendados, para que esta, en un plazo de 15 dias verifique
la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al
finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS"”, “LA DEPENDENCIA" contara con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del
acta correspondiente, quedando los “Servicios" prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS" prestados, “EL CONTRATISTA" y “LA
DEPENDENCIA” deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de los
mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “"EL CONTRATISTA" no
acuda con “LA DEPENDENCIA" para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, esta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un
plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de
dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, *LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
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DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS
SERVICIOS", en el sitio de realizacion de estos un representante permanente, el cual fungira como
técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera designarse por escrito y ser
un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualguier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA"
tendra la obligacidn de nombrar a otro gque redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear "EL
CONTRATISTA" ninguna relacion laboral, civil, mercantil o de ningln otro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA” como empresario y patrdn del personal que ocupe con motivo de "LOS
SERVICIOS" materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA", en relaciéon con “LOS SERVICIOS”
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir
cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA
DEPENDENCIA", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna
cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrara a “LA DEPENDENCIA" en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el
cientifico, de computo, de medicién y, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS”
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y
cada una de “LAS PARTES" de “LOS SERVICIOS" se efectlen de conformidad con los términos
de referencia y especificaciones pactados por “LAS PARTES"” en el presente contrato, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
“LOS SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de “LA DEPENDENCIA", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones

aplicables.
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Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o “Servicios”
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA", en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo. 55 de la “"LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS”, El Subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS" de subcontratar, este debera solicitar la
autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
tecnico especializado para la ejecucion de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA” retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS
SERVICIOS"”, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
ii.  no cumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" debera designar o hard que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA"” entregara a “LA DEPENDENCIA" una relacién detallada de las categorias
del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

“EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.
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DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para
lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periddicamente el avance de “LOS SERVICIOS" contra
dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS" es
menor de lo que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA" procedera a:

+ Realizar una retencidn econdmica que sera por un porcentaje del 5 %, de “LOS
SERVICIOS".

« Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran del
conocimiento de “EL CONTRATISTA" mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y
“Servicios” pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifiqgue a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado “LA DEPENDENCIA".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS" por
causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinados unicamente en funcion del importe de
“LOS SERVICIOS"” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de
“LOS SERVICIOS”.

s El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5 % de penas.

“LA DEPENDENCIA" podra aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones
alimporte de las estimaciones autorizadas a "EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato
o a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA",

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso vy llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.
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COMUNICACIONES

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefaladas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA" podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de+ cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS
SERVICIOS” contratados, sin que ello impligue su terminacion definitiva, determinando la
temporalidad de la suspensidn, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” la notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefalando las causas que la motivan, |a fecha de su inicio y de
la probable reanudacion de “LOS SERVICIOS", asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacién se prorrogara en igual proporcion al periodo que comprenda la suspension
en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el
articulo 147 del “RLOPSRM".

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existird ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo tnicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de
“LOS SERVICIOS", sin modificar el Plazo de Ejecucion establecido en este Contrato. Sin embargo,
cuando “LOS SERVICIOS"” resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o
repuestos, deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos
del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias
o incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

No serd motivo de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL
CONTRATISTA" de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS
SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS" por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA"”, ésta pagara “LOS SERVICIOS” ejecutados, asi como los gastos no
recuperables, siempre que éstos sean razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen
directamente con el contrato de que se trate.
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COMUNICACIONES

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivé dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general, existan causas justificadas que le impidan la continuacién de “LOS
SERVICIOS”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de
la Funcién Pdblica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible
determinar la temporalidad de la suspensidn.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA™ pagara “LOS SERVICIOS" ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA” los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacién
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacion de “LOS SERVICIOS”, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA", quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA"” no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefalado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA" procedera a
tomar posesion de “LOS SERVICIOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS SERVICIOS", levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA" a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacion que ésta le hubiere entregado para la realizacion de “LOS
SERVICIOS".

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA" levantar un acta circunstanciada
de conformidad con lo sefalado en el articulo 151 del “RLOPSRM".

Para la elaboracion del finiquito de “LOS SERVICIOS" que se derive de la terminacion anticipada
del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion IX "DEL FINIQUITO Y
TERMINACION DE OBRA del RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinacion
en el acta circunstanciada correspondiente.
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DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando "EL
CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean
directamente imputables a “EL CONTRATISTA"™:

i. Si“EL CONTRATISTA", no inicia “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los
15 (quince) Dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM" y su Reglamento;

ii. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucion de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA
DEPENDENCIA" o por sus representantes;

ii. Sino ejecuta “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las érdenes dadas por el Residente de Servicios,
por el supervisor o por el Encargado de proyecto, en el caso de que estas (ltimas no hayan
sido objetadas justificadamente;

iv.  Sino dacumplimiento al programa vigente de ejecucion de “LOS SERVICIOS” por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA", el atraso pueda dificultar la terminaciéon satisfactoria de “LOS
SERVICIOS” en el Plazo de Ejecucién estipulado en este Contrato.

No implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS
SERVICIOS" y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa
de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacion referente
a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS” y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacion permanente, de
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA", asi como
cuando ésta hubiere ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS"; ni por el atraso de
“LOS SERVICIOS" que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v. Sies declarado o sujeto a concurso mercantil 0 alguna figura analoga y tal situacion afecte
al desarrollo del presente Contrato;

vi. Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, sin contar con la LL
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA™;

vii. Si“EL CONTRATISTA” cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de
cobro por “LOS SERVICIOS" ejecutados, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA™;

vii. ~ Si “EL CONTRATISTA" no da a “LA DEPENDENCIA" o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS",
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ix. Sisiendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacién con este Contrato;

Xx. Si “EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacién o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA" para la ejecucion de “LOS SERVICIOS"; y

xi. En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencidn a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", su
Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo
en tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL
CONTRATISTA" en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA"” para tal efecto,
atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA" podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo
61 de la “LOPSRM” y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este
Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la
garantia otorgada por "EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia
de Anticipos, total o parcialmente, segin proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren
totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la
resolucion de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA",
procedera a tomar inmediatamente posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS".

Mo obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescision administrativa del Contrato,
“LA DEPENDENCIA"™ podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del
procedimiento de rescision, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacion. En caso
de que se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA"
reprogramaran la ejecucién de “LOS SERVICIOS"” una vez que se haya notificado la resolucién
correspondiente a “EL CONTRATISTA”.

Asimismo, “EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “LA DEPENDENCIA™, en, un termino
de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision
administrativa de este Contrato, toda la documentacion que esta le hubiere entregado para
realizacion de “LOS SERVICIOS".

Emitida la resolucion de rescision administrativa de este Contrato y notificada que sea a “"EL
CONTRATISTA", “LA DEPENDENCIA" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS” ejecutados ain no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la notificacion por escrito de la resolucién de rescision
administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de “LOS SERVICIOS" aln no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
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de servicios, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LA DEPENDENCIA” podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre
costo derivado de completar “LOS SERVICIOS” que resulte de la rescision. La opcidn que se
adopte atendera a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo fundamentar y
motivar las causas de la aplicacion de una u otra opcidn.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS" sera determinado por “LA DEPENDENCIA" de conformidad
con lo establecido en el articulo 163 del “RLOPSRM".

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA DEPENDENCIA”, por medio del Residente de Servicios se vigilara, controlara y supervisara la
debida ejecucion de “LOS SERVICIOS” en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS
SERVICIOS"; los términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico,
de computo, de medicién y, en general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS";
personal que se empleard para realizar “LOS SERVICIOS”; debiéndose formular los informes
correspondientes.

En atencion a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS” el Residente de
servicios podra auxiliarse por la supervision en términos de lo dispuesto por el segundo parrafo del
articulo 53 de la Ley, la cual tendrd las funciones que se sefialan en este Reglamento, con
independencia de las que se pacten en el contrato de supervision y sus funciones seran las
establecidas en el articulo 115 del "RLOPSRM” y a los términos de referencia que se pacten en los
contratos de servicios relacionados con la obra plblica para la supervision.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacién entre “LAS
PARTES" gue formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos
importantes que se presenten durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS”,

El uso de la Bitacora sera obligatorio. Su elaboracién, control y seguimiento se hara por medios
remotos de comunicacion electrénica, y debera cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitacora elecironica se abrira y
utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacién de la Secretaria de la Funcién
Publica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM”.

En el caso de la Bitdcora convencional “EL CONTRATISTA” deberd preparar y mantener
actualizada una serie completa de registros y la Bitacora de "LOS SERVICIOS” que realice en
términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS".
Los registros deberan presentarse ante “LA DEPENDENCIA" de forma mensual, hasta en tanto
“EL CONTRATISTA" haya concluido con “LOS SERVICIOS".
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Previo a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS" por parte de “LA
DEPENDENCIA", “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA DEPENDENCIA" copia de los
planos Ejecutivos actualizados de “LOS SERVICIOS", asi como de los registros y Bitacoras, las
cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LA DEPENDENCIA" haya recibido
dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" en este Contrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcidn fisica de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA" debera nofificar por oficio a “EL CONTRATISTA", a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccion, la fecha, lugar y hora en que, se llevara
a cabo el finiquito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacion de acudir al llamado que se le haga
mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10
(diez) dias habiles, contados a partir de su emisién.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican
en el articulo 170 del “RLOPSRM".

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA” v “EL CONTRATISTA" dentro de los
60 (sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS",
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos,
describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su
caso, las razones de la aplicacion de las penas convencionales o del sobre costo de “LOS
SERVICIOS".

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiguito, o bien, “EL CONTRATISTA" no
acuda con “LA DEPENDENCIA" para su elaboracién dentro del término sefialado en el parrafo
anterior, “LA DEPENDENCIA" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado
a "EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su
emision; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el
término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este término no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Si del finiguito resulta que existen saldos a favor de “EL CONTRATISTA", “LA DEPENDENCIA"
debera liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de la “LOPSRM”.
Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se,
deducira de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS" ejecutadas y
si no fueran suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo
establecido con el articulo 55 de la “LOPSRM”, mas los gastos financieros correspondientes,
conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los
casos de prorroga para el pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando
“LAS PARTES" tengan definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las
cantidades pagadas en exceso en cada caso, debiéndose computar por Dias, desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA

DEPENDENCIA". En caso de no obtenerse el reintegro, “LA DEPENDENCIA" podra hacer/'

T: 01 (55) 5723 9300

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Calonia Moche Buena

C.P. 03720, Alcaldia Benito Juarez, CDMX fagina 22 di 26 whwwi.gobumix/sct

il



COMUNICACIONES

efectivas las garantias que se encueniren vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA” en este Contrato, “LA DEPENDENCIA” debera de
levantar el acta administrativa que cumpla como minimo con los requisitos sefialados por el articulo
172 del “RLOPSRM".

Cuando la liquidacion de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a
la firma del finiquito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA” y “EL
CONTRATISTA" en este Contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo tanto se tendran
por terminados los derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior
reclamacion. Al no ser factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta
administrativa gue de por extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA" y “"EL
CONTRATISTA” en este Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la
ejecucion de “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que
lo integran, asi como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establecen la “LOPSRM", el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

MNo obstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES"” estara excluida de sus obligaciones, por
Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando
solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traera como
consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente
Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
pérdida o dafio en “LOS SERVICIOS", “"EL CONTRATISTA" debera: (i) notificarlo de inmediato a
“LA DEPENDENCIA" y (i) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA
DEPENDENCIA" lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA" sufre algin retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o
danos, “EL CONTRATISTA" debera enviar una notificacion adicional a “LA DEPENDENCIA" y
tendra derecho, con sujecion a lo dispuesto por la “LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extensién
del Plazo de Ejecucion para completar “LOS SERVICIOS" y (ii) una revision del Monto del Contrato
con el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA" derivado de lo
anterior.

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucién de “LOS
SERVICIOS” controversias de caracter tecnico o administrativo, se sujetaran al siguiente
procedimiento;
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Dentro de los 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado
detectado controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA" presentard a “LA
DEPENDENCIA" un escrito con el cual explique los motivos de estas, adjuntando la documentacion
gue soporten los hechos, para que esta en un plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles contados a
partir de la recepcion del escrito convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES", mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningldn acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacion de que “LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES"” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcion
Publica llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de la “LOPSRM™.

VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacion y cumplimiento del presente Contrato, "LAS PARTES" se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo
que “LAS PARTES" renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razon de su
domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de “LOS
SERVICIOS".

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier
cuestion de naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de
las clausulas de este Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de "LOS SERVICIOS"”
objeto de este contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran, asi como a los términos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la "LOPSRM” su Reglamento, los anexos
del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, vy
supletoriamente al Cédigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cadigo
Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA" como "EL CONTRATISTA", declaran
estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una
de las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman
en la Ciudad de México, a los 15 dias del mes de marzo del afio 2023.
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COMUNICACIONES

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcion del mismo por "EL CONTRATISTA" y finalizara
cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se
actualice el supuesto al que se refiere el dltimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM”.

POR:
“LA DEPENDENCIA"
NOMBRE CARGO R.F.C.
M. en |. Manuel Eduardo Director General de

Directora Ejecutiva de
Mtra. Margarita : .
Minerva Pérez Reséndiz | 1ransporte Multimodal y

I
Gomez Parra Desarrollo Ferroviario y
Multimodal
.n’
I

Logistica
Ing. Pastora Margarita Directora de Obras y
Ramirez Ruiz Contratos ] s
7 v
Lic. Mario Alberto ’ G i
Villarreal VAzquez Director de Administracién _
‘u(}-r'
J
Lic. Miguel Ferrusguia :
Sy Director de Asuntos .
Legales
L e i i
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COMUNICACIONES

POR:
“EL CONTRATISTA"

NOMBRE R.F.C. DEL REPRESENTANTE FIRMA
CONTRATISTA

Mextypsa, S.A.deC.V. | [IIIGIGE C. Pablo Salazar Magaiia
Representante Legal

Esta hoja de firmas forma parte integrante del Contrato nimero DGDFM-04-23, el cual tiene por objeto
la realizacion de los servicios relacionados con la obra plblica consistentes en “Ingeniero
independiente para el proyecto de la ampliacion de la linea 1 del tren suburbano Lecheria-AIFA.",
que celebran “LA DEPENDENCIA" y "EL CONTRATISTA", el 15 de marzo de 2023.
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