COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-01-24

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO UNITARIO,
ANUAL, CON CARACTER NACIONAL, PARA LA “ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS DE INGENIERIA PARA LA CONSTRUCCION DE UN PASO VEHICULAR A
DESNIVEL EN AV. TOLUCA, ASI COMO LA VIALIDAD PARA CONECTAR LA GLORIETA DEL
PIV CASTERA LADO ORIENTE HASTA EL CRUCE CON LA AV. TULTEPEC, EN EL MUNICIPIO
DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, PARA LA MOVILIDAD DE LA ZONA DERIVADO DE LA
AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA — AIFA", EN LO SUCESIVO
“LOS SERVICIOS", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA
DEPENDENCIA", REPRESENTADA POR EL M. EN I. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA EN
SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL;
Y POR LA OTRA PARTE “ARI ARQUITECTURA E INGENIERIA", S.A. DE C.V. EN LO SUCESIVO
“EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL ING, LEOPOLDO FERNANDEZ GARCIA EN SU
CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES", DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Plan Macional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de
2019, sefala en su Epilogo: Vision de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de operar
una transformacion mayor en el aparato administrativo vy de reorientar las politicas plblicas, las
prioridades gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes Generales:
I. Politica v Gobierno, Il. Politica Social y 1ll. Economia, por lo que, para lograr su cumplimiento, el
propio Plan prevé, entre otros, como principio rector “la economia para el bienestar”, retomando el
camino del crecimiento con austeridad y sin corrupcion.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecid en el PND como Eje General lll.- Economia, la
construccion del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en
adelante "AIFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 publicado
en el DOF el 2 de julic de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1 Impulsar
proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcion de las prioridades del desarrollo
regional y la inclusion social, a fin de mejorar la cobertura y propicfar una mayor conectividad
territorial, en particular en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente Accién Puntual 2.1.7
Fomentar la construccién de infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros para atender
la demanda de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al empleo y bienestar de la
poblacion.

\ 3. En atencién al marco de la planeacion del desarrollo, "LA DEPENDENCIA” realizé el registro
en la Cartera de Inversidn de la Secretaria de Hacienda y Crédito Pablico, del proyecto de "Ampliacién
de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”, con Clave nimero 20093110004 a
cargo de la Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene por objeto
ampliacion del Tren Suburbano (TS), mediante una extensién de 23 kilc‘:-rn/atrgs desde la estaci
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4. Es asi como “LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas
obras de movilidad a lo largo del tfrazo del proyecto, tales como, la construccién de diversos pasos
vehiculares y peatonales para el proyecto de "Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria
- Jaltocan — AIFA”",

DECLARACIONES

I. “LA DEPENDENCIA" declara que:

1.1 Es una “DEPENDENCIA" de la Administracién Publica Federal, de conformidad con lo dispuesto
por las articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgdnica de la Administracién Plblica Federal.

1.2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 10 fraccion X, del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio
nimero 1.-379, emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes, ahora
Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, €l 01 de diciembre de 2018, el M.
en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con

, &5 el servidor publico que tiene conferidas las facultades legales para

celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualguier momento en su cargo o

funciones, sin gue ello impligue la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra.
Margarita Minerva Pérez Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte
Multimodal y Logistica, con , facultada para auxiliar al Director General
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora
Mariarita Ramirez Rufz, en su caréacter de Directora de Obras y Contratos, con [l

, facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario
Alberto Villarreal Vazquez, con [} c~ su cardcter de Director de
Administracion, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel
Ferrusquia Canchola, con R.F.C. h, en su caracter de Director de Asuntos

Legales, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la

firma del presente contrato. /

.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de invitacién a
Cuando Menos Tres Personas, con caracter Nacional—+ealizado al amparo/de lo establecido e
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los articulos 134 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el articulo 27,
fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas (“LOPSRM") y
los correlativos de su Reglamento.

1.4 “LA DEPENDENCIA" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de suficiencia presupuestaria nimero 00335, con folio de autorizacién 498, de
fecha 14 de febrero de 2024, emitido por la Direccién General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de “LA DEPENDENCIA".

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico autorizd la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato,
mediante el registro en la cartera de inversién ndmerc 20093110004, autorizado a través del
Sistema de Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020.

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N®* SCT051121MJ0.

.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA” a "LA DEPENDENCIA", tanto
en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por los
articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, y 1,
3,4, 7 v 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacidon Publica, asi como
los relativos en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

1.9 Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM".
Il. "EL CONTRATISTA" declara que:

Es una persona moral legalmente constituida, segin consta mediante escritura publica nimero

gue se encuentra debidamente inscrita
en la Direccion General del Registro

constituida bajo la denominacion de
“ARI ARQUITECTURA E INGENIERIA", S.A. de C.V., cuyo objeto social es, entre otros, g).-
Dar servicio de gerencia de proyectos, consulforia, asesoria, elaborar estudios y proyeclos de
las obras de infraestructura y de edificacién en general, relacionadas con la obra publica federal,
estatal, municipal, privada y de todas agquellas que requieran este servicio.

1.2 Ing. Leopoldo Fernandez Garcia en su caracter de Apoderado General, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los términos del
presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica numero
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_, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que

no le han sido limitados ni revocados en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econémicas, asi como la organizacién
y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido v los requisitos que establecen la “LOPSRM" v su Reglamento; las Normas

1.5

1.6

)

.8

para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de
seguridad, uso de la via publica, proteccidn ecolégica y de medio ambiente; asi como de las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segln dicho término se define mas
adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del
contrato.

Conoce debidamente los sitios de “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion,

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de
la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del
articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo
en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su ndmina tiene empleados
menores de gquince afios y gue en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afnos que se
encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos
los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ||| G

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal Federal
vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la
Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos,
sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el
expediente respectivo,

1.8 Sefala como su domicilio iara todos los efectos Ieiales el ubicado en _

1110 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de

Il.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de

los articulos 51 y 78, penditimo parrafo de la “LOPSRM" y que las personas que forman parte
de la empresa no desempefan empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran
inhabilitadas para hacerlo.

ionalidad mexicana.
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COMUNICACIONES

.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS" y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccidn que “"LA DEPENDENCIA" convocante
les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicion,
los materiales y equipos de instalacién permanente, en su caso que le proporcionara la propia
convocante y el programa de suministro correspondiente.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

Ill.1.- La invitacién a cuando menos tres personas que origina el presente Contrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a
“LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

Anexos; . 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de ejecucian
. 3.- Términos de referencia
. 4.- Metodologia de trabajo
. 5.- Proyecto Ejecutivo

Ill.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Invitacion que le da
arigen.

lIl.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para
lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les
han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comin acuerdo se obligan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA" encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS SERVICIOS"
consistentes en la “ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INGENIERIA PARA LA
CONSTRUCCION DE UN PASO VEHICULAR A DESNIVEL EN AV. TOLUCA, ASi COMO LA
VIALIDAD PARA CONECTAR LA GLORIETA DEL PIV CASTERA LADO ORIENTE HASTA EL
CRUCE CON LA AV. TULTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO,
PARA LA MOVILIDAD DE LA ZONA DERIVADO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN
SUBURBANO LECHERIA — AIFA™ y "EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al
programa de ejecucion, presupuesto, y, normas aplicables a “LOS SERVICIOS", asi como a los
términos de referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral lIl.1 hasta su total terminacién.
El objeto aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios, segin se
describe a continuacion:

“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios unitarios,

la realizacion de “LOS SERVICIOS" establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS", y éste se /f

obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catdlogo de conceptos [Prasupuesh /
1
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En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por “LOS
SERVICIOS”.

"EL CONTRATISTA" se compromete a que |la ejecucién de los “LOS SERVICIOS” finalizados se
sujetaran a:

 La Legislacién Mexicana;
Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y
Los documentos técnicos y econdmicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacion del
contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, segln los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la
legislacion aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
Ver anexo 3.- Términos de Referencia.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $6'145,384.04 (seis millones ciento cuarenta y cinco mil
trescientos ochenta y cuatro pesos 04/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al
“CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

El Anexo 1. “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de "EL SERVICIO”. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en
términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizardn en moneda
nacional (al tipp de cambio) para solventar obligaciones [ en moneda exiranjera de la fecha en
gue se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar “"LOS SERVICIOS" materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 60 (Sesenta) dias naturales. El inicio de la ejecucion de “LOS SERVICIOS"
serd el dia 1 de mayo de 2024, y se concluird a mas tardar el dia 29 de junio de 2024 (el “Plazo de
Ejecucién”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la gjecucion de “LOS
SERVICIOS” o en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacion mensual para
los siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido inctu:-.ren-:lo el cientifico, de computo, de medicién y, en general,
el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas, nurnem de unidades y tnta!lf

de horas efectivas de I..I'H”ZBCI{'}I’I ¥ '

|
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COMUNICACIONES

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la especialidad, nimero
requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestacion de “LOS SERVICIOS".

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposicién de “EL CONTRATISTA" por escrito el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS" materia de este contrato, a partir del 1
de mayo de 2023. El incumplimiento por parte de "LA DEPENDENCIA” prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS".

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “L0OS SERVICIOS", exceptuando aguellos
que desde el procedimiento se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que “LOS SERVICIOS"” objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas gue se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132
del “RLOPSRM", las que serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de Servicios
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida Universidad 1738,
edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacén Ciudad de México v serdn pagadas por “LA
DEPENDENCIA" por “LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS" y que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a través de
transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de
la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA" gue notifigue oportunamente a “LA
DEPENDENCIA".

El Residente de los servicios efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacidn. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas deniro de dicho plazo, se resolverdn y, en su caso, se incorporardn en la
siguiente estimacion,

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccion de la documentacion entregada, no se
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de
la “LOPSRM".

“EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervision por parte del Residente de los servicios no se tendréan como aceptados
“LOS SERVICIOS".

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los Unicos
tipos de estimaciones gue se reconoceran para efectos del presente contrato serdn las

correspondientes por “LOS SERVICIOS” ejecutados; de de cantidades adicionales o conceptos |
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no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el articulo
62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por “LOS
SERVICIOS" ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA",

Mo se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA"” no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de "EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA", esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", v de conformidad con lo provisto en el
primer parrafo de la “LOPSRM", pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual ala
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de creditos
fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM". Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “"LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de “EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS", ya
que “LA DEPENDENCIA" tendra el derecho de reclamar por “LOS SERVICIOS" faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” aln no ejecutadas,
conforme al programa de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

Avenida de los Insurgentes Sur 1089, Calania '-i'.:('.'|.! Buena, / / 01 (55) 5723 8300 |
1 f z
C.P. 03720, Alcaldia Benito Juarez, CDOMX. U\ Paginasdg2s £ o ot rmnd/sct

.f

— =



COMUNICACIONES

La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo 57
fraccion 11l de la “LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente
la Unidad de Medida y Actualizacién determinada por la autoridad competente.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS SERVICIOS"
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento v el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de |a tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd "EL CONTRATISTA" el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA" la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito
la solicitud a “LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que
transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"
promueva debidamente el ajuste de costos, deberd emitir la resolucidn que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA" apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que, en el
plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA™ diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presenta la solicitud de ajuste
de costos. :

Mo dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacién de “LOS
SERVICIOS".

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la medificacion al contrato impliqgue aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area respansable
de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos
indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y Crédito
Publico, en los siguientes casos:
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Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se reduzcan
en mas de un veinticinco por ciento, y

Cuando el monte y el plazo de ejecucidn originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerird
autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA" proceder a la revision de los
indirectos y el financiamiento vy, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

VI.

ViI.

La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

De la informacién mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracion en campo v los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

“LA DEPENDENCIA" debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS”;

Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDEMNCIA" junto con “EL
CONTRATISTA"”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

Sdlo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los rubros
de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusién.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicién, “LA DEPENDENCIA" debera considerar lo

siguiente:
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. “EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucién crediticia
como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracién
de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del porcentaje
del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los promedios mensuales de
tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicién de “EL CONTRATISTA"
con respecto al mes que se efectie su revision;

Il. “LA DEPENDENCIA" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador econdmico especifico a
que esté sujeta;

M. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA" debera realizar los ajustes correspondientes, y

I, El analisis, calculo e integracién del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al andlisis original presentado por “EL
CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
dara el nuevo costo por financiamiento,

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS" se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA” podra
autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la
celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratdndose de cantidades adicionales, éstas se pagarén a los
precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a

sU pago.
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA" podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de
Ejecucidn pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por
“EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".
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En términos del articulo 59 de la “LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado,
pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas
condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor piblico que
haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Confrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento gue en reduccion del
Plazo de Ejecucién o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacién del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo

de Ejecucion pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del
Contrato, la comparacion sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del
Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA" vy “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y
determinar la procedencia de ajustarios a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos
o reducciones que resulten, se aplicaran a las ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucidn de “LOS SERVICIOS", seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalizacién puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segun sea el caso,
considerandose las estipulaciones gue en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para "EL CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de LA DEPENDENCIA" de gue se trate, misma
que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada

determinacidn.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en
este Contrato, debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento
Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente

por el equivalente al 20% (Veinte por ciento) del monto Total del contrato, sin incluir el impuesto al
valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacidn.

Contrato, “EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza /
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“El CONTRATISTA" entregara a “"LA DEPENDENCIA" la Garantia de Cumplimiento, a mas tardar
del dia 30 de abril de 2024,

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS”, y a su eleccion debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”,
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
gjercido de “LOS SERVICIOS", o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier
defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, derivado de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido "EL CONTRATISTA"” durante un plazo de 12 meses
contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL CONTRATISTA",
la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la
“LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS"

La recepcion de “LOS SERVICIOS", ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, mediante
comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA” de la conclusién
de “LOS SERVICIOS" que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 quince dias,
verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA” contard con un plazo de
quince dias naturales para proceder a la recepcién de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los “Servicios” prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA" I"v
deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiguito de los mismos, en el que
se haran constar los créditos a favor y en contra gue resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiguito, o bien, “EL CONTRATISTA" no
acuda con “LA DEPENDENCIA" para su elaboracion dentro del plazo sefialado en el contrato, esta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de dicho

finiquito a “EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LLA DEPENDENCIA™ pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacién respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los impaortes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.
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DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS
SERVICIOS", en el sitio de realizacidn de estos un representante permanente, el cual fungird como
técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera designarse por escrito y ser un
profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
Justificadas, la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS", y “EL CONTRATISTA" tendra
la obligacion de nombrar a otro que retna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL
CONTRATISTA" ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningtn otro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA"” como empresaric y patron del personal gue ocupe con motivo de “LOS
SERVICIOS"” materia del contrato, sera el 0nico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacién con “LOS SERVICIOS"
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir
cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA
DEPENDENCIA", a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna
cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrara a “LA DEPENDENCIA" en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el
cientifico, de computo, de medicién y, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS"
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA DEPENDENCIA” tiene en
vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacion de todas y
cada una de “LAS PARTES" de “LOS SERVICIOS" se efectien de conformidad con los términos
de referencia y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
“LOS SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA DEPENDEMNCIA" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposicione
aplicables.

1
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lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o "Servicios”
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el inico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA" por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la naturaleza
o0 especialidad de “LOS SERVICIOS" de subcontratar, este debera solicitar la autorizacion previa al
titular del Area responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS".

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de "LOS SERVICIOS" que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS
SERVICIOS", que:

i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA" enfregara a “LA DEPENDENCIA" una relacion detallada de las categorias del
personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,

insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" vy para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de este,

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato s
estén realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para
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cual “LA DEPENDENCIA"” comparara peridédicamente el avance de “LOS SERVICIOS" contra dicho
programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS" es
menor de lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA" procedera a:

» Realizar una retencion econdmica que sera por un porcentaje del 5% (cinco por ciento), de
“LOS SERVICIOS".

« Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de “"LOS
SERVICIOS" conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA" en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran del
conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la
estimacidn que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS"” pactada en el contrato y
“Servicios” pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA". La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifigue a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado “LA DEPENDENCIA".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” por causas
imputables a “EL CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcion del importe de “LOS
SERVICIOS" no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de “LOS
SERVICIOS".

« El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por
ciento).

“LA DEPENDENCIA™ podra aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones
al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA" correspondientes a este contrato
o a cualguier ofro convenio pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA™.

Estas penas, en ningln caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescisidn
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando

no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA™ podra optar entre 4

exigir el cumplimiento del contrato o |a rescision de este.
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Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de: cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" podra por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS
SERVICIOS" contratados, sin que ello impligue su terminacion definitiva, determinando la
temporalidad de la suspensién, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDENCIA” la notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de
la probable reanudacion de “LOS SERVICIOS", asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension
en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola mediante acla
circunstanciada de suspension, la que contendra como minimo los requisitos establecidos por el
articulo 147 del “RLOPSRM".

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” y "EL CONTRATISTA", debiendo Gnicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacion de "LOS
SERVICIOS”, sin modificar el Plazo de Ejecucidn establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando
“LOS SERVICIOS" resulten dafados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo
59 de la “LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

Mo serd motivoe de suspension de “LOS SERVICIOS”, el suministro deficiente del “EL
CONTRATISTA" de materiales y equipos de instalacién permanente, cuando dicho suminisiro sea
responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS SERVICIOS",
“LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de "LOS SERVICIOS" por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA", ésla pagara "LOS SERVICIOS" ejecutados, asi como los gastos no recuperables,

siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato de que se trate;

desaparecido la causa que motivd dicha suspension y la misma haya sido levantada.

| /
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COMUNICACIONES

“LA DEPENDENCIA" podra dar por terminade anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interes general, existan causas justificadas que le impidan la continuacion de “LOS
SERVICIOS"”, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafo o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de |la resolucion de una inconformidad o intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la
Funcion Publica, o por resolucion de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA" pagarad “LOS SERVICIOS" ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estéen debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacion
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de “LOS SERVICIOS”, "EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecufarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LA DEPENDENCIA", guien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, serd necesario que "EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDEMCIA" no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez. comunicada la terminacion anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA" procedera a
tomar posesion de “LOS SERVICIOS" ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS SERVICIOS", levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren  los mismos, gquedando obligado "EL COMNTRATISTA"™ a devolver a “LA
DEPENDENCIA", en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de “LOS
SERVICIOS”.

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitdcora, debiendo “LA DEPENDENCIA" levantar un acta circunstanciada de
conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRM".

Para la elaboracion del finiquito de “LOS SERVICIOS" que se derive de la terminacién anticipada
del contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccién IX "DEL FINIQUITO Y
TERMINACION DE OBRA del RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinacion
en el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" procedera a iniciar el procedimiento de rescisién administrativa cuando “EL
CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean
directamente imputables a “EL CONTRATISTA":

! —
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Si “EL CONTRATISTA”, no inicia "LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los
15 (guince) Dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM” y su Reglamento;

Si interrumpe injustificadamente |la ejecucidn de “LOS SERVICIOS" o se niega a reparar 0
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA
DEPENDENCIA" o por sus representantes;

Si no ejecuta “LOS SERVICIOS" de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente de Servicios, por
el supervisor o por el Encargado de proyecto, en el caso de que estas ultimas no hayan sido
objetadas justificadamente;

5i no da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de “LOS SERVICIOS" por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccion, y que a juicio de “LA
DEPENDENCIA", el atraso pueda dificultar la terminacién satisfactoria de “LOS SERVICIOS”
an el Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.

Mo implicara retraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS
SERVICIOS" y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa
de su rescision administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente
a planos, especificaciones o normas de calidad, de enirega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS" y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LA DEPENDENCIA", asi como
cuando ésta hubiere ordenado la suspensién de “LOS SERVICIOS”; ni por el atraso de “LOS
SERVICIOS" que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

Si es declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga vy tal situacidn afecte al
desarrollo del presente Contrato;

Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacion por escrito de “LA DEPENDENCIA™;

Si “EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de
cobro por “LOS SERVICIOS” ejecutados, sin contar con la autorizacién por escrito de “LA
DEPENDENCIA™,

Si “EL CONTRATISTA" no da a “LA DEPENDENCIA" o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS";

Si siendo extranjero, invoca la proteccion de su gobierno en relacion con este Contrato;

Si "EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA" para la ejecucidn de “LOS SERVICIOS"; y

En general, por el incumplimiento por pane de “EL CONTRATISTA" a cualquiera de Ia






















