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CONTRATO No. DGDFM-02-24

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIO
UNITARIO, CON CARACTER NACIONAL, PARA LA "ELABDE{AGIﬁM DE PROYECTOS
EJECUTIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD AV
LAGO DE GUADALUPE, EN UNA LONGITUD DE 0.20 KM, INCLUYENDO 1 PUENTE
VEHICULAR PARA CRUZAR EL RiO CARTAGENA, OBRAS SOCIALES DERIVADAS DEL
PROYECTO DE AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-AIFA,
EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO", EN LO SUCESIVO “LOS
SERVICIOS”", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA
DEPENDENCIA”, REPRESENTADA POR EL M. EN |. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA
EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y
MULTIMODAL; Y POR LA OTRA PARTE “INGENIERIA CIVIL CON EXCELENCIA", S.A. DE
C.V. EN LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA”, REPRESENTADO POR EL ING. GERARDO
MIRANDA VILLANUEVA EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el Diario Oficial de la
Federacion (DOF) el 12 de julio de 2019, sefala en su Epilogo: Vision de 2024, como
responsabilidad del Gobierno Federal el de operar una transformacion mayor en el aparato
administrativo y de reorientar las politicas publicas, las prioridades gubernamentales y los
presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes Generales: |. Politica y Gobierno, |1
Politica Social y Ill. Economia, por lo que, para lograr su cumplimiento, el propio Plan preve, entre
otros, como principio rector “la economia para el bienestar”, retomando el camino del crecimiento
con austeridad y sin corrupcién.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecitd en el PND como Eje General |ll.- Economia,
la construccién del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México
(en adelante "AIFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
publicado en el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.7
Impulsar proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcién de las prioridades del
desarrollo regional y la inclusién social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor
conectividad territorial, en particular en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente
Accion Purniiual 2.1.7 Fomentar la consiuceivi de infraestructura ferroviaria para el transporte de
pasajeros para atender la demanda de transporte a fin de contribuir a fa movilidad, acceso al
empleo y bienestar de la poblacion.

3. En atencion al marco de la planeacion del desarrolio, “LA DEPENDENCIA" realizo el
registro en la Cartera de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, del proyecto
de “Ampliacién de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria -—Jaltocan — AIFA", con Clave nimera|/
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20093110004 a cargo de la Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual
tiene por objeto la ampliacién del Tren Suburbano (TS), mediante una extension de 23 kildmetros
desde la estacion Lecheria hasta el AlFA.

4. Es asi como “LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas

obras de movilidad a lo largo del trazo del proyecto, tales como, la construccién de diversos
pasos vehiculares y peatonales para el proyecto de “Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano
Lecheria - Jaltocan — AIFA”".

1.1

1.2

DECLARACIONES
“LA DEPENDENCIA" declara que:

Es una “DEPENDENCIA"” de la Administracion Publica Federal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica
Federal.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 10 fraccion X, del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, asi como en atencion al contenido de
Oficio numero 1.-379, emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes,
ahora Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de
2018, el M. en |. Manuel Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario
y Multimodal, con [} . <: < scrvidor publico que tiene conferidas las
facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier
momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio
maodificatorio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra.
Margarita Minerva Pérez Resendiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte
Multimodal y Logistica, con , facultada para auxiliar al Director
General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing.

Pastora Margarita Ramirez Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y Contratos, con
*, facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario

vy Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulé'9'del Reglamento Interior de'la Secretaria
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportés, suscribe el presente instrumento el Lic.
Mario Alberto Villarreal Vazquez, con , n su caracter de Direclor de
Administracion, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en la firma del presente contrato.
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De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria
de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic.
Miguel Ferrusquia Canchola, con [ . <~ su caracter de Director de
Asuntos Legales, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en la firma del presente contrato.

1.3 La adjudicacion del presente contrato se realizé mediante el procedimiento de invitacion a
Cuando Menos Tres Personas, con caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido
en los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en el
articulo 27, fraccion |l de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(“LOPSRM”), y los correlativos de su Reglamento.

.4 “LA DEPENDENCIA" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en
el cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de suficiencia presupuestaria nimero 00336, con folio de autorizacion 495,
de fecha 14 de febrero de 2024, emitido por la Direccién General de Programacion,
Organizacion y Presupuesto de “LA DEPENDENCIA".

1.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico autorizd la inuer$i¢n.;:urrlespcndiente a los trabajos objeto de este contrato,
mediante el registro en la cartera de.joyersion numero 20093110004, autorizado a través del
Sistema de Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020.

1.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N® SCT051121MJ0.

.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia
Benito Juarez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos
legales del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA",
tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en terminos de lo dispuesto
por los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion
Puablica, vy 1, 3, 4, 7 v 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, asi como los relativos en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en
Posesion de Sujetos Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

.9 Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM”.

Il. “EL CONTRATISTA" declara que:

II.1 Es una persona moral legalmente constituida, segin consta mediante escritura publica
y que se

encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico

=—
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. denominada INGENIERIA CIVIL CON
EXCELENCIA, S.A. de C.V., cuyo objeto social es, entre otros, L).- Proyecto, Disefio,
Construccion, Supervision y Asesoria en todo tipo de obra civil, electromecénica, estructural,
arquitecténica, ecoldgica, de proteccion al medio ambiente, instalaciones hidraulicas y
sanitarias, equipamiento urbano, para el sector publico y privado.

II.2 Ing. Gerardo Miranda Villanueva en su caracter de Apoderado General, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica nimero

, misma que quedd inscrita en el Registro Publico

, mismo que bajo protesta de decir verdad manifiesta que no le
han sido limitados ni revocados en forma alguna.

1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la
organizacion y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las
Normas para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y
leyes de seguridad, uso de la via publica, proteccion ecologica y de medio ambiente; asi
como de las demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (seguln dicho término se
define mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra
materia del contrato.

1.5 Conoce debidamente los sitios de "LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su
gjecucion.

1.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138
de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil,
del articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del
Trabajo en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su ndmina tiene
empleados menores de quince anos y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho
afos que se encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran
respetados todos los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

I.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ||| G-

1.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de
sus obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Codigo Fiscal
Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el /
Instituto del Fondo Macional de la Vivienda para Icr ba]adc-res y el Instituto Mexicano del J
Seguro Social; lo gue acredita con las Oplnlﬂnes d limiento de thgacmnes Flscales.h
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y en materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS
respectivamente, asi como con la Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones
Patronales y Entero de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se
encuentran vigentes y obran en el expediente respectivo.

1.9 Sefiala como su domicilio para todos los efectos legales el ubicado e

I1.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los articulos 51 y 78, penultimo parrafo de la “LOPSRM” y que las personas que forman
parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comision en el servicio publico ni se
encuentran inhabilitadas para hacerlo.

1111 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS” y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y
las especificaciones generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracion de
la proposicion, los materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le
proporcionara la propia convocante y el programa de suministro correspondiente.

I1.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de los trabajos que subcontratara,
en caso de haberse previsto en la convocatoria de |a licitacion pablica. “EL CONTRATISTA™
debera entregar la informacion necesaria que acredite la experiencia y capacidad técnica y
economica de las personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

lll.1.- La Invitacion a Cuando Menos Tres Personas que origina el presente Contrato, sus anexos,
la bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan
a “LAS PARTES” en sus derechos y obligaciones.

Anexos: . 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de ejecucién
. 3.- Términos de referencia
. 4.- Metodologia de trabajo
. 5.- Proyecto Ejecutivo

I1l.2.- Las estipulaciones contenidas en el preéente contrato no madifican la Invitacion que le da
origen.

11l.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones,
para lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas
que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo s¢
obligan de confcrmida? con las siguientes: |

.'|I
108 \ ~alonia Moche Buena, II.-' \! I 01 (55 5723 9300
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CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en la “ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS COMPLEMENTARIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD AV LAGO DE GUADALUPE, EN UNA
LONGITUD DE 0.20 KM, INCLUYENDO 1 PUENTE VEHICULAR PARA CRUZAR EL RiO
CARTAGENA, OBRAS SOCIALES DERIVADAS DEL PROYECTO DE AMPLIACION DE LA
LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-AIFA, EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN,
ESTADO DE MEXICO” y “EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa de
ejecucion, presupuesto y normas aplicables a “LOS SERVICIOS", asi como a los términos de
referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral 111.1 hasta su total terminacion. El objeto
aqui sefalado se llevara a cabo bajo la condicion de pago a precios unitarios, segun se describe
a continuacion:

“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios
unitarios, la realizacion de “LOS SERVICIOS” establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)

En términos de lo anterior, “EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por
“LOS SERVICIOS".

“EL CONTRATISTA” se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS" finalizados
se sujetaran a:

* La Legislacion Mexicana;
Los Términos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

+ |Los documentos técnicos y-econdmicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacion del
contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, segun los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la
legislacion aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

Ver anexo 3.- Términos de Referencia.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO abLas

El monto total del presente contrato es $1°233,223.07 (un millén doscientos treinta y tres mil |
doscientos veintitrés pesos 07/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al /
“CATALOGO DE CONCEPTOS"” del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional.

!
N 'I
fSyvenida de los Insurgentes Sur 1089, Colonia MNochi 1ena;, {
N R il . I | -
C.P. 03720, Alcaldia Benite Juarez, COMX. ] =51 *-.-.ll:_ 2 27
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El Anexo 1. “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de “EL SERVICIO”. Los pagos de dichos Componentes que se realicen
en términos del presente Contrato, (catizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda
nacional (al tipo de cambio). para solventar obligaciones ( en moneda extranjera de la fecha
en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar “LOS SERVICIOS"” materia del presente contrato en
un plazo que no exceda de 60 (Sesenta) dias naturales. El inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS” sera el dia 1 de mayo de 2024, y se concluira a mas tardar el dia 29 de junio de
2024 (el "Plazo de Ejecucion”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de
“LOS SERVICIOS" o en la entrega del producto esperado,

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacion mensual
para los siguientes rubros:

a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicion
y, en general, el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas,
numero de unidades y total de horas efectivas de utilizacion, y

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS", indicando la
especialidad, nimero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la
prestacién de “LOS SERVICIOS”.

QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" por escrito el
inmueble en que deban llevarse a cabo “LOS SERVICIOS” materia de este contrato, a partir del
1 de mayo de 2024. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA" prorrogara en igual
plazo la fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS”,
exceptuando aquellos que desde el procedimiento se haya responsabilizado a “EL
CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO
“LLAS PARTES" convienen en que “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen

mediante la formulacion de estimaciones mensuales, mismas que se acompanaran de la

documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articul
132 del “RLOPSRM", las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente d

Jolonia Motk Sliens: /_\ [“ T: 01 (55) 5723 930C
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Servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida
Universidad 1738, edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacan Ciudad de México y seran
pagadas por “LA DEPENDENCIA” por “LOS SERVICIOS” ejecutados, dentro de un plazo de
veinte dias naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS
SERVICIOS" y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago
se realizara a través de transferencia electronica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE
bancaria estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” que
notifique oportunamente a “LA DEPENDENCIA".

El Residente de los servicios efectuara la revision'y autorizacion de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numeéricas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran
en la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA™ utilice para la correccion de la documentacion entregada,
no se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del
articulo 54 de la “LOPSRM".

“‘EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran como aceptados
“LOS SERVICIOS”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM", los Unicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente contrato seran las
correspondientes por “LOS SERVICIOS" ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que
alude el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones por “LOS
SERVICIOS” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacion. En el supuesto dé §i& surjan diferencias técnicas o numéricas
que no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, ‘éstas se resolveran e incorporaran en la
siguiente estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en
el parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada
caso y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se
pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”.

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago
no se hubiera identificado con anterioridad.
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En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido,
la estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar
a la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA”".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA", esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA”, y de conformidad con lo provisto en
el primer parrafo de la “LOPSRM", pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual
a la establetida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago
de creditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM". Dichos
gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES” tengan definido el importe a pagar y se
calcularan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean
determinadas y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de
“EL CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS",
ya que “LA DEPENDENCIA" tendra el derecho de reclamar por “LOS SERVICIOS" faltantes o
mal ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES" acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” aln no gjecutadas,
conforme al programa de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia,
debiendo constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo
57 fraccion Il de la “LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del
citado ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que
presente la Unidad de Medida y Actualizacion determinada por la autoridad competente.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS
SERVICIOS” contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes
los porcentajes de los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad
originales durante el ejercicio del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las
variaciones de la tasa de interés que “EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, sera “EL CONTRATISTA" el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacion de los indices
aplicables al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA" |a que lo realice

en igual plazo.
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En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, debera presentar por
escrito la solicitud a “LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM", por
lo que transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar
el ajuste de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL
CONTRATISTA" promueva debidamente el ajuste de costos, debera emltIr la resolucmn gue
proceda. En caso contrario, la solicitud se tendra por éﬁ}mbada '

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA" para que,
en el plazo de 10 dias habiles a partir de que |le sea requerido, subsane el error o complemente
la informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que "EL CONTRATISTA” diera respuesta
al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presenta la solicitud
de ajuste de costos.

Mo dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la
materia pudiera estar sujeta la importacion de los bienes contemplados en la realizacion de “LOS
SERVICIOS".

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacién al contrato implique aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area
responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA", deberan
revisar los costos indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la
procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y
Credito Publico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

-4 Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacion del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se
requerira autorizacion de la Secretaria de |la Hacienda y Crédito Publico, debiendo el Area

/

responsable de la gjecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA" proceder a f;

la revision de los indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.
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La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizard siempre y cuando se
encuentre vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

VI.

VII.

La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La informacion contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

De la informacion mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros
de administracion en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que
integran el porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

“LA DEPENDENCIA” debe establecer junto con “EL CONTRATISTA” los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS™;
Con base en las “diferencias détectadas, “LA DEPENDENCIA” junto con “EL
CONTRATISTA", debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos y
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en agquellos casos en que “EL
CONTRATISTA” requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

La autorizacion de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA" debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones
autorizadas de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusion.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA" debera considerar
lo siguiente:

“EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador
econdmico especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una
institucion crediticia como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera
constante.en la :ntegraclémieskng. precios; la variacion de la misma al alza o a la baja
dara Iugar al ajuste del porcentaje del costo por financiamiento, considerando la
variacion entre los promedios mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se
presente |a proposicion de “EL CONTRATISTA" con respecto al mes que se efectie

su revision;
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Il. “LA DEPENDENCIA" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico
a que esté sujeta;

. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacién resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA” debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, calculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al analisis original presentado por “EL
CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que
resulte dara el nuevo costo por financiamiento.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les
dieron origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacion de cantidades o
conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA" podra
autorizar el pago de las estimaciones de “"LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la
celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran
a los precios unitarios pactados originalmente; tratandose de los conceptos no previstos en el
catalogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados,
previamente a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA" podra dentro de su presupuesto
autorizado, bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato,
mediante convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre y cuando
éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del
Plazo de Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia
preparado por “EL CONTRATISTA”, ni se celebren para eludir en cualquier forma el
cumplimiento de la “LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM”, si las modificaciones exceden el porcentaje
indicado, pero no varian el objeto del proyecto; Se~podran celebrar convenios adicionales
respecto a las nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad
del servidor publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas
madificaciones no podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la
naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en
cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

|
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Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del
Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucién, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de variacién se hara con respecto del
Plazo de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al
Monto del Contrato, la comparacion sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA
TERCERA del Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA
DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el
financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas
condiciones en caso de que éstas se presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan
constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos o reducciones que resulten, se
aplicaran a las ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucion de “LOS SERVICIOS", seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando
para fines de su formalizacion puedan integrarse en un solo documento, distinguiéndolos unos
de otros, anexando la documentacién que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas
que originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA™.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA" de que se trate,
misma que no deberd exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la
mencionada determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este Contrato, debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS

11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de |as obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 20% (Veinte por ciento) del monto Total del contrato, sin incluir el
impuesto al 1n.-':ah::-r agregadc: La fianza serd-otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.
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“El CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA" la Garantia de Cumplimiento, a mas
tardar del dia 30 de abril de 2024.
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11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS”, y a su eleccién debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS
SERVICIOS"; presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento
del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”, o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad
equivalente al cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para
ello, por cualquier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS", derivado de vicios ocultos y
cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA" durante un plazo
de 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre
que durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de “EL
CONTRATISTA", la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad
con el articulo 66 de la “LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcidon de “LOS SERVICIOS", ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM" y 164, 165 y 167 de su Reglamento, mediante
comunicacion que por escrito haga *EL CONTRATISTA” a “LA DEPENDENCIA” de la
conclusion de “LOS SERVICIOS" que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de
15 quince dias, verifique la debida terminacién de los mismos conforme a las condiciones
establecidas en el contrato. Al finalizar la verificacion de "“LOS SERVICIOS"”, "LA
DEPENDENCIA" contara con un plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion de
los mismos mediante el levantamiento del acta correspondiente, quedando los "Servicios”
prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA
DEPENDENCIA" deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de
los mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada
uno de ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA"
no acuda con “LA DEPENDENCIA" para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el
contrato, esta procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA"
dentro de un plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el
resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA” éste tendra un plazo de quince dias naturales
para alegar lo que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion,
se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”
el pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara
el reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta
administrativa que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes

en el contrato. \ m 6}/{
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DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA.

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS
SERVICIOS”, en el sitio de realizacion de estos un representante permanente, el cual fungira
como técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en
todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera designarse por
escrito y ser un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato,
reservandose “LA DEPENDENCIA" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en
cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA” se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA" no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear
“EL CONTRATISTA” ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningln otro género; por lo
tanto "EL CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de
“LOS SERVICIOS" materia del contrato, sera el Ginico responsable de |las obligaciones derivadas
de las disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social.
“EL CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA"”, en relacion con “LOS
SERVICIOS” objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente,
debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a “LA DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir
de la fecha en que sea notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho
motivo llegare a erogar alguna cantidad, “EL CONTRATISTA"” la reintegrara a “LA
DEPENDENCIA" en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

"EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo
el cientifico, de computo, de medicidon y, en general el necesario para proporcionar “LOS
SERVICIOS” objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que “LA
DEPENDENCIA" tiene en vigor, mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a
que la realizacion de todas y cada una de “LAS PARTES” de “LOS SERVICIOS" se efectuen
de conformidad con los términos de referencia y especificaciones pactados por “LAS PARTES”
en el presente contrato, asi como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios

ocultos que se llegaran a presentar en “LOS SERVICIOS” y de los dafos y perjuicios que por
inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA" o a terceros,

en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por

el monto total de la misma. _
q 1I
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En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a
favor de “LA DEPENDENCIA”, salvo que exista impedimento para ello, en términos de las
disposiciones aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales
sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o
“Servicios” ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las
estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y
por escrito de “LA DEPENDENCIA", en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisién de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de-gastos financieros a que hace referencia
el articulo 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las
personas que subcontrate para |a realizacion de “LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra
ninguna accion o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales
obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS" de subcontratar, este debera solicitar la
autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS SERVICIOS™.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de “LOS SERVICIOS" que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA" retire o mstruya que se retire, cualquier persona Bmpleada en E| smn o “LOS
SERVICIOS”, que: sy ’

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.




e

COMUNICACIONES

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA” una relacion detallada de las categorias
del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA” tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas
ilicitas, insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL
CONTRATISTA” y para mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades
en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS" objeto de este
contrato se estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion
respectivo, para lo cual “LA DEPENDENCIA” comparara periddicamente el avance de “LOS
SERVICIOS" contra dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debio realizarse, “LA DEPENDENCIA” procedera a:

e Realizar una retencion econdmica que sera por un porcentaje del 5% (cinco por ciento),
de “LOS SERVICIOS". _

e Las retenciones seran calculadas en funcidon del avance en la ejecuciéon de “LOS
SERVICIOS" conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA"
en las siguientes estimaciones,_si.regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa. .. i

Una vez cuantificadas las retenciones econdmicas o las penas convencionales, éstas se haran
del conocimiento de “EL CONTRATISTA” mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS” pactada en el contrato y
“Servicios" pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA". La

cantidad determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la
fecha de terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas

que haya aplicado “LA DEPENDENCIA”.

Las penas convencicnales se aplicaran por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” por
causas imputables a “EL CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcion del importe de
“LOS SERVICIOS” no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de
“LOS SERVICIOS".

« El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco
por ciento).

“LA DEPENDENCIA" podré aplicar a “EL CONTRATISTA” las penas convencionales y |

clausulado de este contrato,
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