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COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-06-24

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS, ANUAL CON CARACTER NACIONAL, PARA LA “SUPERVISION, CONTROL Y
SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO GEOMETRICO DEL ENTRONQUE FORMADO POR EL
BOULEVARD TULTITLAN, LA AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, LA AVENIDA
INDEPENDENCIA Y LA CALLE CAMINO REAL, EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO
DE MEXICO, PARA LA MOVILIDAD DE LA ZONA DERIVADO DE LA AMPLIACION DE LA
LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA- AIFA”, EN LO SUCESIVO “LOS SERVICIOS”,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA,
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA”,
REPRESENTADA POR EL M. EN |. MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA EN SU CARACTER
DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMODAL; Y POR LA
OTRA PARTE “EDIFICACIONES TECNIA”, S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO “EL
CONTRATISTA”, REPRESENTADA POR EL ARQ. JOSE RIGOBERTO AVALOS BALDAZO EN
SU CARACTER DE ADMINISTRADOR UNICO, QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES’, DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de
2019, sefiala en su Epilogo: Vision de 2024, como responsabilidad del Gobierno Federal el de
operar una transformacién mayor en el aparato administrativo y de reorientar las politicas plblicas,
las prioridades gubernamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes
Generales: |. Politica y Gobierno, Il. Politica Social y lll. Economia, por lo que, para lograr su
cumplimiento, el propio Plan prevé, entre ofros, como principio rector a economia para el
bienestar”’, retomando el camino del crecimiento con austeridad y sin corrupcion.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecid en el PND como Eje General [ll.- Economia, la
construccion del Aeropuerto Internacional "Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en
adelante "AIFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024
publicado en el DOF el 2 de julio de 2020, sefala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1
Impulsar proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcién de las prioridades del
desarrollo regional y la inclusion social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor
conectividad territorial, en particular en las zonas de menor crecimiento, y |a correspondiente Accién
Puntual 2.1.7 Fomentar la construccion de infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros
para atender la demanda de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al empleo y
bienestar de la poblacion.

3. En atencion al marco de la planeacion del desarrollo, “LA DEPENDENCIA" realizé el
registro en la Cartera de Inversian de la Secretaria de Hacienda y Crédito Plblico, del proyecto de
“Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA", con Clave nimero
20093110004 a cargo de la Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene
por objeto la ampliacién del Tren Suburbano (TS), mediante una extension de 23 kilémetros desde
la estacion Lecheria hasta el AIFA.
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4, Es asi como “LA DEPENDENCIA" esta a cargo de llevar a cabo los proyectos y diversas
obras de movilidad a lo largo del trazo del proyecto, tales como, la construccion de diversos pasos
vehiculares y peatonales para el proyecto de "Ampliacién de la Linea 1 del Tren Suburbano
Lecheria- Jaltocan — AlFA".

DECLARACIONES
l. “LA DEPENDENCIA" declara que:

I.i Es una “"DEPENDENCIA" de la Administracion Pulblica Federal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2° 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracién Publica

Federal.

.2 Conforme a lo dispuesto por los articulos 10 fraccién X y 21 del Reglamento Interior de la
Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al
contenido de Oficio nimero 1.-379, emitido por el entonces Secretario de Comunicaciones y
Transportes, ahora Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de
diciembre de 2018, el M. en |. Manuel Eduardo Gomez Parra, Director General de Desarrollo
Ferroviario y Multimodal, con [ . < <! scrvidor piblico que tiene
conferidas las facultades legales para celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido
en cualguier momento en su cargo o funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar
convenio modificatorio.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mtra.
Margarita Minerva Pérez Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte
Multimodal y Logistica, con |||} |} Q@E]NNNEEEE. (2cuitada para auxiliar al Director General
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora
Margarita Ramirez Ruiz, en su caricter de Directora de Obras y Contratos, con [}

facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en la firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario
Alberto Villarreal Vazquez, con h en su caracter de Director de
Administracion, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en |a firma del presente contrato.

De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de  /

Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel
Ferrusquia Canchola, con R.F.C. h en su caracter de Director de Asuntos
Legales, facultado para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la

i

firma del presente contrato. p

I.3 La adjudicacion del presente contrato se realiz6 mediante el procedimiento de invitacion a
Cuando Menos Tres Personas, con caracter Nacional, realizado al am lo establecido en
los articulos 134 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos y en el articulg

f /
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27, fraccion Il de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas
(“LOPSRM”) y los correlativos de su Reglamento.

.4 “LA DEPENDENCIA" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de suficiencia presupuestaria nimero 01564, con folio de autorizacién 3764, de
fecha 13 de mayo de 2024, emitido por la Direccion General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de “LA DEPENDENCIA".

I.5.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda
y Crédito Publico autorizé la inversion correspondiente a los trabajos objeto de este contrato,
mediante el registro en la cartera de inversion nimero 20093110004, autorizado a través del
Sistema de Cartera de Inversion el 14 de agosto de 2020.

.6 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° SCT051121MJ0.

.7 Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Noche Buena, Alcaldia
Benito Juarez, G.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

1.8 Que los datos personales proporcionados por "EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA”,
tanto en formatos fisicos como electrénicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por
los articulos 1, 3y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica,
y 1, 3, 4, 7 y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacién Publica, asi
como los relativos en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demas disposiciones vigentes que resulten aplicables.

1.9 Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRM".

Il. “EL CONTRATISTA" declara gue:

, misma gue se

encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico

, denominada EDIFICACIONES TECNIA, seguida de las abreviaturas S.A. de C.V., cuyo
objeto social es, entre otros: A) La supervision y/o construccion de obra publica y privada, y
todos los servicios relacionadas con las mismas.

1.2 el C. José Rigoberto Avalos Baldazo en su cardcter de Administrador Gnico, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura publica ndmero

, mismo que bajo protesta
farma alguna.

de decir verdad manifiesta que no le han sido limitados ni revucadus

/
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1.3 Ha considerado todos y cada uno de los factores gue intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacién
y elementos necesarios para su cumplimiento.

1.4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas
para la Construccién e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de
seguridad, uso de la via publica, proteccion ecolégica y de medio ambiente; asi como de las
demas normas gue regulan la ejecucion de “LOS SERVICIOS” (segun dicho término se define
mas adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de “LOS SERVICIOS”
materia del contrato.

I.5 Conoce debidamente los sitios de "LOS SERVICIOS” objeto de este contrato, asi como las
condiciones ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su gjecucion.

.6 Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138
de la Organizacién Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del
articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de |la Ley Federal del Trabajo
en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados
menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho anos que se
encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos
los derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

II.7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ||| | | | N

II.8 Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Codigo Fiscal
Federal vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro
Social; lo gque acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en
materia de Seguridad Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente,
asi como con la Constancia de Situacién Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero
de Descuentos, sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y

obran en el expediente respectivo.

1.9 Senala como su domicilio iara todos los efectos Ie:l;ales el ubicado en Cal[er

I1.10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los articulos 51 y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM" y que las personas que forman
parte de la empresa no desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se
encuentran inhabilitadas para hacerlo.

I.11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad mexicana.

.12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de “LOS SERVICIOS" y sus
condiciones ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccion que “LA DEPENDENCIA”
convocante les hubiera proporcionado, asi como de haber considerad a integracion de la

u caso que lej

proporcionara la propia convocante y el programa de,suministro cgrrespondiepte.
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II.13 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que en la parte de “LOS SERVICIOS" que
subcontratard, en caso de haberse previsto en la convocatoria de la licitacion publica. “EL
CONTRATISTA"” debera entregar la informacién necesaria que acredite la experiencia y
capacidad técnica y econdmica de las personas que se subcontrataran.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

lll.1.- La invitacion a cuando menos tres personas que origina el presente Contrato, sus anexos, la
bitacora que se genere, el propio contrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a
“LAS PARTES" en sus derechos y obligaciones.

Anexos: . 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)
. 2.- Programa de ejecucion
. 3.- Términos de referencia
. 4.- Metodologia de trabajo
. 5.- Proyecto Ejecutivo

lll.2.- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Invitacién que le da
origen.

lll.3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para
lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les
han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comuin acuerdo se obligan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA"” encomienda a "EL CONTRATISTA" la realizacion de “LOS SERVICIOS”
consistentes en la “SUPERVISION, CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL MEJORAMIENTO
GEOMETRICO DEL ENTRONQUE FORMADO POR EL BOULEVARD TULTITLAN, LA
AVENIDA RECURSOS HIDRAULICOS, LA AVENIDA INDEPENDENCIA Y LA CALLE CAMINO
REAL, EN EL MUNICIPIO DE TULTITLAN, ESTADO DE MEXICO, PARA LA MOVILIDAD DE LA
ZONA DERIVADO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-
AIFA” y "EL CONTRATISTA” se obliga a realizarlos conforme al programa de ejecucion,
presupuesto y, normas aplicables a “LOS SERVICIOS”, asi como a los términos de referencia
contenidos en el anexo incluido en el numeral lll.1 hasta su total terminaciéon. El objeto aqui
sefialado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios, seglin se describe a
continuacion:

“LA DEPENDENCIA” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios
unitarios, la realizacion de “LOS SERVICIOS” establecidos en el “CATALOGO DE
CONCEPTOS", y éste se obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catalogo de conceptos (Presupuesto)

En términos de lo anterior, "EL CONTRATISTA"” debera llevar a cabo y ser respongable por “LOS

SERVICIOS". \

|
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‘EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS” finalizados se
sujetaran a:

» La Legislacion Mexicana;

« Los Terminos de Referencia y la Propuesta del Contratista; y

* Los documentos técnicos y econdmicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacion del
contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, segln los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la
legislacion aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA
Ver anexo 3.- Términos de Referencia.
TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $946,500.57 (Novecientos cuarenta y seis mil quinientos
pesos 57/100 M.N.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al “CATALOGO DE
CONCEPTOS" del presente contrato. j

El contrato es en moneda nacional. IurJ

El Anexo 1. “CATALOGO DE CONCEPTOS" establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes de "EL SERVICIO”. Los pagos de dichos Componentes que se realicen
en términos del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda
nacional (al tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha
en que se haga dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA" se obliga a realizar “LOS SERVICIOS” materia del presente contrato en un ,
plazo que no exceda de 120 (Ciento Veinte) dias naturales. El inicio de la ejecucion de “LOS
SERVICIOS"” sera el dia 20 de junio de 2024, y se concluird a mas tardar el dia 17 de octubre de I
2024 (el “Plazo de Ejecucion”), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucion convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucion de “LOS (
SERVICIOS” o en la entrega del producto esperado;

2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacién mensual para {

los siguientes rubros:
a) Maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de cémputo, de medicién y, en general,
el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas, nimero de unidades y total
de horas efectivas de utilizacion, y
-‘r_f

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”, indicando la especialidad,
namero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para-fa “prestacion de “LOS
SERVICIOS".

T: O1|55) 5723 9300
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QUINTA. DISPONIBILIDAD DEL INMUEELE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA” se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA” por escrito los
documentos y el inmueble en que deban llevarse a cabo "LOS SERVICIOS” materia de este
contrato, a partir del 20 de junio de 2024. El incumplimiento por parte de “LA DEPENDENCIA"
prorrogara en igual plazo la fecha originalmente pactada para la terminacién de “LOS SERVICIOS".

“LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA”, los permisos, licencias y
demas autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS”, exceptuando
aquellos que desde el procedimiento se haya responsabilizado a “EL CONTRATISTA" de llevarlos

a cabo.
SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES” convienen en que “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacion que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo
132 del “RLOPSRM”, las que seran presentadas por “EL CONTRATISTA” al Residente de
Servicios dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida Universidad
1738, edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacan Ciudad de México y seran pagadas por
“LA DEPENDENCIA™ por “LOS SERVICIOS” ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias
naturales contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS”
y que “EL CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizara a
través de transferencia electrénica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria
estandarizada, de la Institucion de Crédito eleccion de “EL CONTRATISTA” gue notifique
oportunamente a “LA DEPENDENCIA".

El Residente de los servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS"” ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numericas que
no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en
la siguiente estimacion.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para la correccién de la documentacion entregada, no
se computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo
54 de la “LOPSRM".

‘EL CONTRATISTA” manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacion y supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran como aceptados
“LOS SERVICIOS”.

Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del “RLOPSRM”, los (nicos
tipos de estimaciones que se reconoceran para efectos del presente confrato serdn las
correspondientes por “LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o
conceptos no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude
el articulo 62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacion de las €sti

de la fecha de su presentacion. En el supuesto de que surjan diferencias técnicag o numeéricas que
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no puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA", debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso
y se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA” sean compensadas en la estimacion siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que “EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corie, sin que ello de a lugar a
la reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA", esta, a solicitud de “EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el
primer parrafo de la “LOPSRM”, pagara gastos financieros conforma a una tasa que sera igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de
créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM". Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas
y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacion plena de “LOS SERVICIOS”,
ya que “LA DEPENDENCIA” tendra el derecho de reclamar por “LOS SERVICIOS” faltantes o mal
ejecutados y, en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado.

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS
7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios
pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econémico no previstas que
determinen un aumento o reduccion de los costos de “LOS SERVICIOS" aln no ejecutadas,
conforme al programa de ejecucién pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccién correspondiente.

La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo 57
fraccion | de la "LOPSRM”, y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM”.

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente
la Unidad de Medida y Actualizacién determinada por la autoridad competente.
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los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que
“EL CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta.

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, serd “EL CONTRATISTA” el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables
al mes correspondiente.; si es a la baja, sera “LA DEPENDENCIA” la que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito
la solicitud a “LA DEPENDENCIA" en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM”, por lo que
transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluira su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion gue proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacion mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA" apercibira por escrito a que “"EL CONTRATISTA” para que, en
el plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error 0 complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA" diera respuesta al
apercibimiento, o no o atendiere en forma correcta, se tendra como no presenta la solicitud de
ajuste de costos.

No dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacién de los bienes contemplados en la realizacion de “LOS
SERVICIOS™.

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacion al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable
de la ejecucion de “LOS SERVICIOS" junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos
indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarlos a
las nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.

Sera necesario solicitar de manera justificada la autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y
Crédito Pablico, en los siguientes casos:

a. Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se incremente
el plazo de ejecucion originalmente pactado en el contrato;

b. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se reduzcan
en mas de un veinticinco por ciento, y

c. Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialad
autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Pdplico, debiendo €l Area r

\/

ponsable de la//
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ejecucién de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA” proceder a la revisién de los
indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revisién de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

l La revision debera efectuarse respecto a la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

Il. La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

. De la infarmacidén mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

V. “LA DEPENDENCIA" debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias que resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS";

V. Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA" junto con “EL
CONTRATISTA”, debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos y
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

VI. Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

VIl.  La autorizacién de los ajustes por parte de “LA DEPENDENCIA" debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusién.

7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera considerar lo

siguiente:

l. “EL CONTRATISTA” debera fijar |a tasa de interés con base en un indicador econémico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucion crediticia
como sobrecosto por el crédito. La referida tasa permanecera constante en la integracion
de los precios; la variacion de la misma al alza o a la baja dara lugar al ajuste del
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacién entre los promedios
mensuales de tasas de interés, enire el mes en que se presente la proposicion de “EL
CONTRATISTA" con respecto al mes gue se efectle su revision;

Il “LA DEPENDENCIA" reconocera la variacién en la tasa de interés propuesta por “EL  /
CONTRATISTA”, de acuerdo con las variacipnes del indicador econémico especifico a //

gue esté sujeta; |
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I1I. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacién de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA" debera realizar los ajustes correspondientes, y

Iv. El analisis, célculo e integracién del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizard conforme al analisis original presentado por “EL
CONTRATISTA”, actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
dara el nuevo costo por financiamiento.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS” se requiera la realizacién de cantidades o
conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA" podra
autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la
celebracion de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a
los precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catdlogo
de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente
a su pago.

NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES" acuerdan que “LA DEPENDENCIA" podra dentro de su presupuesto auterizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del Plazo
de Ejecucion pactado, ni, impliguen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado
por “EL CONTRATISTA", ni se celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado,
pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las
nuevas condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor
publico que haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no
podran, en modo alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas
esenciales del objeto de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento
de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccion del
Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo
de Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del
Contrato, la comparacién sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del
Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “L DENCIA” y “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y'el financiany‘ nto origi
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y determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que éstas se
presenten. Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los
incrementos o reducciones que resulten, se aplicaran a las ministraciones en que se generen o
hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de "LOS SERVICIOS”, seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalizacion puedan integrarse en un sélo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas
que originen la celebracién de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA” y “LA DEPENDENCIA".

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA" de que se trate, misma
gue no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada
determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados
en este Contrato, debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una
fianza por el equivalente al 20% (Veinte por ciento) del monto Total del contrato, sin incluir el
impuesto al valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“El CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA" |la Garantia de Cumplimiento, a mas tardar
del dia 19 de junio de 2024.

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios ocultos.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcion de “LOS SERVICIOS", y a su eleccion debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS”;
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
ejercido de “LOS SERVICIOS", o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por
cualguier defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, derivado de vicios ocultos y cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA” durante un plazo de 12 meses
contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del ato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsgbilidad a cargo de “EL\CONTRATISTA",

/!
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la Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de
la “LOPSRM”.

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcion de “LOS SERVICIOS”, ya sea total o parcialmente, se realizard de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM” y 164, 165, 166 y 167 de su Reglamento, mediante
comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA" de la conclusion
de “LOS SERVICIOS" que le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 quince dias,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el
contrato. Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS", “LA DEPENDENCIA” contara con un
plazo de quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el
levantamiento del acta correspondiente, quedando los “Servicios® prestados bajo su
responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS” prestados, “EL CONTRATISTA” y “LA
DEPENDENCIA” deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de los
mismos, en el que se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de
ellos, describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA™ no
acuda con “LA DEPENDENCIA” para su elaboracién dentro del plazo sefialado en el contrato, esta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a "EL CONTRATISTA" dentro de un
plazo de diez dias naturales, contados a partir de su emisién; una vez notificado el resultado de
dicho finiquito a “EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo
que a su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por
aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA” pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacién de “LOS
SERVICIOS”, en el sitio de realizacién de estos un representante permanente, el cual fungird como
técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera designarse por escrito y ser
un profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA” el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualquier tiempo.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucién del superintendente de “LOS SERVICIOS”, y “EL CONTRATISTA”
tendra la obligacién de nombrar a otro que redna los requisitos exigidos en el presente confrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee p{legara a emplear “E
CONTRATISTA" ninguna relacion laboral, civil, mercantil p de ningln otro'género;|por lo tanto “E

T: 1 [55) 5723 9300
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CONTRATISTA"” como empresario y patron del personal que ocupe con motivo de “LOS
SERVICIOS" materia del contrato, sera el Unico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA”, en relacién con “LOS SERVICIOS”
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir
cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA
DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta dltima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna
cantidad, “EL CONTRATISTA" la reintegrara a “LA DEPENDENCIA" en igual término.

DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

Con independencia de la realizacion de las funciones a cargo de “EL CONTRATISTA” conforme a los
términos de referencia contenidos anexos a este contrato, y a las que se alude en el articulo 115 del
“RLOPSRM", cuyo texto se tiene por reproducido en la presente clausula como si a la letra se insertase,
“EL CONTRATISTA" se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en “LOS SERVICIOS”
objeto de este contrato, cumplan con las Normas de Calidad que "LA DEPENDENCIA” tiene en vigor,
mismas que forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y cada una
de las partes de “LOS SERVICIOS” se efectiien de conformidad con los términos de referencia y en
apego al proyecto y especificaciones pactados por “LAS PARTES” en el presente contrato, asi como
a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en “LOS
SERVICIOS" y de los dafios y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a
causar a que “LA DEPENDENCIA” o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia otorgada
para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma”.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de “LA DEPENDENCIA", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables.

Igualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o “Servicios™
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacion expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA”, en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmision de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA" se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a gque hace referencia el
articulo 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el Unico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
que subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “LA DEPENDENCIA” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacién del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la /
naturaleza o especialidad de “LOS SERVICIOS” de subcontratar, est 3 i
autorizacion previa al titular del Area responsable de la ejecucion de “LOS-SERVI
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DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “EL CONTRATISTA" se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de “LOS SERVICIOS” que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de “EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA” podra solicitar que “EL
CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio 0 “LOS
SERVICIOS”, que:

i. persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
iii. nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv. persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA” debera designar o hara que se designe una
persona sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA" una relacién detallada de las categorias
del personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”.

“EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de “EL CONTRATISTA" y para
mantener la paz y proteccion de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de este.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS"” objeto de este contrato
se estan realizando por "EL CONTRATISTA™ conforme al programa de ejecucion respectivo, para
lo cual “LA DEPENDENCIA" comparara periddicamente el avance de “LOS SERVICIOS” contra
dicho programa de ejecucion.

Si de dicha comparacion se desprende que el avance de la prestacion de “"LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA" procedera a:

e Realizar una retencion econdmica que sera por un porcentaje del 5% (cinco por ciento), de
“LOS SERVICIOS".

» Las retenciones seran calculadas en funcion del avance en la ejecucidon de "“LOS
SERVICIOS” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado
programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales, éstas se haran del

conocimiento de “EL CONTRATISTA" mediante nota de bitacora u oficio y se aplicara en la |

estimacion gue corresponda a la fecha en gue se determipe el atraso en el plimiento.
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De existir retenciones a la fecha de terminacion de “LOS SERVICIOS" pactada en el contrato y
“Servicios” pendientes de ejecutar, éstas seguiran en poder de “LA DEPENDENCIA”. La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacion del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones econdmicas que haya
aplicado “LA DEPENDENCIA™.

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” por
causas imputables a "EL CONTRATISTA", determinados unicamente en funcién del importe de
“LOS SERVICIOS" no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de
“LOS SERVICIOS".

s El porcentaje que se aplicara por concepto de penas convencionales sera de 5% (cinco por
ciento).

“LA DEPENDENCIA” podra aplicar a “EL CONTRATISTA" las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones
al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA" correspondientes a este contrato
0 a cualguier otro convenio pactado por “LAS PARTES”.

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ningun caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacién de las penas convencionales sefialadas anteriormente,
cuando no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA” podra optar
entre exigir el cumplimiento del contrato o la rescision de este.

Las cantidades que resulten de la aplicacion de las penas convencionales que se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de- cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIMA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA” podrd por si misma, o en atencion a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA", suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS
SERVICIOS” contratados, sin gque ello implique su terminaciéon definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor publico designado por “LA DEPENDEMCIA” |a notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de
la probable reanudacion de “LOS SERVICIOS", asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

a la suspensio
ediante act

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcion al periodo que compr,

en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion cgnvenido, formalizandola
i
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