

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal.
Dirección General Adjunta de Regulación Económica
Oficio No. 4.3.1.-198/2012

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



México D.F., 13 de junio de 2012.

**A todos los participantes de la Licitación
Pública Nacional LO-009000988-N6-2012
para la elaboración de estudios de pre-inversión
relacionados con el análisis de factibilidad técnica, económica,
financiera, legal y ambiental para el servicio de transporte masivo
de pasajeros en la ruta Polanco a San Jerónimo y sus ampliaciones.**

Como resultado del análisis de las sugerencias formuladas por la mayoría de los participantes, en el sentido de la inconveniencia de realizar los levantamientos de las encuestas origen-destino en el periodo vacacional del mes de julio, debido a que los estudios de demanda no reflejarían el comportamiento normal de los viajes y deseos de destino de la población en el área de análisis, y con el objeto de que esta Dependencia disponga de un estudio de demanda de mayor confiabilidad y certeza, se estimó conveniente diferir el inicio de las actividades del proceso licitatorio, de tal forma que el nuevo calendario de licitación queda como sigue:

- Revisión preliminar de la documentación: 22 de junio de 2012.
- Presentación y Apertura de Proposiciones: 29 de junio de 2012.
- Fallo: 11 de julio de 2012.
- Firma de Contrato: 18 de julio de 2012.
- Inicio de trabajos: 1º de agosto de 2012.
- Conclusión de los trabajos: 30 de diciembre de 2012.
- Duración de los trabajos: 152 días naturales.

Atentamente
El Director General Adjunto

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Chico Pérez', is written over the text 'El Director General Adjunto'.

Lic. Roberto Chico Pérez

c.c.p. Lic. Arturo Rivera Magaña. Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.

FCR

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Arturo Rivera Magaña', is written below the text 'FCR'.