Licitación Pública Nacional  No. LO-009000999-N40-2013

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

CENTRO S.C.T. “TABASCO”

SUBDIRECCIÓN DE OBRAS

RESIDENCIA GENERAL DE  CARRETERAS FEDERALES
	NÚM. DE LICITACIÓN:
	LO-009000999-N40-2013
	

	OBRA:
	Construcción del Puente Los Monos III, ubicado en el km. 165+826.39, mediante la ejecución de terracerías, obras de drenaje, pavimentos con base asfáltica, estructuras, obras complementarias y señalamiento, así como sus accesos; en la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, tramo Entr. Reforma – Villahermosa, en el Estado de Tabasco.
	

	SUBTRAMO:
	Puente Los Monos III, 165+826.39
	

	TRAMO:
	Entronque Reforma - Villahermosa.
	

	ESTADO:
	Tabasco
	


T R A B A J O S    P O R     E J E C U T A R

El concursante deberá tener en cuenta al formular su proposición que con la inversión autorizada, debe programarse ejecutar obra completa en un tramo continuo, por lo que ésta Dependencia no aceptará la realización de uno o varios conceptos de obra a lo largo de todo el camino.

I.- El contratista al formular su proposición deberá considerar que:

A.- Deberá preverse en la ejecución de los trabajos, utilizar de manera intensiva la mano de obra de la localidad y/o comunidades involucradas en los trabajos o Región.

B.- Que los bancos de materiales pétreos son de la libre elección del proponente, es decir que podrá utilizar el banco que más le convenga, en el entendido de que será bajo su responsabilidad obtener todos los permisos que requieran, como son los explosivos, ecología, Permiso ante la CNA para la extracción de la Arena, etc., así como el pago de regalías, convenios con los propietarios, siendo la única condicionante que el material que utilice en la ejecución de los trabajos sea de la calidad requerida en las especificaciones del concurso.

C.- En virtud de que el banco de material es de la libre elección por parte del proponente, los acarreos deberán estar incluidos dentro del análisis del precio unitario del concepto para el cual se requiere el acarreo: para la formación de las terracerías (arena de rió), base Asfáltica con arena de rió, carpeta asfáltica, y material para sello premezclado de banco de rio, canto rodado; así mismo, el proponente debe decidir cómo realizará los fletes, con medios propios o con terceros.

D.- Como se establece en la Norma N-LEG-3, cláusula E. Fracción E.4 de ésta Dependencia, No se medirán ni serán objeto de pago por separado todos aquellos conceptos o trabajos necesarios para la ejecución de obra, que debe realizar el contratista de obra por su cuenta y costo establecido en la cláusula D de esta norma, lo cual es aplicable a desperdicios que hubiese en cualquier concepto de obra.

E.- Para el ataque de los bancos de materiales que elija libremente el contratista, éste tomará las precauciones necesarias para evitar contaminar el material útil aprovechable, ya que no se efectuará ningún pago por separado por éste concepto ni por los desperdicios.

F.- Los tiempos muertos que el equipo pudiera tener en la reparación del tramo cuando se ejecute la construcción de terracerías, base hidráulica, carpeta, etc. deberán considerarse en el costo del concepto de obra respectivo, la omisión de éste no será motivo de reclamación posterior.

G.- Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista se obliga a mantener un laboratorio de campo, con el personal, equipo y demás elementos para que pueda controlar adecuadamente la calidad de los materiales así como un control estricto de los conceptos de obra como se establece en la Norma N-LEG-3 Cláusula D Fracción D.4.5.

H.- El contratista deberá tener en consideración que en el documento de la planeación integral que presenta en el concurso deberá contemplar el equipo necesario;  así mismo dentro de la descripción de cada una de las actividades de obra deberá mencionar  el tipo de equipo a utilizar y el tiempo requerido en función de su rendimiento para la realización de los trabajos en estricto apego al programa (E-6) de ejecución general de los trabajos.

I.- Durante el período de ejecución de los trabajos y en el sitio de los mismos, el contratista se obliga a mantener permanentemente una brigada de topografía, con el personal, vehículo, equipos y demás elementos para que pueda controlar adecuadamente los niveles en terracerías, obras de drenaje y pavimentos así como los espesores en subrasante, base estabilizada, carpeta y que cumpla como se   establece en las especificaciones de esta secretaria.
J.- Deberá programar los trabajos diarios, de forma que estos sean concluidos con luz natural, ya que no se permitirá efectuar trabajos durante la noche, cuando por causas de fuerza mayor se prolongue una actividad en las primeras horas de la noche se habilitara inmediatamente el señalamiento, bajo su riesgo y costo el señalamiento luminoso adecuado.
II.- El Contratista Para La Ejecución De Las Obras Deberá Prever Lo Necesario Para:

PROTECCIÓN AL AMBIENTE Y A LOS ENTORNOS NATURALES DE ZONAS, MONUMENTOS Y VESTIGIOS ARQUEOLÓGICOS, HISTÓRICOS Y ARTÍSTICOS.

a) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de la “Ley General del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente”, a los Reglamentos y a las Normas Técnicas y Ecológicas expedidas por la Autoridad competente, en especial en cuanto a la emisión a la atmósfera de gases y partículas sólidas por las plantas de asfaltos y de trituración, para lo cual se instalarán los equipos para el control de esas emisiones, a fin de que se sitúen dentro de los rangos permitidos.
b) Hacer las acciones necesarias para que se propicie la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.
c) Suspender de inmediato las obras o la explotación de bancos de materiales, en caso de que se descubran vestigios arqueológicos, históricos ò artísticos, dando aviso a las autoridades correspondientes.
d) En todos estos casos, y durante la ejecución de la obra el contratista de obra cumplirá lo establecido en la Norma N-LEG-3 Cláusula D Fracción D.4.11. “El contratista será responsable de los daños y perjuicios que cause a la Secretaría o a terceras personas, con motivo de la ejecución de las obras, por no ajustarse a lo estipulado en el contrato, por inobservancia de las instrucciones dadas por escrito por la Secretaría y por violación a las Leyes y Reglamentos en vigor.
e) Debiendo dar estricto cumplimiento a la E.P. CAR.- 12 contenida en el listado de las espesificaciones correspondiente.
                 III) Obligación Del Contratista Para El Control De La Obra Ejecutada Y Para Mantener La Continuidad Del Transito

a.- Conforme Lo establece la Norma N-LEG-3 Cláusula D Fracción D.4.5 De Ésta Secretaría, El Contratista Estará Obligado A Mantener Un Laboratorio De Campo Con El Personal, Equipo Y Demás Elementos Necesarios Para Que Pueda Controlar Adecuadamente La Calidad De Los Materiales De Construcción Y De La Obra Ejecutada.

b.- El Contratista Estará Obligado A Tomar Todas Las Providencias Que Sean Necesarias Para Mantener La Continuidad Y Fluidez Del Tránsito En Éste Tramo Y Reducir Al Mínimo Las Molestias Que Se Ocasionen A Los Usuarios Con Motivo De Las Obras o por el movimiento de su maquinaria, equipo o abastecimiento de materiales.

c.- El Contratista Deberá Someter A La Consideración y Aprobación De Ésta Dependencia, El Número De Frentes De Trabajo Que Pretendan Atacar Simultáneamente De Acuerdo Con Su Programa Y Necesidad De Equipo.  La Aceptación Por Parte De La Dependencia De Los Frentes De Trabajo Propuestos Por El Contratista, En Ningún Caso Libera A Éste De La Obligación De Disponer De Los Trabajos En Forma Tal Que Pueda Mantener La Fluidez Del Tránsito En El Tramo Objeto Del Concurso.

ESTADO FÍSICO ACTUAL DEL CAMINO

Los trabajos se desarrollaran a la margen derecha de la carretera Reforma – Villahermosa  y la carretera en comento se encuentra en operación y es una de las más importante del estado de Tabasco, por lo que el licitante deberá de considerar estas condiciones al momento de elaborar su propuesta.

Se presenta la sección tipo de proyecto a desarrollar.
SECCIÓN 
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IV TERRACERÍAS
 FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE LOS TERRAPLENES

MATERIALES

Los materiales que se utilizaran en la construcción de terraplenes será de arena de río, cumplirán con lo establecido en la Normas N-CMT-1-01/02, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-02/02, Materiales para Subyacente, N-CMT-1-03/03  Materiales para Subrasante, salvo que el proyecto indique otra cosa o así lo apruebe la Secretaria, los materiales procederán de los bancos propuestos por  el  licitante y aprobados por la secretaria; siendo los materiales a utilizar: de préstamo de banco del lugar para la formación de terraplén (arena de rió),  Arena de río para la formación de la capa subrasante y arena-emulsión de banco para la base asfáltica, grava de río para la elaboración de carpeta asfáltica.  

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El transporte y almacenamiento de todos los materiales son responsabilidad exclusiva del contratista de Obra y los realizara de tal forma que no sufran alteraciones que ocasionen deficiencias en la calidad de la obra, tomando en cuenta lo establecido en las Normas N-CMT-1-01/02,, Materiales para Terraplén, N-CMT-1-02/02, Materiales para Subyacente, N-CMT-1-03/03, Materiales para Subrasante. Se sujetaran en lo que corresponda a las leyes y reglamentos de protección vigentes, considerando lo establecido en la Norma  N.CTR.CAR.1.01.013/00, Acarreos.

Una vez terminada la formación de la subyacente compactada al 95% de su P.V.S.M con Arena de Rió, según proyecto se procederá a la formación de la capa subrasante con material seleccionado con un espesor de 30.0 cm compactado al 100% de su P.V.S.M. con material de calidad de Arena de rió o banco; que cumpla con las especificaciones de la dependencia en un ancho y sección transversal será conforme al proyecto.

En el transcurso de la formación de los terraplenes con Arena de Rió, según proyecto la contratista deberá de ir arropando los taludes con material de préstamo de acuerdo a proyecto.
V.-   PAVIMENTACIÓN
Las cláusulas e incisos que se mencionan en los párrafos siguientes corresponden a las Normas para Construcción  e Instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, además también dichos trabajos estarán de acuerdo con las especificaciones particulares anexas a este proyecto.
Riego de impregnación

Sobre la capa de sub rasante debidamente terminada,  se aplicará en todo el ancho de la corona, un riego de impregnación con emulsión asfáltica catiónica a razón de 1.0 lts/m2 aproximadamente.

Base estabilizada  Arena – Emulsión en la Troncal.
Sobre la capa sub rasante debidamente terminada, se construirán en una sola capa de 5 cm de espesor, compactada al 95 % de su peso volumétrico seco  máximo de proyecto, debiendo efectuarse en todo lo ancho de la sección un riego de liga con emulsión asfáltica catiónica, a razón de 0.6 lts/m² aproximadamente.  La construcción de la base asfáltica se ejecutará con las características y materiales indicados en las normas aplicables SCT  y conforme a las especificaciones particulares anexas
VI.- INFORME DE IMPACTO AMBIENTAL
El contratista para la ejecución de las obras deberá  prever lo necesario para: 

a) Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización de la SEMARNAT, en cuanto al funcionamiento de sus plantas procesadoras fijas y móviles.

b) Previamente al inicio de los trabajos deberá obtener la autorización de la SERNAPAM y SEMARNAT, en cuanto al funcionamiento de sus bancos de materiales.

c) Dar cabal cumplimiento a los ordenamientos en vigor emanados de las leyes, reglamentos y a las normas técnicas ecológicas expedidas por las dependencias federales, estatales y municipales relativas al control de contaminantes provenientes de los procesos de producción de materiales y mezclas asfálticas.

d) Hacer  las  acciones  necesarias para que se proporcione la regeneración del suelo, una vez concluida la extracción de los materiales en los bancos explotados.

Deberá presentar informe de cumplimiento ambiental, incluyendo el final, relativo a las acciones durante la etapa de planeación, etapa de preparación del sitio y etapa de operación  cumpliendo con obligatoriedad el cumplimiento de la ley general del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente, el reglamento de la ley general del Equilibrio Ecológico y la protección al Ambiente en materia de evaluación del impacto ambiental y toda aquella normativa vigente en la materia.

El contratista deberá incluir en sus indirectos la elaboración de Informe Mensual de cumplimiento Ambiental debidamente presentado en carpeta original y dos copias en forma impresa y electrónica, debiendo contener: 

· Manifiesto de entrega, transporte y recepción de residuos peligrosos enviados a disposición final

· Código de registro de empresa generadora de residuos peligrosos

· Permiso de los bancos donde se está extrayendo los materiales pétreos para la obra.

· Permiso de basura domestica

· Resolución en materia de impacto ambiental

· Impactos ambientales acumulativos y sinérgicos

· Todos los impactos regionales

· Todos los impactos significativos de la lista descriptiva de impactos ambientales locales.

· Clasificación de las medidas de mitigación

· Evaluación del impacto ambiental

· Impactos residuales.

A continuación se describen las cantidades y conceptos a ser considerados para el cumplimiento ambiental de la obra:

Residuos Peligrosos

	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Contenedores (tambores) con tapa y rotulados o etiquetados, específicos para cada tipo de residuo peligroso.
	Dos por cada frente de trabajo; uno para residuos peligrosos sólidos y otro para líquidos.

Cuatro en almacén temporal de residuos peligrosos; uno para residuos peligrosos sólidos y otro para líquidos.

Contar son su procedimiento de manejo de residuos peligrosos y sustancias peligrosos

	Bitácora de generación de residuos peligrosos
	Una mensual  la cual debe estar acorde con el programa de mantenimiento de los equipos y maquinarias

	Almacén temporal de residuos peligrosos, con las siguientes características: techado; malla perimetral; piso con firme de concreto o charolas de recepción de aceites; extintor tipo ABC; señalamiento y letreros alusivos.Podrá ubicarse en almacén de obra.


	Uno 

En caso de tener bancos de materia deberá habitar otro almacén

deberá contar con su hojas de seguridad de las sustancias peligrosas que maneja en el almacén

	Envío a disposición final por parte de una empresa autorizada por la SEMARNAT y manifiestos de entrega recepción respectivos


	Cada vez que se llenen los contenedores específicos (dependerá de los volúmenes generados).

Uno  contrato o convenio de la empresa transportista de residuos peligrosos

	Procedimiento de suministro de combustible.
	Uno  por cada frente de trabajo.

	Trámite de registro ante la SEMARNAT como empresa generadora de residuos peligrosos
	Uno (en caso de que la empresa y cuente con su registro deberá presentar y proporcionar a la supervisión ambiental.

	COA 2010
	Presentará el coa correspondiente a  las entregas de los residuos sólidos y líquidos peligrosos con sus soporte (manifiestos de entrega sellados por la SEMARNAT)


Residuos Sólidos urbanos domésticos

	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Contenedores (tambores) con tapa y rotulados o etiquetados.
	Dos  por cada frente de trabajo.

Dos (al menos) en el almacén temporal de residuos no peligrosos 

Dos en cada banco

	Bitácora de generación de residuos sólidos urbanos
	Una mensual la cual debe estar acorde al retiro de la basura

	Almacén temporal de residuos sólidos urbanos con las siguientes características: malla perimetral; techado; señalamiento y letreros alusivos.

Alternativa: envío diario a disposición final.
	Uno 

	Envío a disposición final, al relleno sanitario del estado de Tabasco
	1 vez  a la semana

	Trámite para autorización de permiso de disposición final del basurero municipal
	Uno ( en caso de contar deberá presentar a la supervisión ambiental su registro)

	Trámite ante la SENARPAM para obtener su registro como empresa generado de residuos de manejo especial
	Uno


Emisiones a la Atmósfera (motores de combustión interna)

	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Mantener orden de servicio para los servicios correctivos y preventivos y programa de mantenimiento de los equipos y maquinaria
	Uno programa de mantenimiento

Siete orden de servicio para su control semanal



	Las maquinarias y equipo deberán contar con sus dispositivos de seguridad para minimizar el ruido y dispositivos de seguridad de emisión a la atmosfera
	Deberán contar uno por equipo y maquinaria

	Afinación y/o mantenimiento periódico a maquinaria
	Uno por cada maquinaria utilizada en obra (de acuerdo a las horas de trabajo establecidas).

	Plan de emergencia el cual  tiene el objetivo de Restaurar en caso de derrames las áreas afectadas
	Uno.


Manejo de sanitarios

	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Letrinas o sanitarios móviles
	Uno por cada quince trabajadores en cada frente de trabajo.


	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Botiquín de primeros auxilios
	Uno en cada frente de trabajo.


	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Letreros alusivos al medio ambientes

Prohibido cazar, talar, tirar basura, quemar desechos, contraminar cuerpo de agua, pescar

Cuidemos la flora y fauna de nuestro entorno, di no al tráfico de especies

Orden y limpieza en el área de trabajo, cuida y proteja al mangle (en caso de haber mangle)
	10 letreros metálicos de 71 x 71 distribuido en el área cada 400 metros


	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Platicas ambientales y seguridad laboral
	6 al mes durante la ejecución de la obra.


Supervisión y Control

	CONCEPTO
	CANTIDAD

	Recorridos periódicos o diarios (en caso de haber ductos de Pemex la supervisión ambiental y seguridad será diaria
	Deberá contar con un especialista ambiental que tenga como mínimo 5 años de experiencia en supervisión ambiental  para carreteras con conocimiento en manejo de legislación ambiental, integración de informes, en reconocimiento de flora y fauna, elabore programas ambientales.

Un especialista en seguridad laboral con 3 años de experiencia como mínimo para carreteras

Deberá contar con un paramédico con 3 años de experiencia

	Informe de Cumplimiento Ambiental
	Deberá presentar Informe Mensual impreso en carpeta vinil y en CD en la Residencia de Obra y en la Oficina de Impacto Ambiental de la Residencia General de Carreteras Federales de acuerdo a especificaciones de la SEMARNAT, SENARPAM y DGIRA según la secretaría que haya autorizado a la Promovente (SCT)

	Informe final de Cumplimiento Ambiental
	uno al final de la obra


 VII.- SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO

I  Materiales

1.- Las señales y demás materiales que se utilicen en su reposición serán los que indique el proyecto o La Secretaria y cumplirán con lo establecido en las Normas N·CMT·5·01·002/05, Pinturas Para Señalamiento Vertical, N·CMT·5·02·002/05, Lamina y Estructuras para Señalamiento Vertical y Normas N·CMT·5·03·001, Calidad de películas Retroreflejantes, así como en las de más Normas aplicables del Libro CMT. Características de los Materiales, salvo que el proyecto o la Secretaria indiquen otra cosa.
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