ANEXO 17

PROCEDIMIENTO DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE LOS TRAMOS CARRETEROS I, II y IV.

La Secretaría entregará a la Concesionaria los Tramos Carreteros I y IV, para que ésta lleva a cabo la Rehabilitación Inicial, una vez que se cuenten con los Seguros respectivos, según se señala en el Título de Concesión.

La entrega del Tramo Carretero II, se llevará a cabo, una vez que el Centro SCT Nayarit, lo ponga en posesión de la Dirección General de Desarrollo Carretero.

La Secretaría notificará por escrito a la Concesionaria, con una anticipación de 5 (cinco) Días, el lugar, fecha y hora en que tendrá lugar el inicio del procedimiento de entrega y del correspondiente levantamiento del acta de entrega-recepción de los Tramos Carreteros. La Concesionaria se obliga a que su representante legal asista al recorrido detallado de dichos tramos y a la reunión que convoque la Secretaría para llevar a cabo la recepción de la misma, apercibida de que a partir de esa fecha, asista o no el representante de la Concesionaria a la junta convocada, la Secretaría dejará de tener responsabilidad sobre los mismos y la Concesionaria asumirá dicha responsabilidad. La Secretaría entregará los Tramos Carreteros, a la Concesionaria, por conducto del representante que por escrito designe esta última, y a partir de esa fecha se considerará que la Concesionaria ha tomado posesión física y jurídica de los mismos.

En caso de que por alguna circunstancia justificada, el representante designado por la Concesionaria no pueda asistir al acto de entrega-recepción, lo deberá notificar por escrito a la Secretaría con una anticipación de 2 (dos) Días Hábiles previos al día determinado para dicho evento. De darse este supuesto, la Secretaría otorgará a la Concesionaria un plazo adicional de 3 (tres) Días, y en caso de que no asista su representante a la nueva reunión, se estará a lo dispuesto en el párrafo anterior y en el Título de Concesión. Esta prórroga no modifica ninguno de los plazos establecidos en la Concesión.

El acto de entrega-recepción de los Tramos Carreteros, se consignará por los representantes de la Secretaría y de la Concesionaria, en un acta de entrega-recepción, en la cual se hará constar el lugar fecha y hora de su levantamiento, los participantes, los antecedentes, el objeto del acta, el procedimiento de entrega y condiciones de los Tramos Carreteros, así como el inventario de los bienes afectos los mismos, incluyendo una descripción del estado de dichos bienes.

Una vez levantada el acta referida en los párrafos anteriores, la Concesionaria tendrá un plazo de 30 (treinta) Días para hacer las verificaciones físicas que estime los Tramos Carreteros; y en caso de resultar algún vicio oculto respecto de la construcción de las obras y calidad de los materiales de los mismos, ésta deberá notificarlo por escrito a la Secretaría en un plazo no menor de 2 (dos) Días Hábiles a partir de la fecha que haya tomado conocimiento del mismo. Una vez notificado el vicio oculto la Secretaría procederá de inmediato a solicitar al contratista original de la obra, que se presente a realizar las reparaciones pertinentes, a su entera satisfacción.

Concluido el plazo para su verificación sin que hubiera observaciones, será responsabilidad de la Concesionaria cualquier dificultad o contingencia que surja con posterioridad, y deberán ser resueltas en los términos del Título de Concesión.

En el caso que la Secretaría no pueda entregar la Autopista en Operación de conformidad con lo establecido en el presente Anexo o de acuerdo con las modificaciones al mismo que hubieran acordado las partes, constituirá un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor en los términos de la Condición Trigésima Quinta del Título de Concesión.

La responsabilidad ambiental relacionada con los Tramos Carreteros quedará sujeta a las disposiciones relativas contenidas en las Leyes Aplicables y la responsabilidad de la Secretaría se acotará a sus obligaciones derivadas del Título de Concesión.