S5CT

SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Direccion General de Desarrollo Carretero

SECRETAREA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

Concurso Pablico Internacional No. 00009976-001-14
Acta de la Primera Junta de Informacion
Autopista Cardel — Poza Rica,

Tramo Laguna Verde — Gutiérrez Zamora

Acta de la Primera Junta de Informacion del Concurso Plblico Internacional Nimero 00009076-001-14 para el
oforgamiento de una concesion de jurisdiccion fedsral para construir, operar, explotar, conservar y mantener por
30 afios la autopista de altas especificaciones ardel — Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora, en el
estado de Veracruz. '

En la Ciudad de México D.F., siendo las 11:00 horas del dia 11 de abril de 2014, de conformidad con la
Convocatoria No. 01 publicada en el Diario Oficial de la Federacion el 4 de marzo de 2014, y acorde al
procedimiento establecido en el punto 1.11. de las Bases Generales def Concursc, se reunieron an el Audiorio
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes. ubicado en Av. Insurgentes Sur No. 1089, Piso 5, Ala
Poniente, Col. Nochebuena, C.P. 03720, Délegacion Benito Juarez; México, D.F., los servidores piiblicos
auforizados para intervenir en la presenté Jufta de Informacion, asi coma los Participantes del Concurso Piblico
de referencia cuyo nombre, representacion y fitmia figuran al final de esta agta.

Presiden este acto el Ing. Salvador Lucio Hernandez, en su-calidad de Coordiftadoer de Concesiones, y la Lic.
Diana Elizabeth Woolrichi Pifia, Directora de Concesiones Carreteras. Acto seguido se progedié a pasar lista
de asistencia y se enfiEgd vefsion electronica del Formularfe con las Réspuestas correspondientes a las
preguntas que fuéron entregidds en iempod y forma por los Pattich paifes.

Asimismo, se informd que:

> Conforme 2 lo dispuesto en &t punto 1.11.% e las Bases Generaled de Concurs, este procedimiento debe
realizarse’ por escritd, por lo que no sé abire fa 52876n a preguntas ¥ respuestas oralgs.

» La SCT no asumg responsabilidad por fa ifesistaficia dé los Parficipantes a la presente Junta de
Informacion.

Por ofrg parte, se hace del conpeimients de los Partw;gaﬂtes gle en este acto se les hace entrega del Disco
Compagto No. 16, que cortierie I siguiente informagién:

Formutario de Respugstas,
rierales de Conclirse,
Apéndiea 5 de las Bases Generales dé Concurso Apartado de Aspeotos Legales.

Guia de Prgsentacion de las Propuestas.

Archivos dé “Cugncas Veracruz Compieta“ “Drenaje Deprinfido”, “Planta Drenajé Nucleoeléctrica” “Seccion
Entronque Nucleoeléctrica’ (Respugsts 147).

Encuestas de Preferencias Declaradas.

>

>

S

>  Formates del Apéndice 5 de a8 Bases Generales de Concursa Apartado de Aspectos Legales.
>

}

»

>

Formatos det Apéndice 2 de las Bases Generales de COnelrse Apartado de Aspecios Econdmico-
-~ Financieros.
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Finaimente se reitera que en apege a lo dispuesto por el numeral 1.11.1. de las Bases Generales de Concurso,
se entrega copia de la presente acta a los presentes y se pone a disposicidn de los ausentes, en las oficinas ds la
Convocante.

No habiendo nada més que hacer constar, se da por terminado el presente acto, siendo las 12:00 hrs. del dia 11
de abril de 2014, firmando todas las personas que en ella intervinieron al margen y calce para constancia.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes, a continuacion firman el presente

documento los que intervinieron en este acto.

SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.
Direccion General de Desarrollo Carretero. #

Ing. Salvador Lucie Hernandez
Coordinador de Concesiones

Lic. Diana Elizabeth Wooltich Pifia A
Directora dai Concesiones Carieteras / /

PARTICIPANTES

1. Azvi Cointer de México, SA. de GV, NG 2586

_ ,%__ _

LAS PRESENTES FIRMAS FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE INFORMACION DEL CONCURSO PUBLICO
NTERNACIONAL 00009076-001-?, CELEBRADA EL 11 DE, ABRIL DE 2014, QUE CONSTA DE 6 FOJAS UTILES POR UN SOLO
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2. Cocenal, SAP. de CV. en consorcio con Operadora de

Autopistas, S.A. de C.V. No asistié
3. Concesiones y Mantenimients Aldesem, 8.A. de C.V. . fgﬂﬂﬁ J&lfw %\
Sra.muﬁoz Olza
4. Construcciories Rubau, S.A. L
N& asistio
5. Constryctora y Edificadora GIA+A, SA.de GV, AN No asistio

\' Pagina 3 de 6



SCT

SECRETARIA DB
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES

7. FCC Construccién, S.A. No asisti¢

8.  Grupo Concesionario de MéXico, S.A, de €.V.

9. Grupo Promotor de Desarrallo & Infragstructura, S.A. de €.V,

10. La Peninsufar Compaifa Conslructors, S.A. de €.V.

Sr. .Gilwbeﬁéfranciscb Vlllagas Navarro

H

1. Méxics Compaiiia Conistructora, S.A. de C.V. 3 Ale Jan oo Pachecd?éﬁega
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12

13.

14.

15.

16.

LAS PRESENTES FIRMAS
INTERNACIONAL 00609

-

Mota-Engil México, S.A. de C.V. St RoW&nchez Hernandex

OHL Mexico, S.A.B. de C.V.

Omega Corp; S.A de C¥.

Operagion y Consefvacion de Autopistas Goricssionadas,
SAdeCV

.

Promotora del Desarrollo: de Amérita Lating, S.A. de C.V.

No asistio

ORMAN PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA BE INFORMACISN DEL CONCURSQ PUBLICO

001-14, CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DE 2014; QUE CONSTA DE & FEJAS UTILES POR UN SOLO

LADO.
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e

Sr. Jorgé] 7h'a Lopez - Ulioa Morais

17. Sacyr Concesiones México, S.A. de C.V.

18. Tradeco Infraestructura, S.A. de C.V. No asistid

LAS PRESENTES FIRMAS, FORMAN PARTE DEL ACTA DE LA PRIMERA JUNTA DE INFORMACION DEL CONCURSO PUBLICO
INTERNACIONAL 00009676-001-14, CELEBRADA, EL 11 DE ABRIL DE 2014; QUE CONSTA DE 6 FOJAS UTILES POR UN SOLO
LADO.
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. SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacion

Concurso Pablico Internacional No. 00009076-001-14

Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Pregunta: ;Cuales seran las Bases de Regulacion Tarifaria para la
Concesién?

Respuesta: Las Bases de Regulacion Tarifaria se encuentran en el
Anexo 13 del proyecto de Titulo de Concesién entregado a fos
Participantes.

Pregunta: ¢ Pueden facilitar un mapa en el que se puedan localizar con
precision en qué punto de la vialidad local actual se localizan los 5
entrongues de la Autopista?

Respuesta: En esta primera Junfa de Informacion se hace entrega
del larguillo con la ubicacién de los entronques.

Pregunta: ;Podrian facilitar las bases de datos de las Encuestas de
Preferencias Declaradas que dicen haber llevado a cabo en Gutiémrez
Zamora y Cardel?

Respuesta: En este acto se enfrega la informacién solicitada.

Pregunia: En el Estudio de Demanda se dice que el frafico potencial
{flujo con peaje nulo) de Autos para el framo Nautla - Gutiérrez Zamora
es de 5.038 vehidia. Por otro tado de los 7.014 autos que circulan
diariamente por la Mex-180 en Papantla, un 51% son tréficos locales de
Poza Rica y Papantla con Gutiérrez Zamora y Tecolufia. Por tanto sélo
habria en ese punto de la Mex-180 un volumen de 3.437 Autos (49% de
7.014) de largo recorrido, que podrian usar la Autopista.

;De dénde procederian los 1.600 autos, potenciales para la Autopista
{5.038-3.437} y que ahora no circulan por la Mex-1807

Respuesta: El porcentaje de viajes locales mencionado en la
pregunta, es inferido de la muestra de encuestas origen-desfino
recopiladas en campo en la Estacion de Encuesta Gutiérrez
Zamora, y no corresponde al porcentaje de viajes Jocales
representados por la matriz de viajes calibrada para el corredor
analizado.

Pregunta: Actualmente por el puente de Tecolula, en la Mex-180,
circulen 4.021 Autos diarios (datos CAPUFE), de los cuales una parte
(desconocida) seran locales de corto recorrido. Como se explica gue los
potenciales del tramo Nautla - Gutiérrez Zamora supere esta cifra?
Respuesta: Los analisis realizados en el Estudio de Demanda estén
basados en informacion recopilada en campo e informacion
contenida en la publicacion Datos Viales de la Direccion General de
Servicios Técnicos de la SCT, cuyos datos difieren del dafo
mencionado en la pregunta.

wnee | Eee | o
| PREGUNTA | N CENERAL
ANEXO 13
BASES DE
1. REGULACION TEC
TARIFARIA
2 TEC
g TEC
4 TEC
5 TEC
6. TEC

punto de toma de datos de Cardel, un 74% hacen viajes locales o de

regunta Deia s forma; e Jos 12839 autos quetircian por-et

corto recorrido, entre localidades situadas al sur de Laguna Verde. Por

Concurso Piablico Infernacional 00009076-001-14
Autopista Cardel-Poza Rica
Tramo Laguna Verde-Gutiérmez Zamora

Primera Junta de Informacion
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) SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacion

Concurso Publico Intemacional No. 00009076-001-14

Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

NOM.DE |
. PREGUNTA |

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

tanto sdlo habria en este punto 3.221 vehiculos {26% de 12.839) de
Largo Recorrido que pedrian utilizar ia Autopista. Sin embargo en el
Estudio de trafico se da un volumen potencial para €l tramo Laguna
Verde - Nautla de 4.539 autos diarios. ;De ddnde procederian fos 1.300
autos, potenciales para ta Autopista y que ahora no circulan por la Mex-
1807

Respuesta: Refiérase a la respuesta de la pregunta 4.

TEC

Pregunta: Aun en el caso de que se justifigue este exceso de
Potenciales en &f Proyeclo, por desvios de vehiculos de otras rutas
{diferentes a la Mex-180) hacia la Autopista. ¢§Como se cuantificaron
estos flujos si s0lo se hicieron encuestas en dos puntos de la Mex-180?
Respuesta: La esfimacién de viajes potenciales del proyecto solo
considera flujos identificados o estimados a partir de informacion
recopilada en campo o de manera documental def corredor Cardel -
Poza Rica.

TEC

Pregunta: Para entender el origen de estos fréficos Potenciales se
solicita a la Consultora que llevé a cabo el Estudio de Trafico un sencillo
andlisis en el Modelo VISUM que dicen haber desarrollado, consistente
en un Mapa de Diferencias entre dos escenarios para el afio de
calibracion {2013):

o El Escenario CON proyecto pero libre de peajes (Escenario de

traficos potenciales)
+ FElEscenario BASE, SIN Proyecto.

Respuesta: Se incluye el mapa de diferencias entre los escenarios
base y con proyecto, obienido con el modelo VISUM.

#,

o
~ o
S Sviwsow

Nota al pie: Los datos incluidos no incluyen ef flujo de auidbuses asignados y
representan vehiculos diarios promedio (TPDA).

Pregunta: En caso de que Licitante presente modificaciones parciales al

TEC

proyecto de referencia que la SCT entregd, por ejemplo en la partida de
drenaje y subdrenaje, se solicita se aclare si se podra modificar de |a E7

dicha partida.

Concurso Piiblico Internacional 00009076-001-14
Aulopista Cardel-Poza Rica
Tramo Laguna Verde-Giiérrer Zamora

Primera Junta de Informacién .
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] SUBSECRETARIA DE iNFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacion

Concurso Pablico Internacional No. 00009076-001-14
Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutierrez Zamora

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

NUM. DE
PREGUNTA

TEMA
GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Respuesia: Es correcta su apreciacion.

Pregunta: ;Favor de aclarar si las estructuras hablando respecto a los
Puentes PSVs y PIVs, deben quedar en Ad o en A2?

Respuesta: Las estructuras de Nucleoeléctrica a Emilio Carranza
{Puentes y Pasos Vehiculares) deberan considerarse para A4,

10. TEC

Pregunta: ; Favor de aclarar si las casetas se pueden cambiar a Lote?
Respuesta: Si es posible cambiar a lote.

Pregunta: Las bases de concurso mencionan que el derecho de via
faltante sera por cargo de la SCT, siempre y cuando no sea mejora del
contratista, favor de aclarar que la modificacidn del entronque Naufla
LEG (Entrongue y 9 km de troncal}, sera a cargo de la SCT.

Respuesta: Es correcfa su apreciacién, exclusivamente, respecto
del Derecho de Via necesario para el entronque Nautla y los 9 km
de la troncal.

11. TEC

12 24 DE LAS BASES DE
: CONCURSO

Pregunta: Respecto a la Obra Adicional, se menciona una bolsa de 350
mdp. Favor de aclarar si ésta puede aumentar.

Respuesta: La Concesionaria debera constituir el Fondo para Obras
Adicionales de acuerdo al numeral 8.3 de la Condicién Octava del
proyecto de Titulo de Concesion exclusivamente, por lo que el
Participanfe debera considerarlo en su Propuesta.

13. TEC

Pregunta: Favor de aclarar si los permises para las obras Inducidas
(CFE, Agua, Pemex, Telmex) seran responsahilidad de la SCT.
Respuesta: Apegarse al numeral 2.3 Permisos, del apéndice 1
Apartado Técnico de las Bases Generales de Concurso y a la
Condicion Cuadragésima Tercera del modelo del Tituio de
Concesion.

14, TEC

Pregunta: Favor de aclarar la forma en que debera presentarse la forma
E7 {catalogo), y los programas de obra.

Se debera desglosare el catalogo y los programas de obra por cada
framo, 0 un catalogo Unico y un programa Unico.

Respuesta: El Participanfe deberd presentar tanto la Forma E7
como programas, por tramo y consolidado

15. TEC

Pregunta: Tomando como referencia la informacion recibida sobre las
inversiones, renovaciones y mantenimiento que debe incluir fa propuesta
para el ITS, se solicita confirmar que se debe incluir la cantidad de
$92,954,645 como lote de inversidn, $26,381,858 como lote de
renovacion cada 10 afios y finalmente $2,549,319 como inversion anual
en mantenimiento.

| Asimismo, se solicita indicar en gué formato econdmico se debe incluir la

16. TEC

[ informacion del mantenimiento y renovacién previamente mencionados.
Respuesta: No se confirma, los presupuesfos necesarios para
cumplir con la especificacion correspondiente son exclusiva

Concurso Piblico Internacional 00009076-001-14 G S ..
Autopista Cardel-Poza Rica Pr.me;: ;:r;t:rﬁzftzzﬁacmn Pagina 3 de 75.
Tramo Laguna Verde-Gutiérez Zamora j




. SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacion

Concurso Piblico Internacional No. 00009076-001-14

Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

BASE, SECCION

oneana | APENDICE O GENTRAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
responsabilidad del Concesionario.
Pregunta: La forma E7 no maneja acarreos en las terracerias, ;se
17 TEC pueden anexar esos conceptos en la EV o su costo va cargado a los
! cortes y terraplenes?
Respuesta: La unidad de pago es por unidad de obra terminada.
Pregunta: Al hacer una comparativa entre las Bases de Licitacion y las
E-7 proporcionadas por la convocante se observa lo siguiente:
BASES DE LICITACION
TRAMO DESCRIPCION DISTANCIA
1 LAGUNA VERDE-NAUTLA 78 KM
2 NAUTLA - GUTIERREZ ZAMCRA 48 KM
18. TEC =
DESCRIPCION DISTANCIA
LAGUNA VERDE-EMILIO CARRANZA 30,12 KM
EMILIQ CARRANZA GUTIERREZ ZAMORA 81KM
Favor de aclarar cual es la nomenclatura correcta para cada tramo.
Respuesta: En este aclo se entrega la version de Bases Generales
de Concurso, en las que se aclara la definicion de los Tramos
Carreferos correspondientes.
Pregunta: En las E-7 referente at ramo 1 y 2 en la partida de obras
marginales, los conceptos enunciados traen la unidad Iote, por o que
solicitamos los proyectos ejecutivos de cada uno de ellos; en el caso de
19 TEC ser negativa su respu_esta, solicitamos.n_os proporcione un mento a costo
’ directo para estar en igualdad de condiciones.
Respuesta: Se modifica Ia denominacion de la partida de obras
marginales que se refiere a las obras inducidas y se entregara
modificacion a la brevedad.
Pregunta: En la E-7 del framo 2 no existe la partida de pavimentos, por
2 TEC lo que solicitamos que nos indiquen ; st esto es correcto?
) Respuesta: Los volimenes de Pavimento para los dos framos se
encuentran en el disco 15 de fecha 28 de marzo de 2014.
Pregunta: En la E-7 del tramo 2 no existe la partida de sefialamiento,
21 TEC por lo que solicitamos que nos indiguen ;si esto es correcto?
: Respuesta: Los voliimenes de seflalamiento se encuentran para los
dos tramos en el disco 15 de fecha 28 de marzo de 2014.
Pregunta: Solicitamos se enfreguen los proyectos ejecutivos de las
casetas de peaje principales y secundarias.
22. TEC Respuesta: No se cuenta con los proyectos ejecutivos de las
B casetas, la SCT en este acto entrega solo el proyecto tipo de casetd |
Principal.
2 TEC Pregunta: Solicitamos se enfreguen los proyectos de fos entronques

Santander y Emilio Carranza.

Consurse Pahlice Infernacional 00009076-001.14
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) SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETEROC

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacion

Concurso Puablico Internacional No. 00009076-001-14

Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

NOM. DE
| PREGUNTA

BASE, SECCION
APENDICE 0
ANEX0

TEMA

GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Respuesta: Dentro del disco 8 se entrego la informacion con la que
cuenta la SCT, por lo que el Concesionario deberd ejecutar los
Proyectos Ejecutivos.

24.

TEC

Pregunta: ;En qué frame deberan considerarse a las estructuras como
Ad?

Respuesta: En el iramo comprendido enire el enfronque
Nucleoeléctrica (Laguna Verde) y el entronque Emilio Carranza.

25.

TEC

Pregunta: ; Se tiene liberado en su totalidad el derecho de via? En caso
de que la respuesta sea negativa, favor de indicar el avance yfo
porcentaje de liberacion del Derecho de Via y la fecha estimada para la
conclusion de la liberacidn del Derecho De Via.
Respuesta: La informacion  solicitada
Concesionario.

se entregara al

26.

TEC

Pregunta: ;Se tiene el resolutivo de impacto ambiental del ramo donde
se modific el trazo (del km 130+120 al 139 +014.29)7

Respuesta: El Estudio de Impacto Ambiental se encuentra en
proceso.

27.

PUNTO 15 DE LA
GUIA PARA LA
PRESENTACION DE
PROPUESTAS,
APARTADO 3.5 (AT) Y
ANEXO 11 DEL
PROYECTO DE
TiTULO DE
CONCESION.

TEC

Pregunta: Al respecto, se solicita a la SCT se indiguen los conceptos
operacionales, funcionales, caracteristicas técnicas, las especificaciones
y alcances para desarrollar el Anteproyecto de un sistema intefigente de
transporte ("ITS)’, conforme se establece en el pamafo 3.5 del (AT). Lo
anterior toda vez que el anexo 11 del Titulo de concesion no incluye
dichas especificaciones.

Respuesta: Apegarse al numeral 3.5 del Apéndice 1 de las Bases
Generales de Concurso y a lo establecido en el Anexo 11 del
proyecto de Titulo de Concesion.

28

TEC

Pregunta: Hay una incoherencia entre la distribucion vehicular
presentada en la memoria final del pavimento y la utifizada en o calculo
por la AASHTO y UNAM. ¢ Cuél es la correcta?

Respuesta: Para ambos méfodos AASTHO y UNAM se utiliza Ia
misma distribucién vehicular y los mismo ejes, 18,000 ibs/ eje =
8.20 ton / eje.

Se selecciona la estructura de pavimento derivada del méfodo de la
UNAM para el caso de este proyecto.

29.

TEC

Pregunta: En lo capitulo 1.8.1 (Mé&todo del Instituto de Ingenieria de la
UNAM) reporta la proporcion de vehiculos cargados para ia tabla 1. Por
lo siguiente, la Tabla 1 de lo mismo documento es referente a la
composicion vehicular. ;Asi, cudl es la proporcion de vehiculos
cargados?

Respuesta: La proporcion de vehiculos cargados ufilizada es 80%
cargados y 20% vacios.

30.

TEC

Pregunta: ;Es posible tener acceso a los estudios de trafico que fueran

Concurso Piblico Internacional 00009076-001-14

Autopista Cardel-Poza Rica

Tramo Laguna Verde-Gutierrez Zamora
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SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de informacion

Concurso Plblico Internacional No. 00009076-001-14

Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

NUB. DE

| PREGUNTA |

BASE, SECCION
APENDICE 0
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

la base de lo disefio de pavimento presentado?

Respuesta: Los datos de trinsito que se aplicaron en su momento
para el disefio de pavimento fueron los publicados en datos viales
de la Direccidn General de Servicios Técnicos y son de acceso
piblico.

31.

APENDICE 2.
NUMERAL .41,

ECO.

Pregunta: En el taller de informacion impartida por la convocante el dia
21 de marzo del presente afio, se indicd que en el formato E-7, para el
concepte de Sistema ITS, se considere un lote con un importe de
$92954,645.00. Solicitamos se ratifique dicho importe.

Respuesta: Favor de remitirse a Ia respuesta de la pregunia 16.

32

APENDICE 1
NUMERAL 3.5
GUIADE
PRESENTACION DE
LA PROPUESTA
INCISC B. NUMERAL
15

TEC.

Pregunta: En referencia en el numeral 3.5 del Apéndice 1. Apartado de
Aspectos Técnicos. Se indica lo siguiente:

Se indica que el participante debera inclur en su Propuesta un
anteproyecto de un sistema TS de acuerdo a lo Sefialado en el Anexo
10 Apartado 10b. '

Solicitamos a la Convocante nos indigue si solo el Concursante Ganador
debera presentar dicho proyecto.

Respuesta: No es correcta su apreciacion, apegarse al numeral 3.5
del Apéndice 1 Aparfado Técnico de las Bases Generales de
Concurso.

33.

BASE24.4

TEC.

Pregunta: En la base 2.4.4 se menciona que el Derecho de Via sera
objeto de liberacion conforme al programa que, a mas tardar en la fecha
gue se expida la Autorizacion de Inicio de Construccion, se agregara al
Titulo de Concesion y formara parte integrante del mismo.

Solicitamos que dicho calendarioc se enfregue, en el proceso de
licitacion, para ser considerado en la elaboracion de [a propuesta.
Respuesta: El Programa de liberacién del Derecho de Via serd
entregado al Concursante Ganador.

34.

APENDICE 2
NUMERAL 2.

ECO.

Pregunta: Solicitamos se proporcionen los formatos para la infegracion
de la propuesta econdmica (Numeral 2 del Apéndice 2. Apartado de
Aspectos Econdmico - Financieros)

Respuesta: En este acto se entregaran los formatos en formato
Excel.

35.

BASE 1.1.

ECO.

Pregunta: En la base 1.1. se definen dos framos carreleros:

Tramo1: Laguna Verde — Nautla.

Tramo 2. Nautla — Gutiérrez Zamora.

Mientras que en el formato E-7, se consideran:

Tramo 1. Laguna verde - Emilio Carranza del Km 667+700 al Km
706+145.69

Tramo 2: Emilio Carmranza — Gutiérrez Zamora, del Km 100+000 al Km

181+000.
Favor dé aclarar cual de los dos criterios es el correcio.

Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 18.
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BASE, SECCION

NOM.DE | e TEMA '
PREGUNTA | Apﬁxggso GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: En el taller informativo nos indicaron que el tramo carretero
contard con tres plazas de cobro principales y dos secundarias.
36 TEC Solicitamos que nos confirmen su ubicacién y los movimientos

direccionales que controlara cada una, asi como si el licitante ganador
podra proponer su regbicacion.

Respuesta: Se entregard ia informacion a la brevedad.

Pregunta: Solicitamos que nos indiquen el nimero de cariles que
37. TEC. tendran fas plazas de cobro principales y las secundarias.

Respuesta. Apegarse a lo indicado en el Anexo 16.

Pregunta: £n el taller de informacion indicaron que en el framo 1 las
estructuras y puentes debian considerarse para una seccion fipo A4 y
que en el tramo 2, las estructuras y puentes se consideran para una
38. TEC. seccion tipo A2 ;Cudl es el ancho del derecho de via que tendra el
proyecto en cada seccion?

Respuesta: Fl ancho del Derecho de Via es de 60.00 m para todo el
frazo.

Pregunta: ;Nos van a proporcionar un anteproyecto (con pianos) de las
39. TEC. piazas de cobro? Si es asi, ¢ Cuando seria?

Respuesta: Favor de remitirse a Ia respuesta de la pregunta 22.
Pregunta: ;Con cuantos vehiculos de asistencia se deberé contar en la
carretera?

Respuesta: Apegarse a lo establecido en el Anexo 11 del proyecto
del Titulo de Concesién.

Pregunta: A nuestro parecer, la informacion referente a la froncal y
estructuras mayores contenida en la E-7 esta incompleta, ;Podrian
confirmarnos que no existen omisiones y que se contempla ¢l 100% de
41, TEC. los conceptos que incluird el proyecto?

Respuesta: En alencion 2 su inquietud, la Forma E7 se encuentra
en revision, en el caso de enconfrar omisiones estas seran
subsanadas y se entregara la Forma E7 actualizada a fa brevedad.
Pregunta: ; Se debera presentar una propuesta técnica por cada uno de
los 2 framos de la autopista o podra ser consolidado? En particular para
42, TEC. Henar los formatos 7.4-A, 7.4-D, Tabla A, Tabla B.

Respuesta: Referente a los Formatos 7.4-A, 7.4-D, Tabla A, Tabla B,
se deberan presentar por Tramo y consolidado.

Pregunta: ¢Se deberd presentar una propuesta economica por cada
uno de los 2 tramos de la autopista o podra ser consolidado? En
43, TEC. particular para llenar los formatos 2.5% 2.5B, 2.7.2, 2.8

Respuesta: La Propuesta Econbmica se presenfa en forma|

40. TEC.

consolidada por toda la Autopista.
Pregunta: ¢;Los periodos de tiempo que comprenden los Formatos
técnices y econdmicos son afios calendario (enero-diciembre) o afios

44, TEC.
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APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

contrato (fecha del titulo de concesion)?

Respuesta: Los periodos de tiempo son afos calendario. En caso
de afios parciales, podrén afiadirse columnas. En todos los casos
deben especificarse la fecha a la que corresponde cada columna.

45,

TEC.

Pregunta: En el taller de informacion se indico la rectificacion del trazo
del enironque Nautla, ;Dicha rectificacion esta contemplada en los
conceptos contenidos en la E-7 que nos entregaron el 31 de Marzo? y
(En qué fecha nos entregaran la Manifestacion de Impacto Ambiental y
su resofutivo?

Respuesta: Si, los volimenes de Ja rectificacion estin
considerados en el Forma E7 enftregada el 31 de marzo de 2014.
Con refacion a la Manifestacion de Impacto Ambiental estd en
tramite.

46.

TEC.

Pregunta: En el taller de informacion se hablo de programas de
seguimiento para operacion, conservacion y mantenimiento,
entendemos que dichos programas son los formatos que se encuentran
incluidos dentro de los formatos del apéndice técnico y econdmico, ¢ Es
correcta nugstra apreciacion?

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

47.

TEC.

Pregunta: El Apéndice 1 inciso 2.1 indica una longitud del tramo de
128.799 km.; mientras que la E-7 contempla 2 framos, el primero del km
667+700 al 706+145 (38.446 km) y el segundo del km. 100+000 al
181+000 (81 km) en total 119.446 km.

¢Las cantidades de los conceptos contenidos en la E-7 contemplan la
totalidad del trazo de 128.799 km?

¢ Nos podrian precisar ef kilometraje inicial y final de cada uno de los 2
tramos de la autopista?

Respuesta: La Forma ET7 contempla una longitud de 128.799 km.,
tomando en cuienta las igualdades gue se presentan en el proyecto
para determinar la longitud.

48.

ANEX0 10 DEL
TITULO DE
CONCESION PAG. 3
CATALOGO DE
CONCEPTOS E-7

TEC.

Pregunta: En el Anexo 10 indica que la longitud del tramo 1 €5 de
79.816 km.

El catalogo de Conceptos (E-7) indica que la longitud del tramo 1 es de
81 km. (del 100+000 al 181+000).

¢ Qué longifud prevalece?

Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la Pregunta 18.

ANEXO 10 DEL
TIULO.DE

Pregunta: En ef Anexo 10 indica que la fongitud del tramo 2 es de
48.435 km y que tendra 21 (PIV's, PSV's y PIMA’s} y 8 puentes.

49,

CONCESION PAG. ¢
CATALOGO DE
CONCEPTOS E-7

TEC.

38.445 km. (del 667+700 al 706+145.69) y que tendra 10 (PIV’s, P3V's
y PIMA's} y 21 puentes.

+Cudl longitud v cantidad de estructuras prévalece?

Respuesta; Favor de remitirse a la respuesta de la Pregunta 18.
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GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

50.

ANEXO 11 DEL
TITULO DE
CONCESION.

TEC.

Pregunta: El archivo que contiene el Anexo 11 solo viene hasta la pag.
100, ; Cuando nos entregaran el archivo completo?
Respuesta: Se enfrega la informacion a la brevedad.

51.

BASES

TEC

Pregunta: En el punto 4.1.15 de las Bases Generales del Concurso se
establece como causa de desechamiento de las Propuestas que el
Anteproyecto Modificado no se sjuste a fas Especificaciones Técnicas,
Leyes Aplicables, NMX, NOM y deméas términos establecidos en el
Apartado de Aspectos Técnicos. Dado que en ningln ofro apartado de
las Bases se astablece que haya que presentar en la Propuesta un
Anteproyecto Modificado, respetuosamente se solicita aclaracion de este
criterio e desechamiento por una documentacion que no hay que
presentar. En caso de que en la Propuesta de los licitadores se requiera
presentar un Anteproyecto Modificado, respetuosamente solicitamos se
defina el alcance del mismo y su ubicacién denfro de la Propuesta.
Respuesfa: La causal de desechamiento sefialada en el numeral
4.1.16 de las Bases Generales de Concurso, se refiere unicamente
para el caso de que se presente un Anfeproyecto Modificado, éste
no se ajuste a las Especificaciones Técnicas, Leyes Aplicables,
NMX, NOM y demés iérminos establecidos en ef Apartado de
Aspectos Técnicos

52.

BASES

TEC

Pregunta: De acuerdo al inciso 2.7.2 de las Bases Generales del
Concurso, en el que se menciona que las propuestas se entregaran
foliadas en todas y cada una de sus hojas {técnica y econdmica) de
forma consecutiva, empezando con el folio 0001. Se solicita que las
propuestas écnica y econdmica sean foliadas por separado para una
mejor comodidad. Iniciando la propuesta econdmica con el folio 0001 y
la propuesta técnica con el folio 0001,

Respuesta: Se acepta su solicitud.

53.

BASES

TEC

Pregunta: Respetucsamente se sdlicita confirmacion sobre si la
experiencia y la capacidad técnica para la Construccidn podra ser
acreditada a traves de una empresa subcontratada o filial que cuenta
con la expetiencia en construceion suficiente al igual que en operacion y
mantenimiento donde segin el Apéndice 1, la experiencia y capacidad
técnica podra ser acredita directamente por el participante ¢ bien a
tfravés de una empresa subcontratada o Filial que cuente con la
experiencia técnica correspondiente

Respuesta: Apegarse a Bases Generales de Concurso y apéndice 1
Apartado Técnico.

Pregunta: Favor confimar que para el Fondo de Cbras Adicionales,

54.

BASES

ECO

“|a. Fecha en la que deben estar expresados los importes

Fondo para coniingencias de Derecho de Via, Fondo de Reserva para
Mantenimiento :

b. Generacitn de IVA
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¢. Actualizacidn a la fecha de realizar el desembolso

Respuesta: a. Favor de referirse a los numerales 3.1, 8.3 y 15.1 del
proyecto del Titulo de Concesion,

b. Favor de referirse a los numerales 3.1, 8.3 y 15.1 del proyecto del
Titulo de Concesidn, se aclara que en el caso del Fondo para
-contingencias del Derecho de Via el IVA a considerar en su
Propuesta Economica para este concepto corresponde a 0 {cero).

c. Favor de referirse a los numerales 3.1, 8.3 y 15.1 del proyecio del
Titulo de Concesion.

55.

BASES

ECO

Pregunta: Se solicita confirmacion que la solvencia econdmica, en caso
de un consorcio, puede ser acredita con ia suma de los capitales
contables de cada uno de sus integrantes

Respuesta: El minimo de capital contable en el caso de Consorcios
se acreditara mediante el capital contable ponderado de cada uno
de los integrantes del consorcio de acuerdo a la participacion
establecida en ¢l Convenio Consorcial correspondiente.

96.

BASES

ECO

Pregunta: Favor de confirmar a qué fecha debe ser acreditado el capital
contable minimo y & puede ser acreditado por escritura de ampliacion
de capital en lugar de por cuentas anuales auditadas.

Respuesta: El capifal contable minimo serd acreditado con fecha
del cierre del ejercicio 2013. Debera ser acreditado por cuentas
anuales auditadas o en su caso, por cuenta anuales internas
debidamente firmadas por el contador publico responsable de su
preparacién.

57.

BASES

TEC

Pregunta: En relacion al cambio de uso de terrenos comprendidos entre
Km 130+135 y Km 138+014,29 se solicita confirmacion del estado del
proyecto y sifuacion de los permisos y autorizaciones

Respuesta: El proyecio estd en proceso y los permisos y
autorizaciones en tramite y se entregaran al Concursante Ganador.

58.

TITULO

TEC

Pregunta: Se ruega confirmacion que para acreditar experiencia en
operacion en base al Anexo 11 del Titulo de Concesién en el inciso 1.1
vi.h requiere estar actualmente operando por lo menos cuatro casetas
troncales, cuya suma de aforo promedio diario medio anual, dividida
entre el nimerc de casetas froncales, sea mayor o igual a siete mil
vehiculos.

Respuesta: Apegarse a lo indicado en el Anexo 11 del proyecto de
Titulo de Concesidn

Pregunta: Se ruega confirmacién que para acreditar experiencia en
mantenimiento en base al Anexo 11 del Titulo de Congesion en el inciso

59.

TITULO

TEC

2.2 viii por fo menos de tres afios en los Gltimos cinco afios y de cuando
menos 400 km-carmil acumulados. O bien, por Io menos de fres afios en
los ultimos cinco afios con un monto de 160 MDP-aiio. En ambos t4sos

siempre y cuando en la actualidad administre o realice frabajos de
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GENERAL

Conservacién y/o Mantenimiento.

Respuesta: Se entregara la informacion a la brevedad.

Pregunta: Entendemes que la construccion del libramiento, mencionado
en el Apéndice 1 segundo parrafo, gue se tiene contemplado en el
extremo del tframo correspondiente al entronque Nucleoeléctrica, no se
60. APENDICE 1 TEC considera dentro del alcance de este concurso. En caso afirmativo por
favor facilitar fa informacion de estado de avance, fecha en enfrada en
operacion y descripcion

Respuesta: Es correcta su consideracién.

Pregunta: En el Apéndice 1, aparfado 3.3 en lo referente a los
lineamientos generales que deberd cumplir el Estudio de Asignacion y
Prondstico de Transito establece que se deberan considerar proyectos
de modernizacion y construccion de infraestruciura en el 4drea de
influencia, terminales intermodales y puertos interiores, programas de
desarrolio industrial y turistico, programas de desarrolios urbanos
estatales y municipales, programas de modernizacion y construccion de
carreteras estatales y federales que pudieran impactar al proyecto, pero
61. APENDICE 1 TEC que no han sido considerados en el estudio de trafico de referencia
entregado. Al respeclo se solicita amablemente informacion adicional
que la Secretaria de Comunicaciones y Transportes pudiera tener sobre
cualquiera de estos proyectos.

Respuesta: EI modelo de transporte desarrollado incluyé Ia
conclusion de las ohras en ef corredor México — Tuxpan, asi como
la construcciéh de una via de cuota a 4 carriles entre Tuxpan y
Ozuiuama, y la modernizacién a 4 carriles de Ia carretera actual
entre Ozuluama y Tampico.

Pregunta: Respetuosamente solicitamos que sea entregado a los
licitadores el grado de avance, asi como el calendario de liberacién del
Derecho de Via dada la muy alta relevancia que disponer de esta
informagcion fiene para una correcta programacion de la ejecucion de las
52, BASES TEC obras, ya que sin este calendario no resufta posible saber la optima
planificacién de la ejecucion de los trabajos en el tiempo y el espacio, la
posibiidad de reufilizacion de los materiales del trazo, el
dimensionamiento de equipos y de medios, efc. ..

Respuesta: Favor de referirse a la respuesta de la pregunta 33.

Pregunta: Respetuosamenie se solicita aclaracion en relacion a los
proyectos enfregados denfro de la documentacion en la fase de
licitacion, cuales corresponden a cada uno de los siguientes conceptos:
a} Proyecto conceptual

§3— ————BASBES TEC
' ASES b) Anteproyecio

¢) Anteproyecto modificado
d) Proyecto ejecutivo
Respuesta: Todo lo entregado por la SCT se refiere a Anteproyecto,
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NUM.DE |
- PREGUNTA |

apegarse al numeral 1.1 de las BGC.

Pregunta: En la cliusula segunda, apartado 2.2 a del Titulo de
Concesion determina que para la expedicion de Ia Autorizacion de Inicio
de Construccion la Secretaria tendra para su ocupacion el Derecho de
Via necesario para que la Concesionaria Inicie la construccion. Favor
64. TITULO ECO especificar qué porcentaje def derecho de via liberado se entiende por
necesario para dar inicio a la construccion.

Respuesta: La Secretaria determinara en su momento el porcentaje
de Derecho de Via que considera necesario para el inicio de
construccion.

Pregunta: la clausula cuarta, apartado 4.1 del Titulo de Concesion
establece un plazo maximo de seis meses contados a partir de la
suscripcion del Titulo para la aprobacion de los Proyectos Ejecutivos.
Por ofro lado La solicitud de Expedicion de Autorizacién de Inicio de la
Construccion debe ser presentade 30 dias después de la entrega del
Derecho de Via fecha en 1a que tal y como se refleja en [a clausula 23.1
del Titulo de Concesion se debera haber celebrado &l Financiamiento .
Ante la imposibilidad de cerrar el Financiamiento sin que hayan sido
aprobados los proyectos Ejecutivos, respetuosamente se solicita que la
Fecha Limite para que la Concesionaria entregue la Solicifud de
Autorizacion de Incido de Construccidn sea la misma fecha limite en la
gue la Concesionaria fiene que presentar los proyectos Ejecutivos para
su aprobacion por la Secretaria.

Respuesta: No se acepla su solicitud.

Pregunta: Se solicita aclarar el esquema de cobro { en que caseta se
cobra y que longitud se cobra) de los usuarios que realicen los
siguientes movimientos:

a) Nautla- Santander

b} Nautla- Emilio Castelar

c) Santander- Emilio Castelar

Respuesta: Al respeclo se entregara informacién a fa brevedad, (no
existen los enfrongues de los incisos b} y ¢))

Pregunta: Se solicita respefuosamente aclarar por favor qué se
entiende por proyecte modificado

Respuesta: En las Bases Generales de Conciirso (BCG) no se
encuenira definido “proyecto modificado™

Pregunta: Se solicita respetuosamente especifiquen qué documentacion
es requerida en esta fase de la licitacion en el caso de desarrollarse una
futura bursafilizacion en el futuro

65. TITULO ECO

66. BASES TEC

67. BASES TEC

Respuesta: Favor de referirse al numeral 1.10.8 del Apéndice 2]
Aspectos Econdmico — Financieros de las BCG y a la Guia de
Presentacion de Propuestas, misma que se entrega en éste acto.
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69.

TITULO

ECO

Pregunta: En la Cidusula 5.1 del Titulo de Concesion se establece que
la Congesionaria debera entregar a la Secretearia, denfro de los 30 dias
habiles siguientes a que la propia Secretaria le notifique por escrito la
liberacion def Derecho de via nécesario para iniciar la Construccion de
las Obras, la Solicitud de Expedicion de Autorizacidn de Inicio de
Construccion de la Autopista. Entendemos que la nofificacion a que se
hace referencia se corresponde con el Acta de entrega-recepcion del
Derecho de Via a que hace referencia el segundo parrafo del Anexo 3
del Titulo de Concesién, donde se refleja el Procedimienio para la
entrega-recepcion del Derecho de Via.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

70.

BASES

EC

Pregunta: Dado que sélo han sido entregados los formatos (2.5B y
2.15) correspondientes al Apéndice 2 Aspectos Econdmicos Financieros,
respetuosamente se solicitan sean entregados todos los formatos
requeridos y se solicita una nueva Junta de Adlaraciones con el fin de
poder presentar preguntas sobre posibles dudas que surjan de los
mismos.

Respuesta: Los formatos 2.5B y 2.15 se encuentran en los archivos
denominados “Formatos del Apéndice 2 Aparfado de Aspecios
Econémicos y Financieros.pdf” y “Formatos del Apéndice 2
Apartado de Aspectos Econémicos y Financieros-5.pdf”
respectivamente, dentro del disco 12 puesto a disposicion de los
Participantes a partir del 4 de marzo de 2014,

Respecto de su solicitud por todos los formafos requeridos,
remitirse a la respuesta de la pregunta 34.

Respecio de su solicitud por una Junta de Informacion
extraordinaria, no procede su solicifud.

.

TITULO

TEC

Pregunta: Favor de confirthar que segun establece el aparfado 4.4 del
Titulo de Concesion se contara con un plazo de seis meses, contado a
partir de la fecha del fallo del concurso para presentar a aprobacion de la
Secretarfa los proyectos ejecufivos.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

72

TITULO

TEC

Pregunta: conforme a lo solicitado en el apartado 2.6.2.5 en la que se
deberd adjuntar un ejemplar del documente del Anteproyecto
Modificado, en los términocs establecidos en el Apartado de Aspectos
Técnicos.

Favor de aclarar si todas las modificaciones gue realice la dependencia
a los anteproyectos se deberan entregar.

Respuesta: Apegarse a lo descrifo en el numeral 2625 y a lo

descrito en Ias definiciones de las Bases Generales de Concurso. ™

73.

BASES

TEC

Pregunta: conforme a lo solicitado en ef apartado 2.6.2.5 en la que se
deberd adjuntar un ejemplar del documento d&l Anteproyecto

Modificado, en los términos establecidos en el Apartado de Aspectos
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ANEXO

NUM. BE

: PREGUNTA PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Técnicos.

Favor de aclarar a que anteproyectos se refiere y cuales se deberan
entregar en este apartado.

Respuesta: Apegarse a lo descrito en el numeral 26.2.5 y a lo
descrito en las definiciones de las Bases Generales de Concurso.
Pregunta: en la gufa de presentacion de las propuestas, se presentan
dos puntos repetidos (10.- bases 2.6.2.5) y (10.- 3.1.1,2.3 y 3.3 AT),
favor de aclarar si se reenumerara o se eliminara.

74. BASES Respuesta: Se corregird el orden del apartado B documentos
requeridos en ef Apéndice 1 Apartados Técnicos, para iniciar con el
1 la referencia 3.1.1.2.1 y 3.3. en este acto se entrega la Guia de
Presentacion de Propuestas corregida

Pregunta: con el ceriificados de la precalificacion, no sera necesario
incluir nuevamente los documentos de los apartados siguientes 4.2.1.1,
4212, 5212y 5222 del (AT), corespondiente a la experiencia y
75. BASES TEC capacidad técnica en de la persona moral {Construccién, Operacion vy
Conservacion y Mantenimiento, respectivamente), favor de aclarar mi
observacion.

Respuesta: Apegarse a la base 1.13.4 de las BGC

Pregunta: Se solicita de la manera mas atenta nos proporcionen los
cuadros de bancos de materiales para terracerias, pavimentos y de {iro.
Respuesta: La informacion con la que cuenta la SCT se encuentra
eh el disco § y disco 15

Pregunta: Se solicita de la manera mas atenta una relacion definiiva del
77. BASES TEC Total de las estructuras de Puentes, PIV's, PSV's,

Respuesta: Apegarse al Anexo 10 Descripcion del Proyecto
Pregunta: Se solicita de fa manera mas atenta nos proporcionen [as
especificaciones generales, particulares y complementarias del proyecto.
Respuesta: Las especificaciones generales se encuentran para
consulta en la pagina de la SCT y son de dominio pdblico.
Pregunta: En las bases de licitacion (Pag. 16 de 57) dice: Tramo 1
Laguna Verde - Naufla de 78 km y Tramo 2; Nautla — Gutiérrez Zamora
del 48 km y el total de ambos es: 128 km por ofra parte en la visita de
obra redlizada el 25 de marzo del presente afio se dijo que ia longitud
total de la Aufopista es: 129 km, cual es la longitud correcta de Ia
autopista Laguna Verde-Gutiérrez Zamora?

76. BASES TEC

78. BASES TEC

79. BASES TEC

Respuesta: Se entregard la informacion a la brevedad.
Prequnta: En la visita de obra se dijo que hubo una modificacion del

trazo por una escuela dentro del municipio de Nautla. Esta considerada
esta madificacion en el catalogo de conceptos (E-7) del disco 157

80. BASES TEC
Respuesta: La Forma E7 contempla una longitud de 128.799.
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BASE, SECCION

R APAI'E:E;&;EO ool | PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Apegarse a informacion entregada y fomar en cuenta las
igualdades que se presentan en el proyecto para determinar la
longitud.
Pregunta: Se solicita de a manera méas atenta los planos de las PLAZA
81 BASES TEC DE COBRO “TIPQ” para la autopista Laguna Verde - Gutiérrez Zamora.

Respuesta: Se entrega en esfe acto solo un proyecto tipo de caseta
principal
Pregunta: Del concepto 35, Tramo 2 de la zona de cobro. A que se
refiere el concepte de suministro, habilitado y colocacion de mddulos
para estruciura espacial marca adrianns de Mexico s.a. de c.v,, incluye:
colocacion, concha y contraconchas en nodos, vastagos de apoyo y
82. BASES TEC grout para nivelacion, herramienta, mano de obra y todo lo necesario
para su carrecta ejecucién?
Respuesta: Se refiere a los médulos de la cubierta de la estructura
que alberga a las cabinas de cobro, para todos los casos las
marcas son de referencia.
Pregunta: En el catdlogo (E-7} del disco 15, el siguiente concepte no
indica la resistencia def concreto.

Tramo 2: EMILIO CARRANZA - GUTIERREZ ZAMORA

No. | INCISO DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD
83. BASES TEC TRABAJOS DIVERSOS
N-CTR-C | Concrete Hidraulico, por 3867 M3
AR-1 unidad de obra terminada,
02:003/0 | Colado en seco (EP 32).
4

Respuesta: Se entregaré la informacion a Ia brevedad.
Pregunta: En el catdlogo (E-7) del disco 15, |a siguiente partida indica
unidad y volumen.

Tramo 2: EMILIO CARRANZA - GUTIERREZ ZAMORA

No. [INCISO [ DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD
84. BASES TEC
TRABAJOS DIVERSOS
RAMPAS DE ACCESO 709.54 m3
Esio perfenece a ofro concepto? Favor de aclarar.
Respuesta: Se entregara la informacidn a la brevedad.
Pregunta: En el catdlogo (E-7) det disco 15, existen conceptos con
volumenes en ceros del framo 1y 2.
Tramo 1: LAGUNA VERDE - EMILIO CARRANZA
85. - _BASES TEC No. |INCISO | DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD L.
) TERRACERIAS
(N.CTRCAR.1.01)

Excavacion de escalones de
liga en los tahides de los
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PREGUNTA | PREGUNTAS Y RESPUESTAS

GENERAL

terraplenes existentes, por
unidad de obra terminada

Compactacion, por unidad
de obra teminada Del
temrenc matural en &l rea de
desplanie de terraplen
SENALAMIENTO
{N.CTR.CAR.1.07)

QD4 Defensas metalicas de
lémina  galvenizada {ipo
AASTHO M - 180,
incluyendo sus accesorios,
por unidad de obra
ferminada
SUPERESTRUCTU
RA

Concreto  Hidraulico, por
unidad de obra terminada,
Colado en seco  (Norma
N.CTR.CAR.1.02.003/04 vy
EP 32). De fc=250 kgfom®
en prelosas, de 7 om de
espesor, incluye acero de
refuerzo, acameo de las
piezas y montaje { EP 026-

E.03)
Tramo 2; EMILIO CARRANZA - GUTIERREZ ZAMORA
No. |INCISO | DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD
PAVIMENTOS
(N.CTR.CAR.01,04)

086E07 i Subbases o bases, por
unidac de obra temminada
{EP 074-E.01) :

086M04c | Riego de sello, por unidad
de obra terminada (inciso

082-H03) :  Utilizando

material Péfreo 3-E .

SUPERESTRUCTURA
N-CTR-C | Concreto  Hidraulico, por
AR:1 unidad de obra terminada,

-02-003/0 { Colado en seco (Norma
4 N.CTR.CAR.1.02.003/04 y E
p-32). De fc=250 kgicm® en
prelosas, de 7 cm de
espesor, incluye acero de
refuerzo, acarreo de las

S S — e . .

SUBESTRUCTURA
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BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXQ

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Concreto  Hidraulico, por
unidad de obra terminada,
Colado en secc (Norma
N.CTR.CAR.1.02.003/04 y
EP 32). De fc=250 kglem*
en prefosas, de 7 cm de
espesor, incluye acero de
refierzo, acarres de las
piezas y montaje { EP 026-
E03)

Es correcto estos valores?

Respuesta: Se entregaré la informacion a la brevedad.

86.

APENDICE 2

ECO

Pregunta: Favor de aclarer si cualquier rendimiento que genere el saldo
del Fondo para Cbras de Modemizacion No Programadas debera
sumarse & la cantidad con fa que cuente dicho fondo.

Respuesta: Es correcla su apreciacion.

81.

APENDICE 2

ECC

Pregunta: Favor de aclarar si cualquier rendimiento que genere el saldo
del Fondo de Reserva para Mantenimiento y Conservacidn deberd
sumarse a la cantidad con la que cuente dicho fonde.

Respuesta: Es correcfa su apreciacion.

88.

TITULO

TEC

Pregunta: El numeral 2.2, inciso a) del Titulo de Concesion establece
que en la fecha de expedicion de la Aulorizacién de Inicio de
Construccion que corresponda, la Secretarfa tendra disponible para su
ocupacion el Derecho de Via necesario para que la Concesionaria inicie
ia Construccidn de las Obras. Favor de confirmar que por “Derecho de
Via necesario” se refieren a aguel framo liberado que cumple con los
criterios de factibilidad consiructiva, logistica de los bancos de
materiales, logistica de accesos y gue dicho tramo pueda iniciar
operativamente.

Respuesta: La Secretaria determinard en su oportunidad la
disponibilidad de un tramo liberado,

89.

TITULO

ECO

Pregunta; Favor de confirmar si debera consfituirse un Fondo para la
remuneracion del Ingeniero Independiente. En caso de que si debe
constituirse, favor de aclarar: 1) en qué momento deberd constituirse; ii)
cual serad el monto de dicho fondo; iii} si los recursos en dicho fondo
deberan actualizarse conforme al INPC a partir de la fecha de
presentacion de Propuestas y iv) si el rendimiento que genere el saldo
de este fondo debera sumarse a la cantidad con la que cuente dicho
fondo.

Respuesta: No se prevé la constitucion de un fondo especifico para
la remuneracion del Ingeniero Independiente, solo se

presupuestara. El Concursante Ganador deberi apegarse a lo
establecido en el numeral 20.3 del proyecto de Titulo de Concesion.

90.

APENDICE 2

ECO

Pregunta; Favor de acfarar en qué mdffiento se debe constituir el Fondo
para el Stupervisor Externo de Operacion.
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BASE, SECCION

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Favor de aclarar si cualguier rendimiento que genere el saldo del Fondo
para el Supervisor Externo de Operacion debera sumarse a la cantidad
con la que cuente dicho fondo.

Respuesta: Favor de referirse al numeral 21.3 del proyecio del
Titulo de Concesion, el cual no prevé un fondo para el Supervisor
Externo de Operacion.

Pregunta: Favor de aclarar en qué momento se debe constituir el Fondo
para €l Dictaminador de Accidentes Graves.

Favor de aclarar si cualquier rendimiento que genere el saldo del Fondo
para el Dictaminador de Accidentes Graves deberd sumarse a la
cantidad con la que cuente dicho fondo.

Respiiesta: Favor de referirse al numeral 21.4 del proyecto del
Titulo de Concesion, el cual no prevé un fondo para el Dictaminador
de Accidentes Graves.

Pregunta: La condicion 46.1 del Titulo de Concesion, establece que la
Concesionaria no podra ceder, gravar o en cualquier forma enajenar la
Concesion ni los derechos y obligaciones en ésta conferidos sin la previa
autorizacion de la Secretaria y que la Secrefaria podré oforgar las
autorizaciones dnicamente cuando, entre diversas condiciones, se haya
transcurrido un lapso no menor a 3 (fres) afios contados a partir de la
Fecha de Inicio de Vigencia de fa Concesion. Solicitamos modificar dicha
condicidn, ya que como parte de los términos y condiciones que
establecen las instituciones financieras para otorgar el financiamiento,
requieren contar con la Prenda sobre el 100% de las acciones de la
Concesionaria.

Respuesta: La interpretacion que se Je estd dando es incorrecta;
los fres afios a que hace referencia el inciso b) de la Condicién 46.1
del proyecto de Titulo de Concesion, se refiere al cambio en Ia
fenencia accionaria de los socios que constituyeron Ia
Concesionaria, mas no aplica para el caso de los Financiamientos.

Pregunta: Favor de confirmar si ya se celebrd el Comité Técnico del
FONADIN que se menciona en el Antecedente Vi del Convenio de
Aportaciones. En caso de que ya se haya celebrado, favor de
proporcionar |a informacion sobre el Acuerdo al que se llegd.
Respuesta: Ya se celebré el Comité Técnico del FONADIN. No se
proporcionara dicha informacién a los Participantes.

Pregunta: En orden de poder presentar la mejor oferta competitiva, se
solicita que sea considerado como Obra Adicional, al igual que sucede

a) Obras que deriven en mayores volimenes de obra por razones de
tipo Geotecnico y que sean adicionales & las consideradas en el
Presupuesto de Construccidn. "De manera limitativa se refieren a

frabajos de abatimiento de taludes de corles o terraplenes para

NGM. DE - ; TEMA
; APENDICE O
PREGUNTA ANEXO GENERAL
91. APENDICE 2 ECO
92. TiTULO
93. ANEX0 27 ECON
94, TiuLo | TEC
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APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

asegurar su estabilidad, volimenes adicionales de excavacidn y
reposicion de volumen excavado en despalmes para desplante de
terraplenes, previamente a la sobre excavacion; voliumenes
adicionales en cimentaciones de estrucluras derivados de la
profundizacion del nivel de desplante a causa de que en el nivel de
proyecto no se haya encontrado la resistencia adecuada; obras de
drengje adicionales; proyecto y construccidn de nuevas esfructuras
de cruce y otras analogas, siempre que no se hayan podido prever
por la Concesionaria conforme a Practicas Prudentes de la Industria

b) Los incrementos en los volimenes de obra derivados del desarrolio
por parte de la Concesionaria de los Anteproyectos en Proyectos
Ejecutivos.

Respuesta: Apegarse a lo establecido a la Condicion 8.1 del

proyecto de Titulo de Concesion,

5.

BASES

ECO

Pregunta: En caso de que un Concursante este participando como
Consorcio, favor de confirmar si el Capital Contable Minimo puede ser
acreditado por uno de sus miembros Unicamente.

Respuesta: Favor de referirse a la respuesia a la pregunta 55 de
esta Junta de Informacion.

96.

BASES

ECO

Pregunta;: Por favor aclarar si para el caso de que el concursante sea un
Consorcio, la Garantia de Seriedad de [a Propuesta podra ser entregada
mediante diversas cartas de crédito Stand-By emitidas por cada uno de
los socios del Consorcio, en {a inteligencia que la suma de las mismas
representara el monto total de garantia exigido por las Bases.
Respuesta: No se acepta su propuesta. La Garantia de Seriedad
serd mediante Carta de Crédito Stand-by linica.

97.

TITULO

ECO

Pregunta: Con relacion a la Consideracion 46 del Tituio de la
Concesion, por favor aclarar si antes del periode de 3 afios mencionado
en dicha Consideracion, los socios podran dar en garantia de los
Financiamientos sus acciones o partes sociales de las que sean titulares
en la Concesionaria.

Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 92,
para constituir la prenda sobre las acciones que es Ja figura que los
bancos utilizan como garantia, se requiere la autorizacién previa
por escrifo de la Secretaria independientemente del plazo en que se
encientre la Concesion.

Pregunta: En términos de la Condicion 12.2 del Titulo de Concesion, en
caso que la Concesionaria como resultado del estudio al que hace

98,

TfruLo

ECO

remanente de la Concesién impide la recuperacion total de la inversidn,
una vez hechos los ajustes solicitados por la Secretaria, esta dltima
podra proponerle mecanismos alternativos que permitan la recuperacion
de las inversiones respectivas y, de ser aplicable, el mecanismo de pago
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BASE, SECCION
APENDICE 0
ANEXO

TEMA
GENERAL

NOM. DE
PREGUNTA |

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

de los Financiamientos que en su caso se contraten para cubrir los
costos de las Ampliaciones respectivas de conformidad con lo previsto
en el Procedimiento de Revision.

Al respecto, respetuosamente solicitamos se incluya que dentro dichos
mecanismo se prevera, entre ofros, prorrogar la vigencia de la
Concesion, ajustes de tarifas, reequilibrio econémico de la Concesion.
Respuesta: Los mecanismos particulares se deferminaran en su
momento, al presentarse ef supuesto.

Pregunta: Respetuosamente solicitamos sea incluida una forma vy
procedimiento especifico (p.e. plazos de pagos) de restitucion en caso
de Rescate de la Concesidn.

Respuesta: No se acepta su solicifud,

99, BASES ECO

Pregunta: En t#rminos de {a Base 2.7.1., el original de la Propuesta

Técnica, debera estar certificado debera estar certificado por fedatario

plblico. Por favor confirmar que la certificacién mencionada se refiere

exclusivamente al indice de la propuesta.

Respuesta: Es correcla su apreciacion apegado a lo descrito en Ia

Base 2.7.1.

Pregunta: En el supuesto que un consorcio haya: (i} obtenido su registro

de participante; (i) presentado su Propuesta Legal y Financiera en los

plazos sefialados en las Bases para la revision previa por parte de la

SCT, y (iii) obtenido su Comprobante de Revisién Previa de la

Documentacion Legal y Financiera (pre-calificacion), por favor confirmar

si en caso que dicho consorcio decida modificar su estructura para

incluir nuevos o eliminar socios, podra prescindir de volver a entregar la

informacion enfregada y revisada por la SCT de las empresas que

inicialmente conformaban el consorcio conforme a lo sefialado en sy

101. BASES TEC Comprobante de Revision Previa de la Documentacion Legal y

Financiera (pre-calificacion), debiendo presentar Unicamente:

(a) el Comprobante de Revision Previa de la Documentacién Legal y
Financigra (pre-calificacion) del consorcio;

{b) la solicitud de modificacion del registro de participantes y del
consorcio incluyendo la informacion adicional y actualizada; y

{¢) en su caso, la documentacion legal y financiera referente a los
nuevos socios del consorcio.

Respuesta: Si, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en

los numerales 1.9.4, 1.9.5, 1.9.6 y 1.9.7 de las BGC.

100. BASES TEC

Pregunta. Por favor confirmar si el Pago Inicial deberé o no considerar
102. BASES ECO alguin impuesto y, consecuentemente, como debera ser presentado.

Respuesta: El Pago Inicial no considera impuesto alguno.

‘Pregunta: En términos del proyecto del Anexo 3 del Titulo de
103, TITULO ECO Concesion, la Concesiorigfia tendrd un plazo de 30 (freinta) Dias,
contados a partir de la fecha respectiva de entrega de Derecho de Via,
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BASE, SECCION ~ |
APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS

NUM. DE
PREGUNTA

para hacer la verificacion fisica del Derecho de Via que la Secretaria
entregue a la Concesionaria; en el entendide de que una vez concluido
dicho plazo sin que hubiera observaciones de la Concesionaria al
respecto o de la documentacién que hubiera entregado la Secretaria, se
fijara el lugar, fecha y hora en que se llevara a cabo el levantamiento del
acta de entrega-recepcion del Derecho de Via correspondiente (la

“Entrega Formal®).

Asimismo, el proyecto del Anexo 3 del Titulo de Concesion establece

que en caso de que la Concesionaria manifieste por escrifo,

contingencias respecto al Derecho de Via que le sea entregado por la

Secretaria, para hacer la verificacion fisica del mismo (la o las

“Solicitudes de Revision del Estatus del Derecho de Via®), la Secretaria

procedera a resolver ko conducente respecto a la Solicitud de Revisién

del Estatus del Derecho de Via en el menor tiempo posible {las

‘Respuestas de la SCT).

Al respecto, solicitamos:

(8} Confimacion respecte a: (i} si la Concesionaria tendrd un nuevo

plazo para contestar la Respuesta de la SCT, en caso que las

observaciones realizadas por la Secretaria en dicha respuesta no sean
claras o suficientes para la Concesionaria; (i} si la fecha de Entrega

Formal, se fijara con posterioridad a las Respuestas de fa SCT.

{b) sefiale en qué plaze, a partir de que hayan sido resueltas las

Solicitudes de Revision del Estatus de Derecho de Via, la Concesionaria

sera notificada por la Secretaria para la Entrega Formal.

Respuesta:

(a) {i) La respuesta de la Secretaria sera definitiva, en términos de
lo establecido en Anexo 3 del proyecto del Titulo de
Concesidn.

(i} Apegarse a lo establecido en el Anexo 3 del proyecto del
Titulo de Concesion,

{b) Apegarse a lo establecido en el Anexo 3 del proyecto del Titulo

de Concesion.

Pregunta: Se solicita respetuosamente proporcionar informacion de
planes de mantenimiento y modernizacion en curso y proximos a
realizarse en la Carretera Federal Libre MEX-180 Poza Rica — Veracruz.
En particular en relacion al compromiso presidencial de modernizacion a
4 carriles del tramo La Mancha — Laguna Verde (también conocido como
Libramiento de Laguna Verde), se solicita atentamente proporcionen la
fecha o afio de ejecucion.

104. BASES

Respuesla: No se cuenta con la informacion solicitada.

- Pregunta: En la definicion de Tramos Caneteros:
BGC Tramo 1 Laguna Verde:Nautla de 78 km
Tramo 2 Nautla- Gutiérrez Zamora de 48 km.

s NUMERAL 1.1
105. DEFINICIONES
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Favor de aclarar si los formatos técnicos, es decir, l0s programas
técnicos de Operacion, Conservacién y Mantenimiento y de
Construccion, se deberan entregar por framo y consolidado, o bien, uno
solo por toda la longitud de la Autopista de 128.799 km?
Respuesta: Se deberin entregar programas por Tramo y
consolidado
Pregunta: Favor de confirmar que los formatos econdmicos, es decir,
los Presupuestos de Construccion, Operacion se deberan entregar solo
en consclidado, es decir, por foda fa longitud de la Autopista de
106. PRESUPUESTOS ECO 128.799Km.
Respuesta: Los formatos econdmicos mencionados (2.4 y 2.5 B)
deberan entregarse de forma consolidada para toda la longitud de
la Autopista.
Pregunta: Favor de confirmar que podran firmar y rubricar de forma
individual o conjuntamente los distintos documentos de las Propuestas
Técnica y Econdmica uno 0 més representantes legales, siempre y
cuando se encuentren debidamente acreditados tanto en el Paquete de
Documentacion Legal y Financiera como en el escrito solicitado en el
numeral 2.7.4 de las Bases Generales de Concurso.
Respuesta: Su apreciacion es correcta, lo podran firmar de forma
individual o conjuntamente uno o mas representantes legales,
siempre y cuando se encuentren debidamente acreditados y tengan
facultades suficientes en términos de las Bases.
Pregunta: En el numeral 3.7 del Apéndice 5 Aspectos Legales se
solicita lo siguiente:
*3.7 El Participante incluird la relacibn de los contrafos y demés
documentos que sustenten que cuenta con la experiencia necesaria en
Construccion, Operacion y Conservacion de Aitopistas, en términos de
fo establecido en ef Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos.”
Para satisfacer éste requerimiento, en el tema Construccion, se hace
necesario anexar la informacién requerida en el numeral 4.2.1
Experiencia y capacidad técnica de la persona moral que fendra a su
LEGAL | cargo Ja Construccidn. Por lo anterior, favor de confirmar que en el
Paquete de Documentacion Legal y Financiera se debera incluir lo |
solicitado en los numerales:
s 4.2.1.1 Relacion de contratos de constriiccion de Autopista
« 4212 Acreditar experiencia en construccion de proyectos de
infraestructura carrefera pavimentada tipo “A”

107, BGC LEG

NUMERAL 3.7
108. APENDICE 5

de la Construccion de [a Autopista
e 4214 Organigrama del personal técnico y profesional que
participara en la Construccidn de la Autopista.
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NOM. DE

- PREGUNTA

BASE, SECCION

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

o 4.2.1.5 Esquema de Subcontrataciones para la Construccion

o 4,216 Documentacion solicitada cuando fa Consfruccion no sea
realizada por el Participante

e 4.2.1.7 cartas compromiso de los contratistas y subcontratistas.

En caso de no ser correcta nuestra apreciacion, favor de indicar a que

numerales del Apéndice 1 Aparfado de Aspectos Técnicos se refiere.

Respuesta: El requisifo del numeral 3.7 del Apéndice 5 de Aspectos

Legales se cumple con la relacién de contratos a que hace

referencia el numeral 4.2.1.1 del Apéndice 1, el resto de los

documentos deberan ser presentados en la Propuesta Técnica.

108.

Pregunta: En el numeral 3.7 del Apéndice 5 Aspectos Legales se

solicita lo siguiente:

“3.7 El Patticipante incluird la relacion de los confratos y demas

documentos que susfenten que cuenta con la experiencia necesaria en

Construccion, Operacion y Conservacion de Autopistas, en términos de

lo establecido en el Apéndice 1 Aparfado de Aspectos Técnicos.”

Para satisfacer éste requerimiento, en el tema de la Operacion, se hace

necesario anexar la informacion requerida en el numeral 5.2.1.2

Experiencia y capacidad técnica de la persona moral que llevara a cabo

la Operacian. Por lo anterior, favor de confirmar que en el Paguete de

Documentacion Legal y Financiera se debera incluir lo solicitado en

dicho numeral:

a) Relacion de contratos, concesiones, permisos o autorizaciones para
la operacion de la Autopista.

b) Organigrama con nombres y funciones del personal técnico del
esquema de Operacion.

Asi como lo solicitado en el numeral 5213 Esguema de

subcontrataciones para la Operacion de la Autopista.

En caso de no ser correcta nuestra apreciacion, favor de indicar a que

numerales del Apéndice 1 Apartado de Aspecios Técnicos se refiere.

Respuesta: Favor de referirse a Ia respuesta de la pregunta 108.

110.

- TEMA
APENDICE O ;
e GENERAL
NUMERAL 3.7
APENDICE 5 LEGAL
NUMERAL 3.7
APENDICE 5 LEGAL

Pregunta: En el numeral 3.7 del Apéndice 5 Aspectos Legales se
solicita lo siguiente:

“3.7 El Participante incluird la relacion de los confratos y demas
documentos que susfenten que cuenta con la experiencia necesaria en
Construccion, Operacion y Conservacion de Autopistas, en términos de
lo establecido en el Apendice 1 Apartado de Aspectos Téchicos.”

-Para satisfacer éste requerimienio, en el tema de Conservacion y
Mantenimiento, se hace necesario anexar la informacién requerida en el

numeral 5.2.2 Experiencia y capacidad técnica de la persona que tendré
a su cargo fa Conservacion y Mantenimiento de la Aufopista. Por lo

anterior, favor dé confirmar que en el Paquete de Documentacion Legal

Concurse Piblico Internacional 00009076-001-14
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GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

y Financiera se deberé incluir lo solicitado en los numerales:

5.2.2.2 Experiencia y capacidad técnica de fa persona morat que levard
a cabo [a Conservacién y Mantenimiento.

Relacién de confratos para la Conservacidn y Mantenimiento de
Autopistas

5223 Esquema de subcontrataciones para la Conservacion vy
Mantenimiento de la Autopista

5.2.2.4 Documentacion solicitada en el caso de que la Conservacion y
Mantenimiento de la autopista la realice una empresa que no sea el
participante.

En caso de no ser correcta nuestra apreciacion, favor de indicar a que
nurnerales del Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos se refiers.
Respuesta: Favor de referirse a la respuesta de la pregunia 108.

111.

PROPUESTA
TECNICA

TEC

Pregunta: En relacién al numeral 3.7 del Apéndice 5 Aspectos Legales
en el cual solicita lo siguiente:

“3.7 ‘El Participante incluira Ia relacidn de fos contralos y demas
documentos que sustenten que cuenta con la experiencia necesaria en
Construccion, Operacion y Conservacion de Autopistas, en términos de
fo establecido en el Apéndice 1 Apartado de Aspectos Técnicos.”

Favor de confirmar que-una vez adquirido el Comprobante de Revision
Previa de la Documentacion Legal y Financiera.

La documentacion Técnica gque fue solicitada de Consiruccion,
Operacién, Conservacion y Mantenimiento enfregada en el Paquete
Documentacion Legal y Financiera, ya no serd necesario integrar
nuevamente en la Propuesta Técnica.

Lo anterior en conformidad con la Base 1.13.4 que a la lefra dice: “...Sin
necesidad de presentar nuevamente la documentacion e informacion
comespondiente junto con su Propuesta, por simplificacién del
procedimiento”.

Respuesta: No se confirma su apreciacion, el Participante deberd
integrar en su Propuesta foda la informacion requerida en las
Bases de Concurso aun cuando parte de ella ya haya sido
entregada como parte de la Revisién Previa.

112.

NUMERAL 2.7.4

BGC

Pregunta: Favor de anexar en el nimerc de orden 1 de la Guia de
presentacion de propuesta técnica el numeral 2.7.4. de las Bases
Generales del Concurso el cual solicita lo siguiente:

En ia hoja que contenga el folio 0001 de fa Propuesta Técnica del
Concursante, en el formato de su eleccidon, se deberé identificar el
nombre, firma y rubrica de los representantes legales que suscriben los

distintos documentos de su Propuesta.
Respuesta: En este acto se hace entrega de la Guia de
Presentacion de Propuestas con la numeracién corregida en su

Apartado B, de Aspectos Técnicos.

e NNd 44
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113.

NUMERAL 32

ASPECTOS LEGALES,

TEC

Pregunta; Favor de confirmar que en caso de que se utilice el Estudio
de Asignacién de Pronostico de Transito de Referencia, no sera
necesaric anexarlo a la Propuesta Técnica, dado que lo entrega la SCT
a los participantes.

Siendo obligacién exclusiva del Concursante Ganador quien debera
integrario como parte del Titulo de Concesion.

Respuesta: Apegarse al numeral 3.2 apéndice 1 Aparfado Técnico.

114.

NUMERAL 3.2

ASPECTOS LEGALES.

TEC

Pregunta: En caso de que la respuesta a la pregunta anterior sea
negativa:

Favor de aclarar que informacién del Estudic de Asignacidn de
Prondstico de Transito de Referencia, solicita se infegre en {a Propuesta
Técnica, o bien, en caso de que se solicite integrar todo el estudio, éste
requerimiento pueda ser cubierto a través de anexar copia electrénica
del Disco compacto que enfregd la SCT con dicha informacion, €l cual,
debera ir debidamente firmado y foliade, evitande con ello fa integracion
impresa de dicho estudio.

Respuesta: Apegarse al numeral 3.2 apéndice 1 Apartado Técnico.

1185.

5.2.2.2 ASPECTOS
TECNICOS

TEC

Pregunta: En el Apéndice 1 Aparfado de Aspectos Técnicos, en el

numerat

5.2.2.2. Experiencia y capacidad técnica de fa persona moral que

Hevara a cabo la Conservacion y Mantenimiento, solicita se entregue

lo siguiente:

d) Acreditar una experiencia en administracion o ejecucion de trabajos

de conservacion y mantenimiento de manéra conjunta en carreteras tipo

A (de dos, cuatro 0 més carriles):

- Por lo menos de tres afios en los dlfimos diez afios y de cuando
menos 200 kiidmetros-carrl acumulados, o bien

- Por lo menos de fres afios en los Gltimos diez afios con un monto de
$20°000,000.00 (Veinte Millones de Pesos 00/100 M.N.) al afio.

Sin embargo en el Anexo 11 del Titulo de Concesion, solicita en relacién

al mismo tema lo siguiente:

Acreditar una experiencia en administracién o ejecucion de trabajos de

conservacion y mantenimiento de manera conjunta en carreferas.

a. Por lo menos de tres afios en los dltimos cinco afios y de cuando

menos cuatrocientos kilémetros-carril acumulados.

O bien

b. Por lo menos de tres afios en los ultimos cinco afios con un monto de

160 MDP-afio.

¢. En ambos casos siempre y cuando en la actualidad administre o

realice trabajos de Conservacion yfo Mantenimiento.
O bien
d. Estar--actualmente administrando © ejecutando ftrabajos de

Conservacion y/o Mantenimiento de manera conjunta, en una o varias
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NUM. DE 2 TEMA
PREGUNTA APE:ED;%E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
autopistas con una longitud fotal de cuando menos cuatrocientos
kilémetros-carril.
e. Para los confratos que considere como representativos de sus
operaciones y que escoja para demostrar su experiencia, deberd
complementar la informacion anterior.
Favor de aclarar cual se debe de tomar en cuenta, o en su caso, realizar
las adecuaciones necesarias al Anexo 11.
Respuesta: Se entregara la informacién a la brevedad.
Pregunta: Favor de confirmar que en caso de utilizar el Estudio de
Asignacion de Pronostico de Transito de Referencia, solo se deberéan
ESTUDIC DE integrar los formatos 7.6, 7.7 y 7.8 de Apartado Técnico.
118. vyl TEC | los formatos 7.5, 7.6, 7.7 y 7.7 bis solo en caso de presentar Estudio
TRANSITO. de Asignacion de Pronostico de Transito Propio.
Respuesta: Apegarse a lo descrito en el numeral 3.2 y 3.3 del
apéndice 1 Apartado Técnico.
GUiA DE Pregunta: Favor de incluir en el numero orden 79 de la Guia de
17 PRESENTACION TEC presentacion de propuestg técnica, el numeral 6.1.4.1 del Apéndice
: PROPUESTA Técnico Programa de seguimiento de fa Conservacion Rutinaria.
TECNICA Respuesta: No se acepta su solicifud.
GUIA DE Pregunta: Favor de incluir en el numero orden 30 de la Guia de
118 PRESENTACION TEC presentacién de propuesta técnica, ef numeral 6.1.4.2 de_l Apeéndice
: PROPUESTA Técnico Programa de seguimiento de la Conservacion Periodica.
TECNICA Respuesta: No se acepta su soficitud.
i Pregunta: Favor de incluir en el numero orden 33 de la Guia de
GUIADE | presentacion de propuesta técnica, el numeral 6.1.4.3 del Apéndice
119. P';g%?:fg‘;’g” TEC Técnico Programa de sequimiento de la Ejecucion de los estudios y
TECNICA proyectos para la Conservacion.
Respuesia: No se acepta su solicitud.
Pregunta: En el Anexo 16 del Tifulo de Concesion en las paginas 2y 3
el croguis operativo de la autopista con tres plazas de cobro principales
y dos auxiliares {croquis adjunto}.
TiTULO DE
120. ANEXC 16 CONCESION
De acuerdo a esta definicion se deja de cobrar el movimienio Entronque
Concurso Piblico Internacional 00009076-001-14 . »
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PREGUNTA | Apgzgg 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Santander — Entrongue Emilio Carranza y se cobra tramo completo a los
usuarios que usan solo el framo Enirongue Laguna Verde — Enfronque
Santander.
Se solicita a la SCT se modifique el croquis operativo a dos plazas de
cobro principales y cuatro auxiliares como a continuacion se muestra:

|
Ju pde  Jupde  Je
SF A SPBE  af

Ya que con esta opcidn se cobran los diferentes movimientos:
ENTRONQUE NAUTLA
Plaza Principal
Cariles sobre troncal se cobra movimientos Entronque Emilic Carranza -
Entrongue Gutiémez Zamora 95 Km.
Carriles confinados se cobra movimientos Entronque Nautla - Entronque
Gutiérrez Zamora 48 Km.
Plazas auxiliares
Se cobra movimientos Entronque Emilic Carranza - Enfronque Nautla 47
Km.
ENTRONQUE SANTANDER
Plaza Principal
Carriles sobre troncal se cobra movimientos Enfronque Laguna Verde -
Entronque Emilic - Carranza 32 Km.
Carriles confinados se cobra movimientos Enfrongue Santander -
Entronque Emilic Carranza 11 km.
Plazas auxiliares
Se cobra movimientos Entronque Emilio Laguna Verde - Entronque
Santander 21 km.
Favor de confirmar.
Respuesta: No se acepta su propuesta.
Pregunta: En el anexo 11 en el punto 4.8.1.2 Equipo de asistencia se
solicita un equipamiento de 2 grias, 2 unidades de rescate y 2
ambulancias. Considerando el TPDA base para el afio 2043 de 6,922

124 ANEXO 11 TITULO DE | vehiculos y de acuerdo con las férmulas del Boletin 345 del IMT la

: — 48— ——CONCESION —cantidad-de-accidentes-que se-esperaria-terer-en-un-afio-estaria-en ur]

rango entre 51.4 y 102.8; de acuerdo con estadistica de autopistas A2
e Cuota se tienen 1.33 incidentes, 0.254 accidentes y se prestan 7.68 | ...
auxilios viales por cada millén de kilbmeiros recorridos.
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Considerando la informacion anterior se podria suponer que para la
autopista Cardel - Poza Rica para el mayor aforo tendriamos:
Accidentes por dia 0.14 a 0.28

Incidentes por dia 1.18

Auixilios viates por dia 6.8

Con los datos anteriores, favor de confirmar que se puede brindar el
servicio con 1 gria y una ambulancia.

Respuesta: Apegarse a lo que se indica en el Anexo 11 de proyecto
de Titulo de Concesion.

122.

ESTUDIO DE
ASIGNACION Y
PRONOSTICO DE
REFERENCIA

TEC

Pregunta: Se solicita a la SCT entregar las cifras que explican las

siguientes graficas del estudio de asignacion y prondstico de transito de

referencia con relacion a la sensibilidad a la tarifa

e Figura 1. Sensibilidad de la demanda asignada al proyecto de
automéviles a la tarifa

» Figura 2. Sensibilidad de los ingresos del proyecto de automoviles a
la tarifa

e Figura 3. Sensibilidad de la demanda asignada al proyecto de
camiones unitarios a la tarifa

e Figura 4. Sensibilidad de los ingresos asignada al proyecto de
camiones unitarios a la tarifa

s Figura 5. Sensibilidad de la demanda asignada al proyecto de
camicnes articulados a la tarifa

+ Figura 6. Sensibilidad de los ingresos asignada al proyecto de
camiones articulados a la tarifa

Con el propésito de llenar el formato 7.6 de aspectos técnicos en dado

caso que el concursante decida aceptar el estudio de asignhacién y

prondstico de transito de referencia, en dado caso de que la SCT no

entregue esta informacion favor de dar las indicaciones de como lienar

dicho formato

Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta 3.

123.

FORMATOS 2.2,2.2.1,
23Y231

ECO

Pregunta: Para el llenado de los formatos 2.2 y 2.2.1 de los aspectos
economicos referente al TDPA del proyecto, estos seran llenados con el
TDPA del Tramo Carretero |, Tramo Carretero 2 y consolidado, favor de
confirmar. De igual manera para el lenade del formato 2.3 y 2.3.1 del
mismo apartado referente al esquema tarifario seran llenado con las
tarifas del tramo Carretero |, Tramo Carretero 2 y tarifa del recorrido
total, favor de confirmar.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

Pregunta: Favor de_enfregar el modelo_econométrico ulilizado. para |

124,

ESTUDIODE—
ASIGNACION Y
PRONGSTICO DE
REFERENCIA

TEC

determinar las tasas de crecimiento para el prondstico de transito del
Estudio de Asignacién y Pronéstico de Transito de Referencia

' Respuesta: No se acepta su solicitud.
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NUM. DE

PREGUNTA |

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXQ

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

125.

APENDICE |
DEFINICIONES

TITULO DE
CONCESION

Pregunta. En la definicion de Presupuesto de Construccidn y
considerando las dificultades para fener el Derecho de Via liberado,
solicitamos se complemente para que quede de la siguiente manera:
‘significa los importes en Pesos que corresponden al conjunto de
actividades o subactividades; conceptos de frabajo y cantidades de
obra, incluyendo su expresion en precios unitarios (forma E-7}, conforme
a lo establecido en el Presente Titulo de Concesion, el cual podra ser
actualizado previa autorizacion de la SCT, con base af INPC o bien, por
arriba de diche Indice cuando existan circunstancias extracrdinarias,
siempre y cuando sean justificadas por la Concesionaria, la cual debera
incluir en la solicitud respectiva los anélisis de precios unitarios de obra
entre otros elementos’

Respuesta: No se acepia su solicitud.

126.

TITULO DE
CONCESION,
APENDICE|

DEFINICIONES

TITULO DE
CONCESION

Pregunta: Como definicion de Programa de Derecho de Via se
menciona como “el calendario conforme al cual la Secretaria, estima que
estard en posibilidad de poner el Derecho de Via a disposicion de la
Concesicnaria®, consideramos que a efecio de dar certidumbre a los
participantes se debera ufilizar por parte de esa Secretaria como “el
calendario conforme el cual la Secretaria entregara el Derecho de Via a
disposicion de la Concesionaria”.

Favor de confirmar.

Respuesta: No se acepta su solicitud

127.

TITULO DE
CONCESION

TITULO DE
CONCESION

Pregunta; Se solicita a la SCT gue confirme que al momento de entrega
del Derecho de Via a la Concesionaria estara disponible al 100% para la
construccion de las obras, es decir contara con [os permisos necesarios
correspondientes y/o en su caso contaré con el cambio de uso de suelo,
asi como que los requerimientos de la RIA y MIA se encuentran al
corriente y que en ningdn caso imposibilitard la construccion de las
obras.

Respuesta: La Secretaria determinaré en su momento el porcentaje
de Derecho de Via que considera necesario para el inicio de
construccion.

128.

DERECHO DE Via

TiTULO DE
CONCESION

Pregunta: A fin de tener cerfidumbre por parte de los participantes,
agradeceremos fndigue el porcentaje de Liberacion de Derecho de Via
que se tiene para el inicio de Obras, en el entendido de que éste se
encuentra con los permisos necesarios para que se inicie la construccion
de las obras.

Respuesta: Favor remilirse a la respuesta de fa pregunta 127.

Pregunta: Por definicion, fos Proyectos Ejecutivos los autorizara la SCT

APENDICE ]
DEFINICIONES
PROYECTO
EJECUTIVO

TITULO DE
CONCESION

para la construccion de las obras elaborados por la Concesionaria en un
plazo méximo de & meses.
Se entiende que el Derecho de Via se enfregard a la Concesionaria ina

vez que se tenga el Proyecio Ejecutivo Autorizado por la SCT? Favor de

@
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NOM. DE

- PREGUNTA

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

confirmar dicha apreciacién.
Respuesta: No es correcta su apreciacion.

130.

PERMISOS

TITULO DE
CONCESION

Pregunta: Dentro de los permisos que la SCT debe tener vigentes
durante la construccion de las obras. Se solicita se ratifique, que al
momento de entrega del derecho de via tanto fas manifestaciones de
impacto ambiental, asi como las resoluciones emilidas por las
autoridades ambientales estaran debidamente afendidas y con los
reportes necesarios entregados a fa autoridad ambiental y éstos mismos
se entregaran en copia en el acto de entrega recepcion del derecho de
via que comesponda.

Respuesta: Estd en proceso y se entregaréd al Concesionatio.

131.

ANEXO 5

TiTULO DE
CONCESION

Pregunta: Segln lo expresado en €l Anexo 5 del Titulo de Concesion se
tendran 30 (treinta) dias para la verificacion fisica dei derecho de via, asi
como en éste plazo se tienen para realizar observaciones respecto a la
documentacién que hubiere enfregado la SCT en ¢l aclo de entrega
recepcion, favor de confirmar, que en caso, que la Concesionaria haya
emitido observaciones a la documentacion entregada y éstas sean
debidamente solventadas, hasta enfonces se considerara que se ha
tomado posesion material de! derecho de via.

Respuesta: Se debe apegar a lo establecido en la Condicion 2.2 del
Titulo de Concesion y el Procedimiento de la Entrega del Derecho
de Via. Anexo 3.

132,

ANEXO 20

TITULO DE
CONCESION

Pregunta: Dentro de los seguros solicitados por la SCT s& enuncia pot
“El retraso en la fecha de Inicio de Operacion por Caso Fortuito o Fuerza
Mayor", sin embargo éste es un riesgo no asegurable, por lo que
solicitamos se elimine éste requerimiento.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

133.

ANEXO 3

TITULO DE
CONCESION

Pregunta: En el Anexo 03 del Titulo de Concesion se establece que “En
el caso que la Secrefaria no pueda entregar el Derecho de Via de la
Autopista que corresponda de conformidad con lo inciso, constituira un
evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor para la Concesionaria,
exclusivamente respecto del tramo del Derecho de Via que cause el
evento de que se frate”, favor de confirmar lo antes descrito.
Respuesta: Es correcta su apreciacion.

134.

TiTULO DE
CONCESION

TITULO DE
CONCESION

Pregunta: Derivado de la existencia de un Caso de Fuerza Mayor por la
falta de entrega del derecho de via en las fechas establecidas, se
sclicita se confirme que el plazo para la construccién de las obras serd
prorrogade con sus implicaciones.

Respuesta: En caso de existencia de Caso de Fuerza Mayor debers,

apegarse al procedimiento establecido en la condicion Trigésima |
Quinta del proyecto del Titulo de Concesion.

135.

CONSERVACION Y
MANTENHAIENTO

TEC Y ECO

Pregunta: En &l pasade Taller Informative nos mencionaron que los
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BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Presupuestos de Conservacion y Mantenimiento, formatos 2.7.1,2.7.2,
2.7.3, 2.8 y 2.9 se entregarian por el total de la Autopista y no por framo
carretero, y en €l caso de los Programas de Conservacion y
Mantenimiento, formatos 7.4/A , 7.4/B, 7 4/C , 7.4/D y 7 4/E ; estos si se
entregarian por tramo carretero y de forma consolidada por Autopista.
Favor de confirmar.

Respuesta: Es correcta su apreciacion.

136.

E-7
Y BASES
GENERALES
TRAMOS
CARRETEROS

TEC

Pregunta; Con respecto a la E7 proporcionada esta viene dividida en

dos partes:

1er subtramo “Laguna Verde — Emilio Carranza” y

2do subframo “Emilio Carranza — Gufiérrez Zamora”,

Sin embargo en las Bases Generales del Concurso, brindan esta

definicion:

Tramos Carreteros.- Tramo 1: Laguna Verde — Nautla de 78 km

Tramo 2: Nautla — Gutiérrez Zamora del 48 km

Y en el Anexe 10 del Titulo de Concesion en Befinicién del proyecto,

brindan esta definicidn:

+« Tramo 1 denominado Entronque Nucleoeléctrica (Laguna Verde) —
Entrongue Nautla con una longitud de 79.816 km, con un cuerpo y
dos carriles de circulacion, uno por sentido, ipe A2 y un ancho de
corona de 12.00 m.

e Tramg 2 denominado Entronque Nautla — Entronque Gufiérrez
Zamora {Totomoxfle} con una longitud de 48.435 km, con un cuerpo
y dos carriles de circulacién uno por sentido, tipo A2 y un ancho de
corona de 12.00 m.

Por lo anterior, favor de indicar cuales son [os tramos correctos, asi

como la modificacion a la E-7, a las Bases Generales del Concurso o

bien Anexo 10 del Titulo de Concesién.

Respuesta: Se entregar la informacion a la brevedad

131.

E-F

TEC

Pregunta: Con base a |a informacién proporcionada en la E-7, favor de
confirmar que solo habra un par de Servicios Conexos.

Respuesta: Apegarse a lo descrito en el Anexo 11 del proyecto de
Titulo de Concesion.

138.

TEC

TEC

Pregunta: En el pasado Taller informativo se nos comenté que el Tramo
“Laguna Verde ~ Emilio Carranza” se tenia que proyectar de tal forma
que las Esfructuras ( PIV's; PSV's, Puentes) en esie tramo, se
consideren para un tipo de Autopista fipo A-4.

Favor de aclarar esta situacién.

Respuesta: Es correcla su apreciacion.

139.

SUBTRAMO | ENT.
NUCLEOELECTRICA -

ENT. EMILIQ
CARRANZA KM

“TERRACERIA

5,

.| .SENALAMIEN

T0Y

Pregunta: En los catélogos de conceptos no estan oontemplados los
acarreos para los movimientos de terracerias, asi como prestamos y

desperdicio de material, material bandeado y diversos conceptos de

Cengurse Piblice Internacional 00000076-001-14
Aufopista Cardel-Poza Rica
Trama Laguna Verde-Gutiémez Zamora

Primera Junta de informacion

11 de abril de 2014 Pagina 31 de 75.




) SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacién

Concurso Publico Intemacional No. 00009076-001-14 - - -

Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

- BASE, SECCION
| NUM. DE o TEMA
' PREGUNTA Apizg;coE 0 | GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
667+700.00 ALKM ; ENTRONQUE | cantidades que se consideran en el proyecto.
706414560 s Favor de entregar.
Respuesta: Los conceplos estan por unidad de obra ferminada.
SUBTRAMO | ENT. | TERRACERIA | Pregunta: El volumen de despalme en corte y terraplén esta manejado
NUCLEE::_EIEE‘CIIS?)ICA— SEﬁAEi\ MEEN en un mismo conceplo, en los procesos elecirénicos se maneja por
140. CARRANZA KM ToY separado. Favor de aclarar
667470000 ALKM | ENTRONQUE | Respuesta: Se aclara que es un mismo concepto y se refiere a
706+145.69 S despalme.
Pregunta: La liga en la convergencia del tramo 1 con el tramo 2
resenta una diferencia de elevaciones, esio es en la igualdad: Km
SUBTRAMOENT. | TERRACERIA | P ’
NUCLEOELECTRICA — 5, 103+856.75 - Elev. 39.09m = Km 706+145.688 — Elev. 33.76m (‘,Fa\lor
11 ENT. EMILIO SENALAMIEN | de revisar y mandar la comreccion?
: CARRANZA KM T0Y Respuesta: Se tienen igualdades de elevacion en diferentes puntos,
667+700.00 ALKM | ENTRONQUE i p
706+145.69 S Ja homologacion de niveles y kilometrajes podran realizarlos y
) presentar en su propuesta técnica. Por lo que la SCT no
proporcionara correcciones de proyecto.
SUBTRAMG TENT. | TERRACERIA . , -
NUCLEOELECTRICA — s, Pregunta: Favor de enviar el proyecto del Enfronque Nucleoeléctrica
ENT. EMILIC SERALAMIEN | corregido ya que el proyecio gue se entrego esta considerado para una
142. CARRANZA KM ToY carretera tipo Ad.
667;;22'1?5‘;'5 KM ENTRg"QUE Respuesta: El participante debera considerar el entronque para Ad.
SUBTRAMO | ENT Pregunta: L as obras de drenaje vienen proyectadas para una carretera
NUCLEOELECTRICA — tipo A4 y revisando el taller informativo comentan que el primer framo se
ENT. EMILIO OBRASDE |, nificara & una carretera tipo A2, favor de enviar el proyecto de obras de
143. CARRANZA KM DMRE,'}Q‘,QE drenaje para una carretera A2
867+700.00 AL KM RESPUESTA: Las obras de drenaje deberé considerarias para una
706+145.69 4 Yy
' Ad4.
Pregunta; En los cadenamientos 672+000.00 y 678+540.00 existen
SUBTRAMO | ENT. . y
NUCLEOELECTRICA — tuberias de PEMEX, favor de enviar los proyectos ejecutivos para su
144 ENT. EMILIO R | revision.
) CARRANZA KM MENOR | Respuesta: La Informacion que se ha entregado es con la que
667;;22'10‘?5%[6 Kt cuenta la SCT y los Proyectos Ejecutivos los elaborard la
) Concesionaria.
SUBTRAMO [ ENT. Pregunta: Proporcionar los requerimientos que solicita PEMEX para la
N”cﬁgﬂéﬁﬁﬂgm ~| oBrasDE | proteccion de sus fuberias.
145. CARRANZA KM DRENAJE | Respuesta: EI Concesionario solicitara ios requerimientos a PEMEX
667+700,00 AL KM MENOR para la proteccion de tuberias.
T06+145.69
SUBTRAMO | ENT. Pregunta: El total de las canfidades de obras de drenaje del camino
Wﬁﬁi‘ﬁﬂ“ OBRASDE | abieTto excede a Ios que vienern capturados en la Forma 7, favor de
146. CARRANZA KM DRENAJE | verificar las cantidades que vienenen la E7.
667+700.00 AL Kii- | MENOR | Respuesta: En atencién a su inquietud, la Forma-E7 se encuentra
7064145.69 en revision, en el caso de encontrar omisiones estas seran
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BASE, SECCION

. NUM.DE : TEMA _
' PREGUNTA AP&:E;?OE 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
subsanadas y se entregara Ia Forma E7 actualizada a la brevedad.
Pregunta: Los archivos que Hevan por nombre ‘Drenaje deprimido
SUBTRAMO | ENT. e o .
NUCLEOELECTRICA — Nucleo” y “Planta drenaje niicleo” no se pueden abrir ya que marca gue
ENT. EMILIO OBRASDE | o) arehivo se encuentra dafiado, favor de proporcionar de nuevo los
147, CARRANZA KM DRENAJE ! -
MENOR | archivos para su revision
667+700.00 Al KM Respuesta: La informacion solicitada se entrega en la presente
706+145.69 -2
Junta de Informacion.
Pregunta: Definir la estructura definitiva del pavimento a utilizar en cada
SUBTRAMO | ENT. o .
NUCLEOELECTRICA — | PAVIMENTOS, | Subtramo, puesto que el disefio difiere con lo considerado en la E-7 a
14 ENT. EMILIO GEOTECNIA Y | utilizar, ya que esta considera ademas una base estabilizada con
8. CARRANZA KM MECANICA | cemento hidraufico).
667370000 ALKM | DESUELOS | pospiesta: EI concepto de base estabilizada con cemento
706+145.69 S ;
hidraulico no aplica.
SUBTRAMO | ENT. Pregunta: De la revisidn de la informacion proporcionada, ho viene el
NUCLEN(;EEEACIB%‘CA— gé‘é'_f&";lg% plano de bancos de materiales, tanlo para Terracerias como para
149, CERR'ANZIA KM MECANICA Pavimentos, este plano se nos proporcionara?
6674700.00 AL KM DE SUELOS | Respuesta: La informacién con la que cuenta la SCT se encuentra
706+145.69 en el disco 6 y disco 15.
SUBTRAMO | ENT. Pregunta; Favor de proporcionar el sustento técnico de los trabajos de
NUCLEQELECTRICA - | PAVIMENTOS, | campo, laboratorio y gabinete, relacionado con los bancos de materiales
ENT. EMILIO GEOTECNIA Y o
150. CARRANZA KM MECANICA | D@ra Su Tevision.
667+700.00 ALKM | DESUELOS | Respuesta: La informacion con la que cuenta la SCT se encuentra
706+145.69 en el disco 6 y disco 15.
SUBTRAMD | ENT. Pregunta: En la informacién de cada estructura, falta el reporte del
"Uc'égﬂéfggl'gm' E‘E‘g&%ﬁg% Estudio de Mecanica de Suelo y su sustento técnico, es posible contar
151. CARRANZA KM MECANICA | SON el reporte del EMS de cada estructura?
667+700.00 AL KM DE SUELOS | Respuesta: La informacion entregada al Participante es con Ia que
706+145.69 cuenta la SCT.
Pregunta: De acuerdo a las plantas de kildmetro del framo Ncleo-
Eléctrica — Gutierrez. Zamora se detectaron cierfas estructuras de las
cuales no se fiene proyecto, las cuales se enumeran a continuacion:
> PIVE76+911.88 ‘
> PSV678+923.34
SUBTRAMO | ENT. > PSVY671+284.45
NUCLEOELECTRICA - %  PSV&74+660
152, caRb il | ESTRISTURA L 5 psv 691+857.46
667+700.00 AL KM » PSV685+055
706+145.69 » PUENTE "ARROYO SIN NOMBRE” 703+200
1> PIV703+919.95 e e e e e
» ENTRONQUE “SANTANDER" 90+865
» AMP. PTE. A. BCCA BARRA TOCHE KM 086+099

Favor de enfregar

Respuesia: la informacion que se enirego es foda con la que cuenia

R ]
LUrsu r
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BASE, SECCION

NUM. DE : TEMA
PREGUNTA APE:E;(%E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
la SCT y si se encuentran esas esfructuras.
SUBTRAMO | ENT. Pregunta: ;El proyecto Puente “Rio los caballos [II" km 6914740
NUCLEOELECTRICA - ubicado en |as plantas de kilémetro deberé ser sustituido por el proyecto
153. cig;ﬂ';%'gm ESTRUé; TURA | estructural énfregado, denominado como “Pantano Santander” km
667+700.00 AL KM 691+2787
706+145.69 Respuesta: No, son dos estructuras diferentes.
Pregunta: Los siguientes proyectos estructurales no aparecen ubicados
en las plantas de kilometro. ;Deberén tomarse en cuenta o no serd
SUBTRAMO | ENT. necesaria su construccion?:
NUCLEOELECTRICA ~ ¥  PIV 898+380
154, o EI0g | ESTRUCTURA | 5 PUENTE "EL CUERVO" 712+560
667+700.00 AL KM > PIV714+880
706+145.69 ¥ PIV*RANCHO BOCA LOMA® 074+600
Respuesta: La informacion solicitada se enfregd en el Disco 4 de
fecha 4 de marzo 2014.
m?é’fgg,ﬁ%},ﬁ{g; _ Pregunta: Para los PIV’s se considera un proyecto referencial. ; Cuadndo
ENT. EMILIO ESTRUCTURA | seran entregados los proyectos ejecutivos de cada cruce?
155, CARRANZAKM s Respuesta: La informacion solicitada se entreg6 en el Disco 4 de
706+145.69 fecha 4 de marzo 2014.
Pregunta: Las coordenadas de la igualdad no coinciden (103+856.75
SUBTRAMO i ENT- TERR!S\CERIA AD - 706+145.688 AT)
EMILIO CARRANZA - | coca P Favor de aclarar ' . '
156. GUTIERREZ ZAMORA ToY Respuesta: Se tienen igualdades de coordenadas en diferentes
TRAMO: 1034856.75~ | curoonauE | punfos, la homologacién podra realizarlos el Participante y
182+000.00 s presentar en su propuesta técnica. Por lo que la SCT no
proporcionaré correcciones de proyecto.
Pregunta: E! sistema de coordenadas que vienen en el proyecto del
segundo trame {Ent. Emilio Carranza — Gutierrez Zamora}, no coinciden
SUBTRAMO Il ENT- TERRIS\CERIA con el 1afguiilo que vignen en la carpeta: (DISCO N° 9 Concer]trado de
EMILIO CARRANZA - | o0 s b Inforr_nacron\&‘] Larguillos\8.1.1 IMPRESION 1 A 20000) y revisando el
157. GUTIERREZ ZAMORA 10Y larguillo se encuentra en coordenadas.
Tmrﬂgzlgg;%%sm ~ 1 ENTRONQUE Favor de aclarar.
) 5 Respuesta: En los proyectos geométricos del trazo se utilizaron
diferentes fipos de coordenadas relativas, es por ello la diferencia.
La SCT no proporcionara correcciones de proyecio.
Pregunta: En los catdlogos de conceplos no estan contemplados los
TERRACERIA By . ] .
SUBTRAREC Hi ENT- S acarreos para los movimientos de terracerfas, ast como préstamos y
4 EMILIO CARRANZA - | o ia) amiEN { desperdicio de material, material bandeado y diversos conceptos de
88— — |-CGUTERREZZAMORA | — o'y fidades de voll h alt e
TRAMO: 103+856.75 — cantidades de volimenes que hacen falta.
182+000.00 ENTRONQUE | Favor de entregar -
. Respuesta: Favor de Referirse a Ia respuestade la pregunta 17
159, SUBTRAMO Il ENT- | TERRACERIA | Pregunta: Los proyecios de los entronques son solo anteproyectos,
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BASE, SECCION

NOM.DE | : TEMA
PREGUNTA | APE:E;&;E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Eﬂ_ﬁg gg;ﬁuﬁd SERAEI’\MIEN ¢ Favor de entregar los proyectos ejecutivos?
TRARO: 103+656.75 07 Respuesta: Ia informacion que se enfregd es foda con la que cuenta
182+000.00 ENTRONQUE | /2 SCT.
s
Pregunta: El proyecto del Ent. Santander no esta, solo hay informacion
TERRACERIA ey
SUBTRAMO Il ENT- s, de planos estructurales, ¢ Favor de entregar el proyecto ejecutivo?
EMILIO CARRANZA - | o-0p) AmiEN | Respuesta: La informacion que se entregd es toda con la que
160, GUTIERREZ ZAMORA . . .
TRAMO: 103+856.75 — Toy cuenta fa SCT, por lo que sera responsabilidad de los Participantes
182+000.00 ENTRgNQUE elaborar el proyecto geométrico tomando en cuenta el
Anteproyecto enfregado por la SCT.
SUBTRAMO Il ENT- | TERRACERIA Pregunta: En algunos casos las cantidades de volumen arrojadas por
EMILIO CARRANZA — S, los procesos no coinciden con las cantidades de volumen en los planos
SENALAMEN P . P
161. GUTIERREZ ZAMORA 10y de kilometro, Favor de enviar los datos corregidos.
Tm":g;lgg;%%ﬁ-ﬁ— ENTRONQUE | Respuesta: Favor de precisar los kilometros donde se tiene la
' s discrepancia de informacion.
SUBTRAMO IENT. | TERRACERIA | Pregunta: El proyecto de sefialamiento para el segundo tramo (Emilio
EMILIO CARRANZA — SENAE;\ MIEN Carranza — Gutierrez Zamora) estd incompleto, Favor de entregar el
162. GUTIERREZ ZAMORA ToY proyecto ejecutivo del sefialamiento.
TRAM:OS:Z 133;%506.75- ENTRONQUE | Respuesta: La informacion que se entregb es foda con la que
. 8 cuenta la SCT
Pregunta: En el plano de km 122+508.56 AT = 111+000 AD, la
elevacion de |a subrasante no coincide, para el km 122+508.56 ¢s de
SUBTRAMO Il ENT- TERRgCERIA 58.12m, para el I_(m 111+000 es de 69.40m, siendo que es el mismo
EMEIO CARRANZA - | oo h s e punto debido a la igualdad.
163. GUTIERREZ ZAMORA T0Y Favor de entregar el proyecto corregido.
Tm“:‘;;lgg;‘;%ﬁ-” - | ENTRONGUE | Respuesta: Se tienen igualdades de elevacion en diferentes puntos,
. S la homologacion de niveles y kilometrajes podrén realizarlos y
presentar en su propuesfa técnica. Por Jo que la SCT no
proporcionara correcciones de proyecto
Pregunta: En el segundo framo, en el ptano de km 126+000 — 1264500
se termina con una elevacion de subrasante de 17.80m, en el siguiente
SUBTRAMO Il ENT- TERRgCERlA plano de km 126+500 — 127+000 se inicia con una elevacion de
EMILIO CARRANZA ~ | occisPhien subrasante de 7.80m, no se marca ninguna igualdad.
164. GUTIERREZ ZAMORA JoY Favor de verificar y enviar la correccion del proyecto
TRA”:%;:ggﬂ*%?-“- ENTRONQUE | Respuesta: Se tienen igualdades de elevacién en diferentes punios,
' ] la homologacién de niveles y kilometrajes podran realizarios y
presentar en su propuesta técnica. Por lo que la SCT no
proporcionara cotrecciones de proyecto.
| SUBTRAMOLENT—. ER&@%Rﬁlrrﬁregpnj_a:ﬁl;as unidades para los volumenfes de desperdicio en el
EMILIO CARRANZA — | cooam segundo tramo (E. Carranza — G. Zamora) estan marcadas en los planos
165, GUTIERREZ ZAMORA T0Y de km de la siguiente forma: m3 - est, m3 — hm, m3 — hm + 1, m3 -
TRABﬁ?;z:gg;‘ijsos-,s_ ENTRONQUE | Shm,m3—hm + 1, m3—km, m3-km+ 1
’ S | Favar de verificar y actualizar con la normativa vigente.
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NUM. DE

BASE, SECCION

TEMA

| PREGUNTA AP'E:?_;%E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Respuesta: Apegarse a la informacién entregada.
Pregunta: Observaciones Generales al Proyecto.
s En las obras de tubo no se caiculd el volumen de arrope ni la
plantilla de apoyo.
s No se especifica la clase de tuberia de acuerdo al colchon sobre la
obra de drenaje de tubo.
s No se calculé armado por temperatura para las obras de drenaje.
SUBTRAMO Il ENT- Cabe mencionar que la zona de estudio tiene temperaturas altas.
EMILIO CARRANZA- | OBRASPE |+ No se presenta la relacion de pasos ganaderos, peatonales y
166. GUTIERREZ ZAMORA | DRENAJE vehiculares necesarios en el proyecto.
Tmnggélgg;%%s}s— MENOR e Fafta plano de cuencas de los siguientes tramos: 106-110, 110-115,
’ 115-120, 135-140, 140-145, 160-165, 165-171+(16.74 AT =
670+680.80 AD
Favor de entregar
Respuesta: La informacién que se entregd a los Parficipantes es
con la que se cuenta en la SCT. El Participante debera elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones gque considere
necesarias.
Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 103+000.00 AL KM 106+000.00
» Faita proyecto definitivo del km 706+145.69 AT = 103+856.75 AD al
E;?EERSANSR:E;;- OBRAS DE km 105+718.848 AT = 106+000.00 AD, Favor de enfregar el
167. GUTIERREZ ZAMORA | DRENAJE proyecto eje(_:u’uvo " . iy
TRAMO: 1034856.75 — MENOR | Respuesta: La informacién que se entregé a los Participantes es
182+000.00 con la que se cuenta en la SCT. El Parficipante debera efaborar y
presenfar ol proyecto con las adecluaciones que considere
necesarias.
Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 106+000.00 AL KM 110+000.00
o Existen bajos en el tramo de km 106+000 al km 110+000 sin obra
de drenaje, Justificar la falta de proyecto.
+ Falta el proyecto constructivo de las obras de drenaje dei Entronque
“Emilio Caranza I'. Favor de eniregar el proyecto para su revision.
s El tipo de obra proyectada en algunas obras del tramo km 107+000
SUBTRAMO Il ENT- al km 108+000 ne coincide con la indicada en la planta de kilometro.
168. gm%&%ggg:%g; %%ﬁi?; e Faltan los registros de drenaje en las estaciones 106+360.00 y
TRAMO: 103+856.75~ |  MENOR 109+636.00.
182+000.00 s Las recomendaciones de geotecnia para desplantar las cbras de

drenaje menor no coinciden con el tipo de obra proyectada en framo
km 107+000.00 al 109+000.00 :

Favor de-enir
Respuesta: La informacién que se entregd a los Parficipantes es
con la que se cuenta en Ia SCT. El Participante debera elaborar y

presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
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HUM. BE

BASE, SECCION

TEMA

TRAMO; 103+856.75 -
182+000.00

MENOR

APENDICE 0 . PREGUNTAS Y RESPUESTAS
- PREGUNTA | ANEXO GENERAL

necesarias.

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 110+000.00 AL KM 115+000.00

e FEl tipo de obra proyectada en algunas de las obras del tramo km
110+000 al km 115+000 no coincide con la indicada en la planta de
kitometro.

o Falta el registro de drenaje y perfil del cruce en la estacién
110+960.00

+ Falta perfil del cruce en [a estacion 110+345.00

. + Faltan los levantamientos topogréficos, registros y el proyecto
SUBTRAMO I ENT- constructivo de las obras de drenaje ded Entronque “San Cayetano”.
169 gﬂ%&%ﬁé?ﬁﬁ?ﬂ %ﬁ?ﬂf Favor de entregar el proyecto para su revision.
) TRAMO: 1034856.75 MENOR e Existe bajo en el framo del km 112+000.00 al km 113+000.00 sin
182+000.00 obra de drenaje. Justificar 1a falta de proyecto.

» Las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras de
drenaje mengr no coinciden con el tipo de obra proyectada en el
tramo def km 110+060 al km 115+000.00.

Favor de entregar

Respuesia: La informacién que se entregé a los Participantes es

con la que se cuenta en la SCT. El Participante debera elaborar y

presentar el proyecto con las adecuaciones que considere

necesarias.

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 115+000.00 AL KM 122+508.56

AT = 111+000.00 A.D.

e Existen bajos en el tramo de km 115+000.00 al km 122+508.56 AT
= 111+000.00 AD sin obra de drenaje, Justificar la falta de proyecto.

o El tipo de obra proyectada en la estacion 121+127.87 no coincide

SUBTRAMO Il ENT- con la indicada en Ia planta de kilometro.
170 gﬁ%gg‘gﬁ:ﬁa %%SA?E e Faltan recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras de
) TRAMO: 1034856.75 - MENOR drenaje menor del framo km 115+000.00 al km 122+508.56 AT =
182+000.00 111+000.00 AD

Favor de entregar

Respuesta: La informacion que se entregd a los Participantes es

con la que se cuenfa en fa SCT. El Participante debera elaborar y

presentar el proyecto con las adecuaciones que considere

necesarias.

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 111+000.00 AL KM 115+0006.00

SUBTRAMO Il ENT- e Existen bajos en el framo del km 111+000.00 al km 115+000.00 sin
EMILIO CARRANZA — | OBRAS DE obra de drenaje, Jusfificar |a falta de proyecto.
T — |[-BUHERREZ ZAMORA- | —DRENAJE- o —F alta ~obra—de—dlivie--en—el—tramo -del—mr 41 2+000-80—at- ki

113+000.00 segln funcionamiento de drenaje.
s Faltan las recomendaciones de-geotecnia para desplantar |as obras

de drenaje menor del framo del km 111+000.00 al km 115+000.00.
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NUOM. DE

| PREGUNTA |

BASE, SECCION
APENDICE 0
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Favor de entregar

Respuesta: La informacion que se entregé a los Parficipanies es
con la que se cuenta en la SCT. El Participante deberd elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.

172.

SUBTRAMO I ENT-
EMILIQ CARRANZA -
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+356.75 -

182+000.00

OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

Pregunta; OBSERVACIONES DEL KM 115+000.00 AL KM 120+000.00

« Existen bajos en el tramo del km 115+000.00 al km 120+000.00 sin
obra de drenaje, Justificar la falta de proyecto.

o  Favor de entregar los proyectos construclivos de algunos crices del
tramo del km 116+000.00 al km 117+000.00 para su revision ya que
solo se incluyeron los voliimenes.

e Algunas obras de drenaje del framo km 116+000.00 al km
120+000.00 no aparecen en la planta de kilometro correspondiente.

+ Faltan las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras
de drenaje mener de! tramo det km 115+000.00 al km 120+000.00

Favor de entregar

Respuesta: La informacién que se entregb a los Pariicipantes es

con la que se cuenta en la SCT. El Participante debera elaborar y

presentar ef proyecto con las adecuaciones que considere

necesarias.

173.

SUBTRAMO Il ENT-
EMILIO CARRANZA -
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+856.75 -

18§2+000.00

OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

Pregunta;: OBSERVACIONES DEL KM 120+000.00 AL KM 126+500.00

» Existen bajos en el tramo def km 120+000.00 al km 126+500.00 sin
obra de drenaje, Justificar la fafta de proyecto.

s Algunas obras de drenaje del framo km 122+000.00 al km
124+000.00 no ceincide con la indicada en la planta de kilémetro,

e Faltan las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras
de drenaje menor del tramo del km 120+000.00 al km 126+500.00

Favor de entregar

Respuesta: La informacién que se entrego a los Participantes es

con la que se cuenia en la SCT. El Participante deberé elaborar y

presenfar el proyecto con las adecuaciones gue considere

necesarias.

174.

T 1824800:00

SUBTRAMO Il ENT-
EMILIO CARRANZA -
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+856.75 -

OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 126+500.00 AL KM 131+000.00

o Algunas obras de drengje del tramo km 126+000.00 al km
127+000.00 no coincide con la indicada en la planta de kilometro.

» Existen bajos en el framo del km 127+000.00 al km 130+000.00 sin
obra de drenaje, Justificar |a falta de proyecto.

= Faltan las recomendaciones de geotecnia para desplantar tas obras

de-drenaje-menordelramo-del km 126+500:06-al km-131+606:08— -
Favor de entregar
Respuesta: La informacion.que se entregd a los Participantes es

con Ja que se cuenta en fa SCT. El Participante deberd elaborar y
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: BASE, SECCION |
NOM, DE SE, S TEMA _
PhGinTa | APENDIEO oA PREGUNTAS Y RESPUESTAS

presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 131+000.00 AL KM 135+000.00

s Faltan los levantamientos topograficos, registros y el proyecto
constructive de las obras de drenaje del Entronque *Nautla®. Favor
de entregar el proyecto para su revision.

s Existen bajos en el framo del km 131+000.00 al km 134+000.00 sin

SUBTRANO Il ENT- obra de drenaje, Justificar la falta de proyecto.

EMILIO CARRANZA- | OBRASDE |e Algunas obras de drenaje del tramoc km 132+000.00 al km

175. GUTIERREZ ZAMORA |  DRENAJE 135+000.00 no coincide con la indicada en la planta de kilémetro.
Tm“losizlggﬁ%ﬁ'“ -| MENOR |5 Faitan las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras
' de drenaje menor del tramo del km 131+000.00 al km 135+000.00
Favor de entregar

Respuesta: La informacién que se entregd a los Participantes es
con ia que se cuenta en la SCT. EI Participante debera elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 135+000.00 AL KM 140+000.00

+ En algunas estaciones del tramo del km 136+000.00 ab km
140+000.00 no coincide con la indicada en la planta de kildmetro.

« Existen bajos en el tramo def km 137+000.00 al km 138+000.00 sin
obra de drenaje, Justificar la falta de proyecto.

Eﬁfg‘é‘:ﬁ:ﬁg' oBraSDE |° Las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras de
176. GUTIERREZ ZAMORA |  DRENAJE drenaje menor no coinciden con el tipo de obra proyectada en
TRAMO: 1034856.75 — MENOR algunas de las obras que se encuenfran en el tramo del km

182+000.00 136+000.00 al km 138+000.00.

Favor de aclarar

Respuesta: La informacion que se entregd a los Participantes es
con la que se cuenta en fa SCT. El Participante deberd elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 140+000.00 AL KM 145+000.00
o  Existen bajos en el tramo del km 140+000.00 al km 144+000.00 sin
obra de drenaje, Justificar fa falta de proyecto.

SUBTRAMO II ENT- = [l tipo de obra proyectada en algunas estaciones del tramo del km

EMILIO CARRANZA — | ORRAS DE 140+000.00 al km 145+000.00 no coincide con la indicada en la
177. GUTIERREZ ZAMORA | DRENAJE planta de kilbimetro.
Tmﬂgizlgg;%%&n‘ MENOR |4 | as recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras de

- - e (irefigje-menorno - coinciden con—et-tipo -de—obra-provectada-en — — — —
algunas de las obras que se encuentran en el tramo de! km
143+000.00 af km 145+000.00,

Favor de aclarar
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NUM. DE BASE, SECCION TEMA
PREGUNTA APE:E;%E o GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Respuesta: La informacién que se enfregd a2 los Participantes es
con la que se cuenta en la SCT. El Participante deberd elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.
Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 145+000.00 AL KM
150+949. 858 AT = 151+000.00 AD
e Las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras de
drenaje menor no coinciden con el tipo de obra proyectada en
algunas de las obras que se encuentran en el tramo del km
SUBTRAMO Il ENT- 146+000.00 al km 149+OQ0.00. .
EMILIO CARRANZA— | OBRaSDE [+ Faltan las recomendaciones de geotecnia para algunas obras
178. GUTIERREZ ZAMORA | DRENAJE ubicadas en el tramo del km 147+000.00 al km 148+000.00.
Tm'”:oaélgg;%%ﬁ'm‘ MENOR |, Faltan los registros de drenaje de algunos cruces del tramo km
) 145+000.00 al km 150+949.859 AT = 151+000.00 AD.
Favor de enfregar
Respuesta: La informacién que se entregd a los Participantes es
con la que se cuenta en la SCT. El Participante deber4 elaborar y
presenfar el proyecto con las adecuaciones gque considere
necesarias
Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 151+000.00 AL KM 155+000.00
» Faltan las recomendaciones de geotecnia para algunas obras del
tramo de! km 154+000.00 al km 155+000.00
+ Existen bajos en el tramo del km 151+000.00 al km 155+000.00 sin
SUBTRAMO I ENT- obra de drenaje, Justificar |a falta de proyecto.
170, gﬁ%&g‘gﬁ;ﬁ% %%E‘;i‘?g e Faltan los registros de drenaje de algunos cruces del tramo
TRAMO: 103+856.75— |  MENOR 152+000.00, 153+000.00.
162+000.00 Favor de enfregar
Respuesta: La informacion que se entregé a los Parficipanfes es
con la que se cuenia en la SCT. El Participante debera elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesaridas.
Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 155+000.00 AL KM 160+000.00
¢ Las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras de
drenaje menor no coinciden con el tipo de obra proyectada en
SUBTRAMO N ENT- algunas obras de los tr.:slmos del km 157:?000.00 al km 158+000.00
EMILIO CARRANZA- | OBRASDE |® Faltan las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras
180. GUTIERREZ ZAMORA | DRENA.E de drenaje del tramo del km 158+000.60 al km 159+000.00
TRAMO: 103#856.75— |  MENOR 14  FExisten bajos en el tramo del km 157+000.00 al km 160+000.00 sin
e 1820000.00 — ebra de-drenaje;-Justificar 1a falia-de-proyecte: —
s En la planta de km 157-158 se indica un PSY 1 Via en el km
157+513.71 cuyo.proyecto no se incluye en [a informacién recibida.
+ En este tramo se menciona el enfronque “Cafiada Rica” .Por lo que
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NOM. BE
PREGUNTA

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

se solicita el proyecto constructive de Drenaje para su revision,
+ El tipo de obra proyectada en la estacion 158+565.00 no coincide
con la indicada en |a planta de kilémetro.
Favor de enlregar
Respuesta: La informacién que se entreg6 a los Participantes es
con la que se cuenta en la SCT. El Participante deberd elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.

181.

SUBTRAMOC 1l ENT-
EMILED CARRANZA -
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+856.75 —

182+000.00

OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 160+000.00 AL KM 165+000.00

e Falta el registro de drenaje algunas obras del tramo del km
162+000.00 al km 163+000.00

o Existen bajos en el tramo del km 161+000.00 al km 164+000.00 sin
obra de drenaje, Justificar la falta de proyecto.

Favor de entregar

Respuesta: La informacion que se entregd a los Participanies es

ceon fa que se cuenta en fa SCT. El Participante deberé elaborar y

presentar ef proyecto con las adecuaciones que considere

necesarias.

182.

SUBTRAMO Il ENT-
EMILIO CARRANZA -
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+856.75 -

182+000.00

OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

Pregunta; OBSERVACIONES DEL KM 165+000.00 AL KM 171+016.74

AT = 670+680.80 AD

+ Existen bajos en el tramo del km 165+000.00 al km 171+016.74 AT
= §70+680.80 AD sin obra de drenaje, Justificar la falta de proyecto.

e Faltan las recomendaciones de geotecnia para desplantar las obras
de drenaje def framo del km 165+000.00 al km 171+016.74 AT =
670+680.80 AD

+ Falta el registro de drenaje algunas obras del tramo del km
168+000.00 al km 170+000.00.

Favor de entregar

Respuesta: La informacién que se eniregé a los Participantes es

con la que se cuenta en la SCT. El Participante deberé elaborar y

presentar el proyecto con las adecuaciones que considere

necesarias.

183.

SUBTRAMO Il ENT-
EMILIO CARRANZA —
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+856.75 -

182460008

OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

Pregunta: OBSERVACIONES DEL KM 171+016.74 AT = 670+680.80

AD 671+020.00 AT = 171+020.00 AD AL KM 176+000.00

e Falta funcionamiento de Drenaje.

e En la estacion 670+882.00 se proyectd Boveda de 3.0 x 3.0m la
cual no coincide con la planta de km correspondiente ya que en esta
se indica un Puente. Aclarar que obra seré la definitiva.

- 671+020.00 AT = 171+020.00 AD AL KM 176+000.00 sin obra de
drenaje, Justificar la falta de proyecto.

e Existen-bajos en-el-framo-del- km 171+016. 74 AT= 670+680.80-AD

e Algunas obras de drenaje del tramo del km 173+000.00 al km
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BASE, SECCION
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ANEXOQ

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

174+000.00 no coincide con la indicada en la planta de kildémefro.
Favor de enfregar
Respuesta: La informacién que se entregd a los Parlicipantes es
con la que se cuenta en la SCT. El Participante debera elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.

184.

SUBTRAMO Il ENT-
EMILIO CARRANZA —
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+856.75 -

182+000.00

OBRAS DE
DRENAJE
MENOR

Pregunta; OBSERVACIONES DEL KM 176+000.00 AL KM 182+000.00
e [l funcionamiento de drenaje estd incompleto. Faltan las notas de
cada uno de los cruces asi como los tipos de obra proyectados.
Falta el proyecto constructivo del cruce 180+760.00. Solo se
incluyen los volimenes de fa obra.

Faltan ias recomendaciones de geotecnia para desplantar 1as obras
de drenaje del km 180+000.00 al 182+000.00.

Falta el proyecto constructivo de drenaje del km 181+000.00 al km
182+000.00 '

En la planta de km 180-181 se indica un PSV 1 Via en el km
180+620.00 cuyo proyecto no se contempla en las obras de
drenaje. Justificar la falta de proyecto del bajo existente.

Existen bajos en el tramo del km 176+000.00 al km 182+000.00 sin
obra de drenaje, Justificar la falta de proyecto.

Algunas obras de drenaje del tramo del km 177+000.00 al km
178+000.00 no coincide con la indicada en la planta de kilometro.
Favor de entregar

Respuesta: La informacién que se entregd a los Participantes es
con la que se cuenta en la SCT. El Participante debera elaborar y
presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.

185.

SUBTRAMO I ENT-
EMILIO CARRANZA -
GUTIERREZ ZAMORA
TRAMO: 103+856.75 —

182+40060.00

PAVIMENTOS,
GEOTECNIAY
MECANICA
DE SUELOS

Pregunta: De la revision de la informacion preporcionada, no viene el
plano de bancos de materiales, fanfo para Terracerias como para
Pavimentos.

Favor de proporcionarlo

Respuesta: La informacion con la que cuenta la SCT se encuentra
en el disco 6 y disco 15

186.

SUBTRAMO Ii ENT-
EMILIO. CARRANZA —
GUTIERREZ ZAMORA

| TRAMO: 103+856.75 — |

182+000.00

PAVIMENTOS,

GEOTECNEA Y
MECANICA

~PE-SUELOS

Pregunta: Para este subtramo (aprox. 81 km), el nimero de banco,
incluidos en la informacion, consideramos que es escaso, dado que
minimamente se considera un banco de material afc 5 Km, (es decir, +-
16 bancos de terracerias y +- 5 bancos para Pavimentos).

;los bancos de material que hagan falta se consideraran en la
-propuesta-o-se-tomara-los-bancos-indicados en la-informacién, -aungue-
haya un fuerte impacto en los acarreos?

Respuesta: Ei Participante podra considerar bancos de materiales

necesarios para su propuesia tomando en cuenta las practicas
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PREGUNTA | APﬁ:g;(SE 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
prudentes de Ia industria.
Pregunta; De la informacion de bancos de materiales, Falta el sustento
SUBTRAMOWENT- | 1, 0\ ey, | tcnico de los trabajos de campo, laboratorio y gabinete, para su
187 gm‘l‘gggg%ﬁ GEOTECNIA Y { revision, esta informacion no venfa incluida en la proporcionada.
) TRAMO: 103+856.75 - | MECANICA ' Favor de entregarla.
182+000.00 DE SUELOS | paspuesta: La informacion con la que cuenta la SCT se encuentra
en el disco 6 y disco 15.
SURTRAMO Il ENT- Pregunta: En la informacién de cada estructura, falta ef reporte del
EMILIO CARRANZA — 2‘;‘&'&%’:}25{ Estudio de Mecanica de Suelo y su sustento técnico.
188. GUTIERREZZAMORA | “prnaning - | Favor de proporcionar el reporte del EMS de cada estructura
TRAMO: 103#836.75— | pr'esp s | Respuesta: La informacion entregada al Participante es con fa que
182+000.00 cuenta la SCT
Pregunta; Hay planos generales que tienen mas de 20 afios, y las
condicicnes actuales ya cambiaron.
SUBTRAMO lENT- | o\ iuenTos, | ¢Habra que actualizar todo el proyecto?, Favor de aclarar que se
139 EMILIO CARRANZS - | GEOTECNIA Y | considerara para la propuesta’?
) TRAMO: 103485675 | MECANICA | Respuesta: La informacion que se entregé es toda con la que
182+000.00 DESUELOS | ~yjenta la SCT, por lo que sera responsabilidad de los Participantes
elaborar el proyecto tomando en cuenta el Anteproyecto entregado
por la SCT y las normas vigentes.
Pregunta: La informacion que estan entregando corrésponde a una
SUBTRAMO i ENT- a]utopista A4,' sin embargo, las estructuras estan proyectada_s para una
EMILIO CARRANZA - | Loroinmiion tipo A2. ; Cuando se entregaran los proyectos para una autopista A4?
190. GUTIERREZ ZAMORA S Respuesta: Del entronque Nucleoeléctrica (Laguna Verde) a
TRAMO: 103+856.75 - entronque Emilio Carranza se consideran las estructuras a A4; del
162+000.00 entronque Emilio Carranza a Gutiérrez Zamora (Totomoxtle} se
consideran A2
SUBTRAMO Il ENT- Pregunta: Favor de entregar un listado de estructuras para verificar que
191 L R oy, | ESTRUCTURA | no hace falta alguna estructura,
; TRAMO: 103+856.75 — 8 Respuesta: La informaci6n solicitada se encuentra sefalada en
182+000.00 Anexo 10 del Proyecto de Tifulo de Concesién.
Pregunta: En la mayoria de tos PIV no se encuenfran los accesos,
SUBTRAMO Il ENT- Favor de entregar el proyecio de terraplenes de acceso.
192 Emﬁlﬁggmgki ESTRUCTURA | Respuesta: La informacién que se entregb a los Participanies es
' TRAMO: 103+856.75 - $ con la que se cuenta en la SCT. El Participante debera elaborar y
182+000.00 presentar el proyecto con las adecuaciones que considere
necesarias.
SUBTRAMO Il ENT- Pregunta: De todps los proye_ctos de las estrucluras z:cgéndo
— EMILIO CARRANZA ~ ESTRUCTURA enfregaran los estqdlos oorrgspond@ntgg comoa: topografia, mecanica de |
193, GUTIERREZ ZAMORA S suelos y su memoria respectiva?
Tm'ﬁos;:ggﬁoﬁ-"-”" Respuesta: La informacién que se entregé a los Participantes es

con la que se cuenta en la SCT.
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PREGUNTA AP&:?;&;E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Pregunta: Del listado final que entregan de las estructuras de Emilio-
Carranza-Gutierrez Zamora no se encuentran los archivos de las
siguientes estructuras:
Puentes:
> Arroyo Colorado Il y Caminos km: 1304980
» Venegas de San Marcos km: 137+300
> PV
» PIV (2 VIAS) E. Carranza-Lechuguillas km: 103+640
» PIV{1VIAS) Rancho Miraflores km: 107+122
» PIV({1 VEAS) El Progreso y Reforma km: 108+989
» PIV {2 VIAS) Vega de la Tome-Colipa km: 111+062
D e A~ > PV E1 viAs§ Rancho el Polvorin k. 1154390
194, GUTIERREZ ZAMORA | ESTRUCTURA |5, Py (2 VIAS) EI Diamanta-La Martinica km: 117+118
TRAMO: 1034856.75 - »  PIV (1 VIAS) San Sebastian-El Tordo km: 117+977
182+000.00 > PIV (1 ViAS) Rancho Ef Naranjillo km: 118+624
» PIV (2 VIAS) San Marcos-M. Avita km: 142+200
> PIV (2 VIAS) A.A. Camacho I-Ef Cabellal km: 145+140
» PIV (2 VIAS) Carretera Papantla-Mtz. De la Torre km: 160+400
» PIV (2 VIAS) Paso del Progreso km: 162+560
» PIV (2 VIAS) R. Curti. Carrillo Pto. [ km: 172+850
> PIV (2 VIAS) R. Curti. Carrillo Pto. Il km: 174+060
> PIV (1 VIAS) San Andrés —Vista Hermosa km: 175+216
Favor de enfregar
Respuesta: La informacion se encuentra en el Disco 4 de fecha 4 de
marzo
Pregunta; En la E-7 no estd integrado el Concepfo de Material a
CON RELACION AL Desperdicio en Cortes y Adicionales debajo de Subrasante, sin embargo
195. {L:;J,?A‘?,E%E _ E-7 en el proyecto entregado si se tiene un volumen contemplado.
EMILIO CARRANZA} Favor de Aclarar.
Respuesta: Favor de referirse a Ia respuesta de fa pregunta 41.
CON RELACION AL Pregunta: En la E-7 no esta integrado el Concepto de Terraplen
196 CATALOGO1 £7 Bandeado, sin embargo en el proyecto entregado si se tiene un volumen
) {LAGUNA VERDE - contemplado. Favor de aclarar.
EMILIO CARRANZA) Respuesta: Favor de referirse a Ia respuesta de la pregunta 41,
CON RELACION AL ] ,
197 CATALOGO 1 E7 Pregunta: Existen conceptos con cantidad cero. Favor de aclarar.
' {LAGUNA VERDE — Respuesta: Favor de referirse a la respuesta de la pregunta 41.
EMILIO CARRANZA)
CON RELACION AL Pregunta; Para la Partida de Obras Marginales (Conceptos 62 al 66)
e T it | ~CATALOGOA — | 1 favor de indicar las cantidades individuales de cada concepto para poder
' {LAGUNA VERDE — evaluarlos como lotes. Favor de aclarar.
EBILIO CARRANZA} Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la Pregunta 19.
199 CON RELACION AL ET Pregunta: No esta integrado el Concepio de Material a Desperdicio en
. CATALOGO 2 (
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BASE, SECCION

NOM. DE : TEMA
| PREGUNTA Apigg;%zo | GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
EMILIO CARRANZA - Cortes y Adicionales debajo de Subrasante, sin embargo en el proyecto
GUTIERREZ ZAMORA enfregado si se fiene un volumen contemplado. Favor de aclarar.
Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de Ia Pregunta 195.
CON RELACION AL Pregunta: No esté integrado el Concepto de Temaplen Bandeado, sin
200 CATALOGO 2 E7 embargo en el proyecto entregado si se fiene un volumen contemplado.
) EMILIO CARRANZA - Favor de aclarar.
GUTIERREZ ZAMORA Respuesta: Favor de remitirse a la respuesia de la Pregunta 196
CON RELACION AL 7 Pregunta: Existen conceptos con cantidad cero.
201. Emﬁgéh%ggﬁz(p.- E-7 Favor de aclarar.
GUTIERREZ ZAMORA Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la Pregunta 197.
Pregunta; En el Disco No 3, Terracerias, Carpeta Emilio Carranza
CON RELACION AL Gutierrez Zamora vienen proyectos que no comesponden al tramo en
202 CATALOGO 2 ( E7 cuestion. Favor de aclarar.
: EMILIO CARRANZA - Respuesta: Hacer caso omiso de proyectos que no se encuentren
GUTIERREZ ZAMORA dentro de limites de los cadenamientos correspondientes al
Proyecto Cardel-Poza Rica tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora.
Pregunta: Solicitamos a la Secretaria una E-7 en donde se integre todo
el proyecto.
203. CATALOGOS o Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta namero
41 de esta Junta de Informacion.
Pregunta: En caso de existir discrepancias entre ef formato E-7 y las
caracleristicas geométricas de los elementos que componen el proyecto
ejecutivo entregado hasta el momento asi como elementos faltantes por
enfregar.
204, FORMA E7 TEC Se SO|IC.ITa nos indiquen el proced|m|9nto a seguir para l_a adecuada
integracién en la propuesta de las discrepancias no reflejadas en el
formato E-7.
Respuesta: El Proyecto Ejecufivo lo elabora el Concesionario, lo
entregado por la SCT es Anfeproyecto, de conformidad con las
definiciones de las BGC.
Pregunta: Con el objeto de facilitar la comparacion entre los formatos de
la propuesta economico - financiera con los presupuestos presentados
durante el desarrallo del proyecto, favor de confirmar la posibilidad de
agregar una columna “0" {cero} a los formatos, la cual comprenderia el
periodo del 31 de julic de 2014, fecha del Pago Inicial, al 31 de
205. FORMATOS Fco diciembre de 2014; de esta manera, la columna 30 comprenderia del 1
de enero de 2044 al 1 de agosto de 2044, fecha en que concluye el
plazo de la concesion.
— ot | Respuesta: Se acepla dicha posibilidad. Favor_de_referirse a la
respuesta de la pregunta 44.
206 FORMATOS 213 Y ECO Pregunta: En los formatos 213 y 214 del Apéndice 2 Aspectos
) 214 Eccnomicos - Financieros, se pide incluir &l Monto Total de Inversion,

Coneur
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

desglosado en distintos conceptos. Favor de confirmar si es posible
agregar filas para incluir el desglose de los costos por concepto de los
Fondos Iniciales para el Pago del Dictaminador de Accidentes Graves y
del Supervisor Externo de Operacién. En caso de no permitirse, favor de
especificar en cual de los conceptos ya existentes en dichos formatos se
debe sumar el Monto por los conceplos enlistados anteriormente.
Respuesta: Los contepfos mencionados no forman parte del Monfo
Total de Inversion. Favor de referirse a las respuesias de las
preguntas 90 y 91 de la presente Junta de Informacion.

Pregunta: En ef formato 2.10 del Apéndice 2 Aspectos Econdmicos -
Financieros, se pide incluir el Programa de Inversibn para la
Construccion de las obras, desglosado en distintos conceptos. Favor de
confirmar si es posible agregar filas para incluir el desglose de los costos
por concepto de los Fondos Iniciales para el Pago del Dictaminador de
Accidentes Graves y del Supervisor Externo de Operacion. En caso de
no permitirse, favor de especificar en cudl de los conceptos va existentes
en dichos formatos se debe sumar el Monto per los conceptos enlistados
anteriormente.

Respuesta: Favor de referirse a las respuestas de las preguntas 90,
91 y 206 de la presente Junfa de Informacion.

Pregunta: Favor de aclarar la longitud de la autopista y la longitud por
tramo que debera censiderarse para el caleulo de ingresos y para
obtener el TPDA ponderado.

Respuesta: Apegarse a la definicion de Autopista de las Bases
Generales de Concurso y al Estudio de Transito entregado por la
SCT.

Pregunta; En la definicion de Monto Total de Inversién no se incluye la
aportacion inicial a la Cuenta Reserva del Servicio de Deuda, que
debera ser financiada con Capital y Deuda al final de la etapa de
construccion. Favor de aclarar si este concepto debe ser considerado
como una inversion mas a incluir denfro del Monto Total de Inversion. De
ser asi, favor de confirmar la posibilidad de agregar esfe concepto en los
formatos 2.10, 2.13 y 2.14.

Respuesta: En caso de considerar dicho concepto dentro del Monfo
Total de Inversion, se podra agregar dicho concepto en el rubro
“Otras inversiones” de los formalos pertinentes.

wawpe | SSESET T o
_ PREGUNTA : ANEXO GENERAL
207. FORMATOS 2.10 ECO
- s | e
e | MOMOIOAOE | eco
70, | Formatozis | ECo

Pregunta: En el formato 2.14 del Apéndice 2 Apartado de Aspectos
Econtmicos — Financieros, en las secciones “Monio Total de Inversion” y
“Programa de Desembolsos para cubrir €l Programa de Inversién (flujo)*
no se incluyen los conceptos Construccion de Obras inducidas y
Medidas de Mitigacion Ambiental, que si se incluyen en el formato 2.13

“I'dentro del Monto Total de Inversién. Favor de confirmar la pesibifidad de ™

agregar estos conceplos en el formato 2.14. En caso de no permitirse,
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

favor de especificar en cual de los conceplos ya existentes en dichos
formaios se debe sumar el Monto por los conceptos enlistados
anteriormente.

Respuesta: Ambos rubros serdn considerados en la Forma E7. Se
entrega una hueva version de los formatos en este acto.

211.

ANEXOBTC

OBRAS
COMPLEMEN
TARIAS

Pregunta: De acuerdo al anexo 8 del Titulo de Concesion “Lineamientos
sobre derechos y cumplimiento de obligaciones”, en cada entrongue se
debera realizar la construccion de ramales y casetas. ; Donde se deben
considerar estas obras complementarias para poder colizarlas? ;Se
creara un fondo especifico? ¢ Son parte de las Obras adicionales? ;La
SCT definird un monto? En caso de que este Oltimo sea el caso, se
solicita se proporcione el monto a considerar para efectos de
presentacion de oferta.

Respuesta: En la Forma ET estan integrados los volimenes de
referencia para la obra de los ramales.

212.

TITULO DE
CONCESION COND.
2

CONSTRUCCI
ON

Pregunta: De acuerdo con la Seccion Séptima Condicion Vigesima del
Titulo de Concesién, la Cancesionaria se obliga a contratar a fa figura
del Ingeniero Independiente, ;Como se determinara el monto por fos
servicios del Ingeniero Independiente y ¢omo serd el mecanismo de
paga?

Respuesta: Favor de referirse a Ja condicién 20.3 del proyecto de
Titulo de Concesion. Para fines del monto a presupuestar para la
presentacidn de la Propuesta Econémica, favor de referirse al
numeral 1.9.4 del Apéndice 2. Apartado de Aspectos Econdémico -
Financieros de las Bases.

213

SISTEMA PEAJE

OPERACION

Pregunta; Favor de confirmar qué tipo de sistena de cobro de pesje se
utilizara en la Autopista: ; Abierto o Cerrada?
Respuesta: Abierto

214.

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: Favor de confirmar que todes los tramites conducentes con la
gestion del Derecho de Via contemplado en el Titulo de Concesion sera
lnica y exclusivamente responsabilidad de la Convocante.

Respuesta: La gestién del Derecho de Via a entregarse por la SCT
correrd por su cuenta. En el supuesto establecido en fa Condicién
Segunda, 2.2 incisc e) del Titulo de Concesitn, la liberacién del
Derecho de Via corre a cargo del Concesionario.

245~ — | BASES GENERALES |~ “LEG— ]

Pregunta: Favor de informar cuat es el avance de liberacion de Derecho
de Via por parte de la Secretaria y si fienen un estimado del porcentaje
de Derecho de Via gue entregara la SCT al Concesionario en la fecha
de Expedicion de la Autorizacién de Inicio de Construgcion.

|En caso de demora en la entrega en del Derecho de Via, conforme
Programa de Entrega de del Derecho Via, por causa ajenas a la
responsabilidad de la Concesionaria ¢Se indemnizard &7 'la

Congesionaria por los dafios y perjuicies dicha demora ocasione en la
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

construccion de ia Autopista?

Respuesta: La Secretaria entregard el Derecho de Viz al
Concesionario. En caso de demora en la entrega del Derecho de
Via, se estara a lo dispuesto en el proyecto de Titulo de Concesion
para el caso en concrefo.

Pregunta: Favor de proporcionar una copia del programa de liberacion
de derecho de via que tiene contemplada la SCT para el “Proyecto
Cardel-Poza Rica”.

Respuesta: El programa de liberacion del Derecho de Via sera
entregado al Concesionario.

Pregunta: En caso de que las leyes impositivas sean modificadas
durante la vigencia de fa Concesitn, y estas modificaciones impliquen un
costo adicional a fos estimados por la Concesionaria y por la SCT para
el *Proyecto Cardel - Poza Rica” ;Reconocera la SCT a favor de la
Concesionaria fos sobrecostos que le impliguen tales modificaciones?
Respuesta: La SCT no reconocerd sobrecostos derivados de
cambios a las leyes impositivas.. Favor de referirse a la Condicion
Vigésima Novena del proyecto del Titulo y el numeral 1.13.1.3 del
Apéndice 2 del Apartado de Aspecifos Econbmico Financieros de
las Bases.

Pregunta: Con la intencion de acreditar los requisitos técnicos y de
experiencia yfo cualesquiera ofro requisito gue conforme a las Bases se
requiera para la Construccion de la Autopista que integran el *Proyecto
Cardel-Poza Rica", favor de confirmar ;qué requisitos pueden
considerarse como requisiios tecnicos o de experiencia y financieros a
través de filiales, contrafistas yfo sub-contratistas?

Respuesta: Apegarse lo dispuesto en el numeral 4.2.1 del Apéndice
1. Apegarse a lo dispuesto en el numeral 3.6 del Apéndice 2.

Pregunta: Con la intencion de acreditar los requisitos técnicos y de
experiencia yfo cualesquiera ofro requisito que conforme a las Bases se
requiera para la Operacidn y Mantenimiento del “Proyecto Cardel-Poza
Rica’, favor de confirmar ;qué requisitos pueden considerarse como
requisitos técnicos o de experiencia y financieros a fravés de filiales,
contratistas y/o sub-contratistas?

Respuesta: Apegarse a lo dispuesto en el numeral 4.2.1 del
Apéndice 1.

wowoe | PlErcro. | TEm
PREGUNTA ANEXO GENERAL
218. BASES GENERALES LEG
217. BASES GENERALES LEG
218. BASES GENERALES LEG
LEG
219. BASES GENERALES TEC
920 | -BASES GENERALES—| - -LEG— —1-

Pregunta: Si la Concesionaria no esta constituida al momento de que €l
Concursante presente su Propuesta, jesto no serd motive de
desechamiento de dicha Propuesta?

Concesionaria no esté constituida al momento de presentar la

Respuesta: No sera motivo de desechamiento e! que la|

Propuesta.
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221,

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: Confirmar si el Concursante debe foliar su Propuesta. De ser
asi, confirmar que no seré causa de desechamiento yfo descalificacion si
una hoja de ia Propuesta no es foliada.

Respuesta: El Participante debe apegarse a lo dispuesto en Base 2
de fa BGC.

222,

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: Favor de enumerar los errores que a juicio de la SCT se
consideraran para la afectacion de la solvencia de una Propuesta.
Respuesta: Las causas de desechamiento de las propuestas estin
claramente establecidas en la Base 4 de las BGC, ademés de gue e/
Apéndice 2 de las Bases Generales de Concurso, Apartado de
Aspectos Econémicos y Financieros establece los requisifos que
deberd contener la Propuesta Econdmica, y el Apéndice 1 Apartado
Téenico establece los requisitos que debera contener la Propuesta
Técnica.

223.

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: Favor de confirmar ;cuél es el monto del Capital Contable
Minimo que debera ser acreditado por parte de los Concursantes?
Respuesta: Favor de referirse al numeral 3.6 del Apéndice §
Apartado de Aspectlos Legales de las BGC.

224,

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: Confirmar que en el caso de incumplimiento de la SCT en la
enfrega del Derecho de Via en las fechas establecidas se considerara
como un Caso Foriuito o Fuerza Mayor, por virtud de los cuales pudieran
existir costos o gastos no recuperables generados por el incumplimiento
de la SCT en la enirega de dicho Derecho de Via. Favor de confirmar
que (i) la SCT cubrira estos costos o gastos no recuperables, siempre y
cuando sean debidamente comprobados por la Concesionaria, y (i) la

. | Concesionaria podra establecer penalizaciones a cargo de la SCT por

dicho incumplimiento.
Respuesta: Para ambas solicitudes de confirmacion, remitirse a la
respuesta de la pregunta 215.

225

BASES GENERALES

LEG

Pregunta; Favor de sefialar jcudl es la accion a seguir o qué
consecuencia fraerd el que la SCT no obtenga y proporcione a la
Concesionaria los permisos y autorizaciones correspondientes antes de
la fecha de inicio de construccion?

Respuesta: En su caso apegarse a lo establecido en el Anexo 26
del proyecto de Titulo de Concesion, que se entregard a la
brevedad.

Pregunta: En el caso de que el Proyecto Ejecutivo contenga errores,
omisiones, inconsistencias o deficiencias de la SCT que no pudieran ser
constatadas o comprobadas por la Concesicnaria a fravés de anélisis,

2%.

BASES GENERALES

estudios, investigaciones o demas procedimientos, ;asumira la SCT la
responsabifidad por dichos errores, omisiones, inconsistencias o
deficiencias si tienen un efecto negafivo en la constriétion de la

Autopista, y operacion y explotacion de la Concesién? ;Podrd ser
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maodificado el Proyecto Ejecutivo si se encuentran errores y deficiencias
u omisiones imputables ata SCT?

Respuesta: Favor de remitirse a la lectura del numeral 2.1; de las
Bases Generales del Concurso y la Condicién 4.2 del proyecto de
Titulo de Concesién

227

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: Confirmar gue los originales de escrituras publicas, copias
certificadas y ofros documentos que se presenten Unica y
exclusivamente para efectos de cotejo, no deberan estar foliadas ni
firmadas o rubricadas.

Respuesta: No es necesario foliar la documentacion legal como
escrituras publicas o copias certificadas, tnicamente se folia la
Propuesta Técnica y Econémica de conformidad al numeral 2.7.1.
de las Bases Generales de Concurso.

228

BASES GENERALES

LEG

Pregunta; Derivado de la pregunta anterior, solicitamos que en el caso
de presentacion de copias cerificadas de ciertos documentos, tales
como escrituras pablicas, estados financieros, efc. pueda presentarse la
copia cerfificada sin ribrica y sin folio acompafiada de una copia simple
identica obtenida de la copia certificada, la cual si estaria firmada y
foliada. Lo anterior exclusivamente para el cuidado de las copias
certificadas presentadas.

Respuesta: Favor de remilirse a Ia respuesta de la pregunia
anterior.

229,

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: En ocasiones ademés de la informacion contenida en los
Formatos, los concursanfes consideran necesario adicionar ofra
informacién para aclarar o reforzar datos ya asentados. Favor de
confirmar que ademas de fa informacion que se solicita en los Formatos,
se puede incluir informacidn adicional, siempre y cuando no altere el
contenido de! Formato original.

Respuesta: Cualquier informacion adicional debera ser presentada
conforme al niimero 10 de la documentacion e informacién legal en
referencia a la Base 2.6.2.6 de Ja Guia de Presentacion de la
Propuesta mediante la leyenda “INFORMACION ADICIONAL” y
conforme al numeral 1.1.1.12 del Apéndice 2 Apartado de Aspecios
Econémico y Financieros.

230.

BASES GENERALES

LEG

Para adicionar informacion con el objeto de aclarar o reforzar datos ya
asentados, los Concursantes deberan utilizar algin formato o lo podran
presentar medianie un escrito libre?

Respuesta: Se presenta en escrito libre de conformidad al punfo
referido en la respuesta 229.

231.

BASES GENERALES....

LEG

Pregunta Confirmar que al aclo de presentacion d% propuestas puede
acudir un representante distinto a aquel que hublere firmado la
propuesta técnica y/o econdmica.

Respuesta: Si, siempre y cuando se cumpla con lo establecido en la
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PREGUNTA |

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

base 3.1.9 de las BGC.

232, BASES GENERALES LEG

Pregunta; Solicitamos se sefiale en qué fecha de cada afio debera de
cubrirse la Contraprestacion Anual.
Respuesta: Favor de referirse a la Condicion Trigésima del
proyecto de Titulo de Concesion.

233. BASES GENERALES LEG

Pregunta; A efecto de que no exista riesgo alguno para la Concesicnaria
respecto a la no entrega del Derecho de Via para la Autopista,
solicitamos que se modifiquen las Bases a efecio de que tanto la
entrega del Derecho de Via como el Pago Inicial se realicen de forma
simultanea.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

234, BASES GENERALES LEG

Pregunta; Sclicitamos la incorporacidn en las Bases de una estipulacion
de Efecio Material Adverso que tenga como objeto proteger a los
Concursantes enfre la fecha de presentacion de las Propuestas y la
fecha del Pago Inicial y, consecuentemente, se puedan ajustar sus
propuestas en caso de existir un cambio sustancial en las condiciones
econdmicas, financieras y legales.

Respuesta: No se acepta su solicifud.

235. BASES GENERALES LEG

Pregunta; En caso de que la SCT cancele por cualquier causa no
atribuible a los Concursantes o declare desierta la licitacion, favor de
indicar ;jen qué fecha devolveran la Garantia de Seriedad presentada
por los Concursantes en su Propuesta?

Respuesta: Favor de remitirse a la base 2.3.6 de las BGC.

236. BASES GENERALES LEG

Pregunta: Favor de confimar si la Sociedad de Propésito Especifico
puede adoptar cualquier forma permitida bajo la Ley General de
Sociedades Mercantiles.

Respuesta: Se confirma su apreciacion.

237. BASES GENERALES LEG

Pregunta; 1. Tratando sobre transmisiones de acciones de la Sociedad
de Proposito Especifico, favor de confirmar yfo aclarar ¢cuales son los
requisitos establecidos en las Bases que debe de cumplir un posible
adquirente de las acciones de la sociedad de propdsito especifico?, ya
que las Bases no incluyen requisito alguno en ese sentido.

2. Favor de confirmar si se requerira fa autorizacién de la SCT en case
de fransmision de acciones a favor de Filiales de los accionistas
originales.

3. Favor de confirmar si se requerira la autorizacion de la SCT en caso
de transmisién de acciones entre los mismos accionistas originales.
Respuesta: 1.-El proyecto de Titulo de Concesién establece en la
Condicién Cuadragésima Séptima lo relativo a los Estatutos
 Sociales y la Tenencia Accionatia. o T T
2.-8i, requiere la autorizaciéon previa de Ia SCT.

3.-Si, requiere Ia autorizacién previa de la SCT. ™~
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ANEXO,
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GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

238.

BASES GENERALES LEG

Pregunta: Confirmar si Ja SCT otorgara la autorizacidn para gravar las
acciones de la Sociedad de Propdsito Especifico constituida por el
Concursante Ganador con anterioridad a la fecha de la firma de! Titulo
de Concesion.

Respuesta: La autorizacion para gravar acciones solo se otorga a la
Concesionaria, en los términos de la Condicién Cuadragésima
Sexta del proyecto de Titulo de Concesion.

239.

BASES GENERALES LEG

Pregunta: 1. Favor de confirmar que la SCT realizara, por su propia
cuenta, la liberacién del Derecho de Via para la construccidn de la
Autopista.

2. En caso afirmativo, favor de aclarar y/o confirmar el destino y usos de
las cantidades que integren el Fondo para Contingencias de Derecho de
Via.

3. En caso de que el Fondo para Contingencias de Derecho de Via sea
insuficiente para cubrir los objetivos para los que fue creado, la SCT
debera de cubrir cualquier faltante y debera de liberar a la Concesionaria
de cualquier faltante, contingencia y/o reclamacion que pudiere derivarse
de lo anterior, por lo cual, se soficita se incorporé dicha indemnizacion a
cargo de la SCT en los documentos Bases de la Licitacién.

Respuesta: 1.- Apegarse a la Condicion Segunda y al Anexo 3 del
proyecto de Titulo de Concesion.

2.-Apegarse a la Condicion Tercera del proyecto de Tifulo de
Concesion, considerando que se agrega a la Condicién 3.3 del
proyecto de Titulo de Concesion el inciso e} relativo a “gastos
notariales e impuestos correspondientes a los incisos anteriores”.
3.- No aplica la incorporacion de indemnizacion a cargo de la SCT
en tal caso.

240.

BASES GENERALES LEG

Pregunta: Favor de confirmar la fecha en la que la SCT entregars el
Programa de Entrega de Derecho de Via & los Concursantes.
Respuesta: El programa de liberacién Derecho de Via se eniregard
sofamente al Concesionario.

241,

BASES GENERALES LEG

Pregunta: ;La SCT proporcicnara a los Concursantes una lista de los
permisos y autorizaciones principales con las cuales debe de contar la
Concesionaria para la construccion, operacidn, explotacion y
mantenimiento del “Proyecto Cardel — Poza Rica™

Respuesta: No se proporciona.

12,

BASES GENERALES LEG

Pregunta: ; Qué permisos se requieren en ¢aso de que un Concursante
decida realizar su propio Estudio de Asignacion y Pronostico de
Transito?

General de Desarrollo Carretero.

243.

BASES GENMERALES LEG

En el caso de que algin Concursante decida rédlizar su propio Estudio

de Asignacion y Pronostico de Transito, debera adjuntar al mismo algin
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NUM. DE
PREGUNTA

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

otro documento adicional mediante el cual exprese yfo haga referencia a
su decisidn?

Respuesta: Si, favor de referirse a la Guia de Presentacion de
Propuestas, bajo los documentos requeridos en el Apéndice 1 de
Aspectos Técnicos.

244,

Pregunta: Favor de confirmar que la SCT es y sera la Uinica responsable
de {a evaluacién del impacto ambiental del “Proyecto Cardel — Poza
Rica”, es decir, sera responsable de gestionar los frdmites necesarios
para la determinacion de la Manifestacion de Impacto Ambiental para el
otorgamiento de la autorizacion en materia ambiental.

Respuesta: Apegarse a la Condicién 43.1 del proyecto de Titulo de
Concesion.

245

Pregunta: Favor de confirmar el estatus que tiene al dia de hoy la
Manifestacion de Impacto Ambiental y en su caso confirmar la fecha en
la que sera enfregado a os Concursantes.

Respuesta: Se encuentra en proceso.

248.

Pregunta: Favor de confirmar ;cudles son los parametros para
determinar el célculo del porcentaje yio ef monto para el Fondo de
Reserva para Mantenimiento y Conservacion?

Respuesta: Favor de referirse a la Condicion 15.1 del proyecto de
Titulo de Concesion.

247,

Pregunta: Favor de confirmar que dentro de los fines del Fideicomiso de
Administracion se podra establecer que el propio fideicomiso actuande
por cuenta y orden de la Concesionaria podra coniratar el Crédito yfo
Financiamiento y/o cualesquier tipo de crédito.

Respuesta: No es correcta su apreciacion, el Fideicomiso de
Administracion sélo podra tener los fines sefalados para fales
efectos en el Apéndice 4 de las Bases Generales de Conctirso.

248,

BASE, SECCION
APENDICE 0 R
ANEXO
BASES GENERALES LEG
BASES GENERALES |  LEG
BASES GENERALES LEG
BASES GENERALES |  LEG
BASES GENERALES |  LEG

Pregunta: Favor de confirmar gue en su caso la SCT podré autorizar la
creacion y uso de un fideicomiso de financiamiento ({distinto al
Fideicomiso de Administracion}, mismo que seria parte y sujeto principal
de los contrafos de crédito objeto de tos financiamientos y cuyo Unico
propdsito seria la obtencion y administracion de los Financiamientos, en
el entendido de que el Fideicomiso de Administracion previsto por las
Bases de Licitacion seria el vehiculo juridico para operar las distintas
relaciones  juridicas indispensables para ejecutar el Proyecto
denominado “Proyecto Cardel — Poza Rica”.

Respuesta: En caso de que el Concursante Ganador estime
conveniente solicitar a la Secretaria la aprobacion de algin

" [esquema financiero especifico, deberé presentario a la SCT para su

anélisis, evaluacion y, en su caso, aprobacion. En todo caso, e/
esquema financiero que se proponga ‘debera cumplir con o

dispuesto en Jos Documentos del Concurso, incluido el Titulo de
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Concesion.

249,

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: Favor de confrmar que cualquier error de forma yfo
mecanografico en la redaccion de la Carta de Crédito que se entregue
en la Propuesta como Garantia de Seriedad de la Propuesta no sera
causa de desechamiento de la Propuesta.

Respuesta: No es correcta su apreciacion.

250.

BASES GENERALES

LEG.

Pregunta: Favor de confirmar que el proyecto objeto de Ia licitacion es
de jurisdiccion federal, de igual forma, favor de confirmar que el trazo del
proyecto también esta trazado sélo en jurisdiccion federal, y por lo tanto
la Convocante esta facultada para licitar y concesionar el “Proyecto
Cardel - Poza Rica”.

Respuesta: El Proyecto Cardel — Poza Rica es de jurisdiccion
federal.

251,

BASES GENERALES

LEG

Pregunta: En caso de que el inicio de construccion def proyecto, y/o en
caso de que una vez iniciada la construccién, ésta sufra retrasos y/o
interrupciones por causas imputables a la SCT, faver de confirmar que
se actualizara la forma E7 a precios reales y/o del mercado, previa
justificacion de la Concesionaria. Asimismo, favor de confrmar que
cualesquiera sobre costos derivados de lo anterior segln pasados y/o
reconocidos por la SCT.

Respuesta: En el caso planteado, se estard a lo dispuesto en el
proyecto de Titulo de Concesion.

252.

TITULO DE
CONCESION

LEG

Pregunta: Solicitamos modificar la condicién 2.1 parrafo segundo del
Titulo de Concesion a efecto de gue el otorgamiento de Permisos a
terceros para el aprovechamiento def Derecho de Via sea otorgado por
la Secretaria con la autorizacion, No Objecion ylo Visto Bueno de fa
Concesionaria; tal como se ha establecido en ofro Titulos de Concesion
para proyectos carreteros esto para no poner &l riesgo (i} la Operacion
de la Via Concesionada (i) la viabilidad del Proyecto vy en su caso hasta
¢l Equilibrio Economico de la Concesionaria.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

253.

TITULO DE
CONCESION

lrespecivo. . o o

Pregunta: Favor de confirmar que cualesquier tercero que sea
Permisionario dentro o fuera del Derecho de Via de la Via Concesionada
debera obtener de la Concesionaria el ‘Permiso de Derecho de
Conexion” y que seran a exclusiva cuenta y carga del Permisionario que
se frate todos los gastos que se generen por el derecho de Conexion
tales como la construccion de los carriles de incorporacion y
desincorporacién, permisos gubernamentales y pago de derechos

Respuesta: El otorgamiento de permisos para cualquier tipo de
aprovechamiento del derecho de via es competencia exclusiva de fa

SCT y los gastos que se generen por concepto de proyecto,

~
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS

construccion y pago de derechos de acuerdo a la Ley Federal de
Derechos estaran a cargo del promovente del permiso.

254,

TITULO DE
CONCESION

LEG

Pregunta: Solicitamos sea modificado el primer parrafo de la Condicion
23.1, para que al igual que en otros Titulos de Concesion de Proyecios
Carreteros similares, solamente exista la obligacion por parte de la
Concesionaria de enfregar a la SCT copia de los contratos de
Financiamientos cormrespondientes en los términos y condiciones
establecidos en la Propuesta Econdmica; el razonamiento de lo antes
solicitado es porque todos los tramites yfo autorizaciones para celebrar
los Financiamientos asi como para realizar la primera Disposicion del
mismo, son documentos que emiten los Bancos y en su caso Sindicatos
una vez que son autorizados por sus propios Comités de Crédito, que
son ajenos a la Concesionaria y en consecuencia no tienen control sobre
los tiempos de respuesta y sobre la disponibilidad de los recursos.

En la practica no es posible tener una version de firma cerrada con |os
Bancos con tanta anticipacion a la fecha limite para celebrar el
Financiamiento para poderia enviar a validacion de la SCT, son
documentos dindmicos que van cambiando de tiempo en fiempo incluse
¢l mismo dia de firma programado por las Partes.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

255.

TITULO DE
CONCESION

LEG

Pregunta: Solicitamos modificar el tercer parafo de la Condicion 23.1,
en el senfido de eliminar lo establecido referente a entregar a la SCT
para autorizacion los documentos de Financiamiento y Modeio
Financiero actualizado, toda vez que como es de su conocimiento y por
la experiencia en la negociacion y celebracion de financiamientos para
proyectos carreteros, no es posible tener con antelacion versiones
finales de ks documentos del Financiamiento ya que por la propia
naturaleza de los mismos son documenios dindmicos que van
cambiando de tiempo en tiempo incluso hasta el mismo dia programado
para firma de los mismos.

Respuesta: No se acepia su solicitud.

256.

TITULO DE
CONCESION

LEG

Pregunta: Favor de confrmar que en caso de levar a cabo
Colotaciones Piblicas, Ila Concesionaria podra constituir un fideicomiso
emisor para tales propésitos, siempre respetando lo establecido en |a
Condicion 24 del Titulo de Concesién.

Respuesta: Es correcta su apreciacion, debiendo respetar lo
establecido en la Condicion Vigésima Cuarta del proyscio de Titulo
de Concesion, previa autorizacién de la SCT.

TITULO DE
CONCESION

Pregunta: En la Condicion 24.1 inciso b), se establece que ‘la

PR —

Colocacion no comprometa la Consfruccion,” Operacién...”; Favor d&
indicarnos que significa el t&rmino: "no comprometa”

Respuesta: Se deberd entendet” 4ue la colocacién no cause
deficiencias de efectivo de forma que ponga en riesgo o dificulte Ia
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NUM. DE

PREGUNTA |

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

Consfruccién, Operacion  Explotaciéon,  Mantenimiento y
Conservacion del Proyecto o el cumplimiento de cualquiera de las
obligaciones del Titulo de Concesion en perjuicio del servicio
piiblico.

258.

TITULO DE
CONCESION

LEG

Pregunta: Solicitamos eliminar el numeral Il romano de la Condicidn 24,
toda vez que en la Solicitud de Autorizacién que se presente a la
Secretaria no es posible adjuntar a la misma la informacién que ahi se
indica ya que por la dindmica y tipo de documentos que se elaboran
para una Celocacion Piblica (fales como Prospecto, dictamen agencia
calificadora, modelo financiero, etc) son documentes que durante todo el
proceso de Colocacion estan sufriendo modificaciones de las diversas
instituciones que intervienen, tales como la Comision Nacional Bancaria
y de Valores, Bolsa Mexicana de Valores, INDEVAL y las diversas
autorizaciones financieras que se deben de obtener.

En todo caso proponemos que en el numeral Il solo se indique que la
Concesionaria solicitard la autorizacion de la Secretaria para la
Colocacion Pablica y se indique el objeto de la misma.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

258,

TITULO DE
CONCESION

LEG

Pregunta: Solicitamos eliminar el numeral [V romano de 1a Condicion
24, ya que la vigilancia, seguimiento y desempefio del Titulo de
Concesion y cumplimiento del mismo son completamente ajenos a los
intermediarios bursatiles y financieros que participen en la Colocacion
Plblica.

El hecho de celebrar una Colocacion Pablica no modifica y/o extingue
que la obligacion de cumplimiento, seguimiento y vigilancia del Titulo de
Concesion siguen siendo dnicamente obligacion de la Concesionaria, el
Operador y la SCT.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

260.

TITULO DE
CONCESION

LEG

Pregunta; Solicitamos eliminar ef numeral VI romano de la Condicion
24, toda vez que los requisitos que indica dicho numeral que se deben
cumplir previa enfrega de los recursos derivados de la operacion
financiera (Colocacion Pdblica), son hasta cierto punto ajenos a la
operacién y se confunden aclividades y responsabilidades de los
participantes en la Colocacion Piblica.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

261 — —

BASES GENERALES
DE CONCURSO
BASE 1.1
~ 7 DEFINICIONES ™
DEFINICION:
AUTOPISTA

—TECNICO__

Pregunta: En la Definicion referida se indica: Autopista.- autopista de
altas especificaciones, “Cardel — Poza Rica” Tramo Laguna Verde-
Gutiérrez  Zamora que inicia en el entronque denominado
Nucleoeléctrica en el cadenamiento 667+700 y termina en el entronque
longitud de 128.251 km, con una modificacion de frazo entre los
cadenamientos 130+120 y 139+014.29, misma que incrementa ia
longitud en 0.548 km aproximadamente, por lo anterior se fiene una
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. NOM.DE
PREGUNTA

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

longitud total aproximada de 128.799 km, en el Estado de Veracruz.
CON-1* Favor de indicamos la eguivalencia en el cadenamiento
667+700 para encontrar por diferencia fa longifud de la Autopista,
determinada 128.251 km.

CON-1B Favor de indicaros si modificacién en trazo indicada, tiene una
diferencia de 8.89429 km. ‘

CON-1C Segun la informacién anterior y ya considerando Ia diferencia
en el trazo, favor de indicarnos las longitudes exactas de los dos framos
que componen la Autopista:

Tramo 1: Laguna Verde — Nautla

Tramo 2: Nautfa — Gutiérrez Zamora

Respuesta. CON-1%: Las equivalencias de kilometraje se encuentran
en el archivo denominado 1 a 20000.

CON-1B: No es correcta su apreciacion.

CON-1C: En esta Junta de Informacion se entrega la informacién
relativa a las longitudes por tramo, en el apartado de definiciones
de las Bases Generales de Concurso.

262,

BASES GENERALES
DE CONCURSO

TECNICO

Pregunta: Se solicita a la Secretaria nos proporcione la actualizacion de
los proyectos ejecutivos para la troncal y entronque, gque se ven
afectados por la modificacion en trazo indicada.

Respuesta: La SCT entreg6 la informacién con la que se cuenta en
el Disco 10, el Proyecto Ejecutivo sera elaborado por la
Concesionatria.

263.

CATALOGO DE
CONCEPTOS
FORMATOE7T1Y T2

MEDIO
AMBIENTE

Pregunta: Dentro del Catdlogo de Conceptos {tramo 1y Tramo 2} en los
conceptos 66 y 82 respectivamente, “Proteccion al ambiente y a los
enfornos naturales de zonas, monumentos y vestigios arqueologicos,
histéricos y artisticos, asi como el cumplimiento de las medidas de
mitigacion de impacto ambiental, p.u. 0.1.*

Referente a este concepto se pregunta lo siguiente:

CON-32 Se solicita la entrega de la Especificacion EP-56

CON-3B Debido a que este concepto es muy amplio e impreciso y fin de
gue todos los participantes estemos en igualdad de condiciones, se
solicita desglosario en conceptos mas especificos.

CON-3C Se solicita adicionalmente la lista de zonas, monumentos y
vestigios arqueol6gicos, historicos y artisticos. y f& ubicacibn de fas
MisSmas.

Respuesta CON-3° Se entregara la informacion a la brevedad.
CON-3B y 3C: La SCT entregara la informacion correspondiente a la
Concesionaria

264,

BGC
4.6 PERMISOS Y
AUTORIZACIONES

MEDIO
AMBIENTE

" 'Pregunta: Se solicita &l Manifiestd de mpacts ambiéntal'y €l réSolliivo

correspondiente emitido por la SEMARNAT, a fin de considerar las
medidas de mitigacion @ cumplir, los conceplos y los costos

correspondientes, asi como indicarnos si la Manifestacion de Impacto
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NUM. DE

BASE, SECCION

TEMA

PREGUNTA | APE:E;%E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Ambiental considera la modificacion en el trazo indicada o si la
Secretaria  ya ingresdé dicha modificacion a las instancias
correspondientes.
Respuesta. EI Manifiesto de Impacto Ambiental se encuentra en
proceso.
Pregunta: Favor de Proporcionar el estado de los permisos que se
 requieren para la construccion del proyecto: -
» Autorizacion en materia de impacto ambientaf
BGC woo | ° Autor!zacién para (?::?mbio d uso de suelo 3
265. 4.6 PERMISOS Y AMBIENTE |*® Autorizaciones emitidas por CONAGUA, para la construccion de
AUTORIZACIONES estructuras en cauces.
e Autorizaciones del INAH
e Entre ofras
Respuesta. Los permisos se encueniran en proceso.
Pregunta: Referente a a autorizacion Cambio de Uso de suelo forestal,
BGC MEDIO favor de indicar su estado y en que tramos ya se estd gestionando o se
266. 4.6 PERMISOS Y AMBIENTE | han obtenido tal autorizacién
AUTORIZACIONES .
Respuesta. Se encuentra en proceso.
Pregunta: Se solicita aclarar como se consideraran los costos que se
, deriven del cumplimiento de condicionantes que se generen de las
CATALOGO DE MEDIO | autorizaciones en materia de Cambio de uso de suelo, ya que no se
267. CONCEPTOS FORMA AMBIENTE | ingd . t | catal
E7 incluyen ningtin concepto en el catalogo.
Respuesta. Se entregard una Forma E7 que considere las medidas
de mitigacion en un concepto con unidad de LOTE.
APERDICE 5 Pregunta: Los requisitos del numeral 9 de la Relacion de Anexos al
APARTADO DE Paquete de Documentacion Legal y Financiera, no coinciden con los
ASPECTOS LEGALES. requisitos del Numeral 3.7 de la Informacién y Documentacion General
268, RE&Q&B%NA?_E LEGAL que debera confener el Paguste de Documentacion Legal y Financiera.
PAQUETE DE Favor de Indicarnos cuales son los requisitos correctos.
DOCUMENTACION Respuesta: Los requisitos correcfos estan sefialados en la Guia de
LEGAL Y FINANCIERA Presentacion de Propuestas corregida que se entrega en este acto,
Pregunta: Considerando que la Secretaria es la responsable de la
APENDICE 3. THULO correcta liberacion del dgrgcho de via para el proyecto, le solipitamos
DE CONCESION. confirme nuestro entendimiento en el sentido de que coadyuvara con la
269 SEGUNDA.- LEGAL concesionana en rellaqén con las denuncias que procedan por causa de
) DERECHO DE VIA invasion o establecimientos irregutares en el derecho de via y en todo lo
APRoz\}:E'cU::MTENTo que tenga refacion con el derecho de via.
Respuesta: En el momento en que fa SCT entrega el Derecho de Via
— ——alaConcesionaria, ésta gs la (nica responsable del mismo. . . _
APENDICE 3. TITULO Pregunta: Considerando que para gue el proyecio sea financiable
1.270. DE&%T&'ETON' LEGAL {bancable), es necesario. que exista un avance considerable en la
DEREGHO DE VA tiberacion del derecho de via, sclicitamos a la Secretaria nos indique qué
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NUM. DE BASE, SECCION TEMA
PREGUNTA Apﬁzgg 0 GENERAL | PREGUNTAS Y RESPUESTAS
2.1. LIBERACION DE avance existe al respecto (en porcentaje).
DERECHO DE VIA. Respuesta: La informacion relacionada con el Derecho de Via, se
entregaréa al Concursante Ganador.
] ) Pregunta: Entendemos que no computaran, dentro del plazo de
APENDICE 3. TITULO vigencia de la concesion, los plazos en los que la concesionaria no
271. DEs%gm%ﬂfN' LEGAL fenga acceso al derecho de via liberado.
DERECHO DE ViA Respuesta: Apegarse al numeral 35.5 de la Condicion Trigésima
Quinta del proyecto de Titulo de Concesion.
APENDICE 3. TITULO Pr_’egunta: Ppr lo que se feﬁere al programa de obra, entendemps que el
DE CONCESION. misme se ajustara en virtud de cualquier problema que surja con la
272, SEGUNDA.- LEGAL | liberacion del derecho de via a cargo de la Secretaria.
DERECHO DE VIA Respuesta: En su caso, habra de observarse lo dispuesto en el
21.0) Anexo 26 del Titulo de Concesion que se entregar a la brevedad.
APENDICE 3. TITULO Pre_:gur!t’a: La Secre!aria una vez entregado el derecho de via no tendra
DE CONCESION. obligacion alguna siempre y cuando este se haya enfregado en su
273, SEGUNDA.- _ LEGAL totalidad y sin tramite pendiente algunc. Favor de aclarar.
DEREGHO DE VIA. Respuesta: Apegarse al inciso b) del numeral 2.2 de la Condicion
22.B). Segunda del proyecto de Titulo de Concesibn.
APENDICE 3. TITULO Pregunta: Por lo que se refiere al plazo que tiene el concesionario para
DEs%gﬁﬁiﬂON' LeeaL | Motificar a la Secretaria cualquier contingencia relacionada con el
214. DERECHO DE VIA derecho de via, solicitamos que éste sea de 3 dias habiles.
21.B) Respuesta: No se acepta su solicitud.
APENDICE 3. TITULO Pregunta: Los recursos del fondo para confingencias del derecho de via
DE CONCESION. podran venir del crédito o forma parte del capital de riesgo?
275. TERCE% ONDO LEGAL Respuesta: El Fondo para Contingencias del Derecho de Via podra
CONTINGENCIA DEL ser constituido con los recursos mencionados que considere
DERECHO DE VIA. pertinentes la Concesionatia.
APENDICE 3. TITULO Pregunta: Se confirma que la Concesionaria podrd presentar para
DE gg;‘gf:m"' aprobacion de la Secretaria los Proyectos Ejecutivos, sin embargo podré
PROYECTOS incluir algunos proyectos conceptuales para ciertas obras que la
276 EJECUTIVOS Y LEGAL Concesionaria considere que podrian surgir algunos cambios en su
) ANTEPROYECTOS. ejecucion. Favor de confirmar.
44. IMPORTES DE Respuesta. Apegarse a la Condicion Cuarfa del proyecto de Titulo
OBRA INFERIORES . - :
Y/O MAYORES. A) Y de Concesion.
Bj
APENDICE 3. THULO Pegunta: Considerando que el concesionario asume todos los riesgo en
DE gg:gf:'o"' caso de que los volimenes de obra sean mayores, consideramos que
PROYECTSS para que haya equidad y una correcta distribucion de los riesgo y
277 1 _eEcutvosy | 1ecaL_ | beneficios derivados def titulo de concesion, en caso de que éstos sean |
ANTEPROYECTOS. menores, el beneficio comespondiente debera quedar a favor del
4.5. IMPORTES DE concesionario.
OBRA INFERIORES s
YIO MAYORES. Respuesta: Apegarse a la Condicion Cuarta del proyecto de Titulo
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BASE, SECCION

NOM. DE : . TEMA
| PREGUNTA APE:E;&JE 0 GENERAL | PREGUNTAS Y RESPUESTAS
de Concesidn.
Pegunta: Se solicita dejar el segundo parrafo Unicamente de la siguiente
APENDICE 3. THULO forma. “Cuando la prorroga solicitada se derive de eventos gue se
DE CONCESION. consideren conforme a la Concesion como Caso Fortuito o Fuerza
278. QUINTA.- INIC!O DE LEGAL . . RS ;
CONSTRUCCION. Mayor, se estara a los dispuesio en la Condicién Trigésima Quinta de la
5.2, PRORROGAS. presente Concesién.
Respuesta: No se acepia su solicifud.
APENDICE 3. TITULO Pegunta: Que se confirme que la Manifestacion de Impacto Ambiental
DE cs?;:(c]:‘i%m' sera realizada por cuenta de La Secretaria?
279. TERMINACION DE LEGAL | Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 244 .
LAS OBRAS.
6.1. DESARROLLO DE
LAS OBRAS. :
APENDICE 3. TITULO Pegunta: Aclarar que la Concesionaria deberda emitir el Avisé de
DEggpﬁ?ﬁ'ON' terminacion de obras en la fecha sefialada en el Programa de
TERMINACION DE Construccion o en la flecha establecida si es que fue modificado el
280. LAS OBRAS. LEGAL mismo, de lo contrario ne sera aplicada ninguna sancion.
7.1. FECHA DE Respuesta: Apegarse a la condicion Séptima del proyecto del Titulo
TERMINACION DE i
OBRA. de Conces;oq.
APENDICE 3. TITULO Regunta: Que se _consniera como obras para mejorar las condiciones de
DE CONCESION, vida de las poblaciones cercana a la Autopista?
281. OCTAVA.- OBRAS LEGAL Respuesta: Son aquellas que al ser ejecufadas contribuyen
ADICIONALES. incrementar el bienestar de las poblaciones cercanas a la
A Autopista. _
- APENDICE 3. TITULO Pegunta: Se solicita agregar inciso J} Cualquier obra no contemplada y
DE CONCESICN. n : | d truccion de La Autopist
282. OGTAVA.. OBRAS LEGAL que resulte necesaria en el proceso de construccion de La Autopista.
ADICIONALES. J} - Respuesta: No se acepta su solicitud.
APENDICE 3. TITULO Pregunta: Para la constitucidn del Fondo y Pago de Obras adicionales
283, ()Dg'ri\of:c'(;)sgg:é LEGAL podran venir del crédito o forma parte del capital de riesgo?
ADICIONALES.3.3. Respuesta: Favor de referirse a la respuesta de la pregunta 275,
i . Pregunta: La Secrefaria estd de acuerdo que cualquier cantidad
APENDICE 3. TITULO adicional por concepto de obras adicionales sera a cargo de la misma?
DE CONCESION.
284. OCTAVA- OBRAS LEGAL o
ADICIONALES 8.3 Respuesta: No es correcta su apreciacitn, apegarse al numeral 8.3
de la Condicién Octava del proyecto de Titulo de Concesion.
APENDICE 3. Pregunta: Se tomara en cuenta las ampliaciones de Ia Autopista para [a
TITULO DE modificacion del Titulo de Concesion y sus plazos?
CONCESION.DECIMA y s ..
SEGUNDA - Respuesta: Apegarse al numeral 12.4 de la Condicion Décima
285 — —|—ampriacionesDE- | — LFBAL- | Segunda defproyecio de Titulo-de Goneesién. —— — — — — —
LA AUTOPISTA.
12.4 MODIFICACION
AL TITULO
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T BASE, SECCION
NUM. DE TEMA -
PREGUNTA APE:%I%E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
APENDICE 3. Pregunta: Solicito se aclare que todos los Servicios Auxiliares seran
TITULO DE reconocidos y a cargo de fa SCT.
CONCESION . s
DECIMA TERCERA.- Respuesta: Apegarse a la Condicion Décima Tercera del proyecio
286. SERVICIOS LEGAL de Titulo de Concesion.
AUXILIARES.
132 SOLICITUD DE
SERVICIOS
AUXILIARES
APENDICE 3. Pregunta: La Secretaria acepta que la carta de crédito que garantiza el
J&UCLSSI[:;“ capital de riesgo restante, podra actualizarse de forma trimesiral?
VIGESIMA SEGUNDA.- Respuesta: No se acepta su solicitud, apegarse al numeral 22.2 de
287. CAPTALDERIESGO. | LECAL |12 Condicion Vigésima Segunda del proyecto de Titulo de
222 DISPOSICION DE Concesion.
RECURSOS PARA LA
CONSTRUCCION.
APENDICE 3. Pregunta: Solicita se aclare el tiempo en que la Concesionaria podra
TITULO DE recuperar el capital de riesgo.
CONCESION . " . ; I
VIGESIMA SEGUNDA.- Respuesia: La recuperacion del Capital de Riesgo ests sujeto a lo
288. CAPTALDERIESGO. | “ECAL | establecido en ef numeral 22.3 de la Condicién Vigésima Segunda
22.3. RECUPERACION del proyecto de Titulo de Concesion y es un riesgo exclusivo de la
DE CAPITAL DE Concesionaria
RIESGOS.
APENDICE 3. Pregunta: Que plazo tendra La Secretaria para auforizar los
TITULO DE T, ’ ;
CONCESION documentos del financiamiento, asi como del modelo financiero
VIGESIMA TERCERA.- actualizados? En caso de no autorizar en el tiempo que se establezca
289, FINANCIAMIENTOS. LEGAL sera afirmativa ficta?
23.1. FECHA DE Respuesta: Apegarse al numeral 23.1 de Ia Condicion Vigésima
FIRMA DE Tercera del pr i io j
! proyecfo de Titulo de Concesion, y no se considera
DISPOSICION DE LOS firmativa fict
FINANCIAMIENTOS. airmativa ficta.
APENDICE 3. Pregunta: Los porcentaies de las garantias seran actualizados
g&ué-gs%EN dependiendo de los avances de construccion y las entregas que se
VIGESIMA SEPTIMA - vayan realizando y sobre lo pendiente que quede de ejecutarse?
290. GARANTIAS A LEGAL | paspuesta: No se acepta su solicitud.
CARGODELA
CONCESIONARIA.
271Y 272,
APENDICE 3. Pregunta: La concesionaria sera Unicamente responsable indemnizara
(:qu%gs%u a La Secretaria (nicamente por causas imputables a la concesionaria.
TRIGESIMO Respuesta: Apegarse a la Condiciéon Trigésima Tercera del
291, TERCERA.- LEGAL proyecto de Titulo de Concesion,
RESPONSABILIDAD
I DELA | R e
CONCESIONARIA.
Y ) :
APENDICE 3. Pregunta: En-esta condicion pareciera ser que se calificard come un
292 - LEGAL . o .
_ TITULO DE gvento de caso fortuito ¢ fuerza mayor a cualquier incumplimiento por
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BASE, SECCION

TEMA

HUM. DE
| PREGUNTA A?Ezgf(fo GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
CONCESION parte de la Secretaria a sus obligaciones, lo que entendemos es nulo
TCR.LGSEJSIF%?{%:IThgg“ conforme a derecho ya que en ese caso la Secretaria no estarla
FUERZA MAYOR. obligada al cumplimiento de ninguna de sus obligaciones. En virtud de lo
anterior solicitamos se establezca claramente que cada una de las
partes sera responsable del cumplimiento de sus propias obligaciones.
Respuesta: No es cormecta su apreciacién, apegarse a lo
establecido en la Condicién Trigésima Quinta del proyecio de Titulo
de Concesion.
En el Numeral referido se indica: “Cue los costos de Conservacion y
Mantenimiento propuestos estin adecuadamente soportados por un
programa de Conservacion y Mantenimienio que cubra todo el periodo
de la Concesion, en el que se tomen en cuenta los niveles minimos
exigibles para el estado fisico de la Autopista y la intensidad prevista del
transito, las caracteristicas estructurales y de desempefio operativo de la
Autopista, tal como se construiria y que los costos de [os insumos sean
consistentes con los precios unitarios establecidos en el tabulador de
precios unitarios para conservacion emitidos por la Secretaria, conforme
a los rendimientos previstos, segun las condiciones geoldgicas vy
BASES GENERALES climatologicas de las zonas geograficas donde se lleve a cabo la
DE CONCURSO Autopista. En todos los casos, la calidad de los insumges y los trabajos de
203, EVAEﬁiE%iI o Tecnico | Conservacion y Mantenimiento deberan cumplir con las especificaciones
PROPUESTAS técnicas y los NOM's aplicables al Proyecto.
ECONOMICAS CON-33? Favor de indicarnos si la Secretaria proporcionara el Tabulador
NUMERAL 3.54. de Precios Unitarios para Conservacion, ya que no son parte de los
documentos aportados junto con las BGC (Bases Generales de
Concurso).
CON-33B Favor de indicamos si los Licitantes estan obligados a
presentar Andlisis de Precios Unitarios para Conservacién vy
Mantenimiento.
Respuesfa. CON-33* No existe un tabulador de Precios Unitarios
para conservacion, por lo que se modifica la Base 3.5.4 y se entrega
en este acto.
CON-33B Si se debera presentar Anélisis de Precios Unitarios con
su andlisis defallado para Ia Conservacion y Mantenimiento.
Pregunta: Con relacion a los Programas de Conservacion y
Mantenimiento: Formatos 7.4-A y 2.7.2 “Conservacion Rutinaria®, 7.4-B y
APENDICE 1. 271 “Conservacion Periodica” y, 74D y 28 ‘*Programa de
ASPECTOS Mantenimiento”; s& menciona la elaboracion de Planes que contemple la
WWWWWW 294, | A{,Eﬂg&iw, | TECNICO | organizacion, frecuencia de trabajos durante el afio y ubicacion fisica de |
ASPECTOS Ios recursos de maguinaria, mano de obra y materiales necesarios; y los
ECONOMICOS Formatos 7.4-C y 2.7.3 “Programa de Reconstruccion”.
Favor de- indicarnos si la realizacion de estos planes deberan
presentarse por Tramo Carretero, o de manera consolidada.
Concurss Piblice Internacional $0009076-00%-14 . .
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BASE, SECCION

- NOM. DE 2 DL TEMA
| PREGUNTA APE:E;%E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
Respuesta. Referente a los Formatos 7.4-A, 7.4-B, 74-C y 7.4-D,
sera por tramo carretero y consolidada, en los Formatos 2.7.1, 2.7.2,
2.7.3 y 2.8 sera de forma consolidada.
Con relacién al formato 7.5 para el analisis de rutas de origen y destino:
CON-35° Solicitamos confirmar si en el apartado de volumen de transito
los valores se presentan en ambos sentidos.
CON-35B Solicitamos nos indiguen ;cual es fa cuota que la mayoria de
los usuarios estarian dispuestos a pagar? Se considera la tarifa que
APENDICE 1. maximiza el ingreso, el valor del tiempo o se requiere expresarlos en
ASPECTOS pesos por aufo.
TECNICOS - CON-35C Solicitamos nos confirmen si se puede incluir la curva de
295. TECNICO s ey o T
NUMERAL 3. aprendizaje para el andlisis de prondsticos de crecimiento anual de
INFORMACION transito
MP . : L
COMPLEMENTARIA Respuesta. CON 35% es correcta su apreciacion.
CON 35 B Apegarse al Estudio de transifo y al anexo 13 del
proyecto de Titulo de Concesion.
CON 35 C El Estudio de Asignacién y Pronostico de Trénsito con
gue el Participante prepare su Propuesfa es de su exclusiva
responsabilidad. ‘
- Pregunta: Favor de confirmar que no se soficita constituir un Fondo para
APENDICE 2, ; ) ) .
APARTADO DE Contingencias derivadas de Caso Fortuito y Fuerza Mayor en el evento
296. ASPECTOS LEGAL | de que exista un caso fortuito o de fuerza mayor.
ECONOMICOS Y
FINANCIEROS Respuestia. Se Confirma.
APENDICE 2 Pregunta: Una vez constituido el Fondo para Liberacion de Derecho de
APARTADO DE Via, si se llegasen a utilizar en su totalidad dichos recursos, ;la SCT
297. ASPECTOS LEGAL reconocera su responsabilidad ante todo costo adicional?
ECONOMICOS Y Respuesta. Apegarse al numeral 3.2 de la Condicién Tercera del
FINANCIEROS P ; i
proyecto de Titulo de Concesion.
APENDICE 2, Pregunta: ;Cuando se entregaran ta totalidad de los formatos? En los
APARTADQ DE , discos entregados solo se entregaron 2 de los 15 formatos. (Formatos
298. ASPECTOS ECONOMICA
ECONOMICOS Y entregados 258 ¥ 215)
FINANCIEROS Respuesta. Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 70.
APENDICE 5 Pregunta; Los requisitos del numeral 9 de la Relacion de Anexos al
APARTADO DE Paquete de Documentacion Legal y Financiera, no coinciden con los
ASPECTOS LEGALES. L " Y
RELACION DE requisitos del Numeral 3.7 de la Informacion y Documentacion General
299. ANEX0S AL LEGAL | que debera contener el Paguete de Documentacion Legal y Financiera.
oi::ﬁiﬁﬂlfn_lﬂ'TEA[éllioN Favor de Indicarnes cuales son los requisitos correcios.
D . o
L | O FINANCIERA | —— — — Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunia 266.
APENDICE 5 Pregunta: Los requisitos del numeral 11 de [a Relacién de Anexos &l
300. APARTADO DE LEGAL  |Paguete de Documentacion Legal y Financiera, no coinciden con los
ASPECTOS LEGALES. o . .
RELACION DE requisitos del Numerat 3.9 de la Informacién y Documentacion General
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BASE, SECCION

TEMA

NOM. BE -
PREGUNTA. | AP‘E:E)I%E 0 GENERAE PREGUNTAS Y RESPUESTAS
ANEXOS AL que debera contener el Paquete de Documentacion Legal y Financiera.
PAQUETE DE Favor de Indicarnos cuales son los requisitos correctos.
DOCUMENTACION R - Remiti P tade I 268
LEGAL Y FINANCIERA 'espuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta 268.
APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.12 de la Informacién y Documentacion
Asé';ﬁ%?fgaifjs General que debera contener el Paguete de Documentacion Legal y
3. INFORMACIONY Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.14, en vez del
DOCUMENTACION que esta indicado que es el Anexo 3.12 el cual no coincide con el Anexo
301. GENERAL QUE LEGAL del Apéndice 5 (Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacion es
DEBERA CONTENER correcta
EL PAQUETE DE e "
DOCUMENTACION Respuesta: Remitirse a Ia respuesta de la pregunta 268.
LEGALY
FINANCIERA.
APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.13 de la Informacién y Documentacion
ASI%?I‘@EEOG?&ES General que debera contener el Paquete de Documentacion Legal y
3.. INFORMACION Y Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.15, en vez del
DOCUMENTACION que esta indicado que es el Anexo 3.13 &l cual no coincide con &l Anexo
302, GENERAL QUE LEGAL del Apéndice 5 (Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacion es
DEBERA CONTENER corects
EL PAQUETE DE . -
DOCUMENTACION Respuesta: Remitirse a Ia respuesta de la pregunta 268.
LEGALY
FINANGIERA.
APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.14 de la Informacion y Documentacion
AS;E?r%TsAEEG%EEs General que debera contener el Paguete de Documentacion Legal y
3. INFORMACIONY Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.16, en vez del
DOCUMENTACION que esta indicado que es el Anexo 3.14 el cual no coincide con el Anexo
303. GERERAL QUE LEGAL del Apéndice 5 (Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacion s
DEBERA CONTENER correcta
EL PAQUETE DE Respuesta: Remitirse a | ta de la pregunta 268
DOCUMENTACION espuesia. 1lirse a ia respuesia de la pregu .
LEGALY
FINANCIERA,
APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.17 de la Informacién y Documentacion
APARTADO DE General que debera contener el Paquete de Documentacion Legal y
q
ASPECTOS LEGALES. o .
3. INFORMACION Y Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.19, en vez del
DOCUMENTACION que estd indicado que es el Anexo 3.17 el cual no coincide con el Anexo
304. GENERAL QUE LEGAL | del Apéndice 5 (Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacion es
DEBERA CONTENER correcta
EL PAQUETE DE e .
DOCUMENTACION Respuesta: Remitirse a Ia respuesta de la pregunta 268.
LEGAL Y
FINANCIERA.
= el APEMDICES_. 1. _ . _{Pregunia: En-el numeral 3.18.de-laInformacién y Documentacion-
APARTADO DE General que debera contener el Paquete de Documentacion Legal y
305. ASPECTOSLEGALES. |  LEGAL e .
3.- INFORMACION Y Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.20, en vez del| ..
DOCUMENTACION que esta indicado que es el Anexo 3.18 el cual no coincide con el Anexo
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NUM. DE

BASE, SECCION

TEMA

PREGUNTA | APﬁ:gg:oEo GENERAL | PREGUNTAS Y RESPUESTAS
GENERAL QUE del Apéendice 5 (Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacion es
DEBERA CONTENER comecta
EL PAQUETE DE ' .
DOCUMENTACION Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta 268.
LEGAL Y
FINANCIERA.
. APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.19 de la Informacion y Documentacion
APARTADO DE General que debera contener e Paquete de Documentacion Legal y
ASPECTOS LEGALES. o ;
3. INFORMACION Y Financiera, los Anexos de referencia deben ser los Anexos 3.21(a) y
DOCUMENTACION 3.21(b), en vez de los que estéan indicados que son los Anexos 3.1%a) y
306. GENERAL QUE LEGAL 3.19(b) los cuales no coinciden con los Anexos del Apéndice 5
DEEI’_EPR:Q%%’:EEI;‘ER {Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacion es correcta.
DOCUMENTACION Respuesfa: Remitirse a fa fespuesta de fa pregunta 268.
LEGAL Y
FINANCIERA.
APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.20 de la Informacién y Documentacion
APARTADO DE General que debera contener el Paquete de Documentacion Legal y
ASPECTOS LEGALES. A .
3.- INFORMACION Y Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.22, en vez del
DOCUMENTACION que esta indicado que es el Anexo 3.20 el cual no coincide con el Anexo
307. GENERAL QUE LEGAL | del Apéndice 5 (Formatos). Favor de confirmar si nuesfra apreciacion es
DEBERA CONTENER correcta
EL PAQUETE DE ' .
DOCUMENTACION Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta 268.
LEGAL Y
FINANCIERA.
APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.22 de la Informacion y Documentacion
APARTADO DE General que debera contener el Paquete de Documentacion Legal y
ASPECTOS LEGALES. o .
3. INFORMACION Y Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.24, en vez del
POCUMENTACION que esta indicado que es el Anexo 3.22 el cual no coincide con el Anexo
308. GENERAL QUE LEGAL | del Apéndice 5 (Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacion es
DEBERA CONTENER correcta
EL PAQUETE DE ' .
DOCUMENTACION Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunta 268.
LEGAL Y
FINANCIERA.
APENDICE 5 Pregunta: En el numeral 3.23 de la Informacion y Documentacion
APARTADO DE General que debera contener el Paquete de Documentacion Legal y
ASPECTOS LEGALES. NP .
3. INFORMACION Y Financiera, el Anexo de referencia debe ser el Anexo 3.25, en vez del
DOCUMENTACION que esta indicado que es el Anexo 3.23 el cual no coincide con ef Anexo
309. GENERAL QUE LEGAL del Apéndice 5 {Formatos). Favor de confirmar si nuestra apreciacidn es
DEBERA CONTENER correcta
EL PAQUETE DE v s
DOCUMENTACION Respuesta: Remitirse a la respuesta de la pregunia 268.
e o LEGALY L e e
FINANCIERA. ‘
1.4 PROGRAMA DE Pregunta: Debido a que hay poco iempao para cumplir con los requisitos
310. ACTIVIDADES DEL BGC i entre la Fecha limite para que los Participantes entreguen sus pregunta
CONCURSO. para la Junia de Informacion {3 de abril 2014) y la Fecha limite de
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NOM. DE
PREGUNTA

BASE, SECCION
APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

enfrega de Paguete de Documentacion Legal y Financiera para la
Revision Previa de la Documentacidn Legal y Financiera (4 de abril
2014). Ademas de que las respuestas de la junta de informacion se
entregaran después de la Fecha limite de enfrega de Paquete de
Documentacion Legal y Financiera. ; Como sabremos las respuestas si
se enregan después de Haber presentado el Paguete de
Documentacién Legal y Financiera?

Por lo anteriormente expuesto se pide que se corrijan las fechas del
Programa de Actividades del Concurso.

Respuesta: No se acepta su solicitud.

31,

1.8.3. REGISTRO DE
PARTICIPANTES

BGC

Pregunta: Favor de entregar ia Carta de Confidencialidad “Formato 17,
para cumplir con el requisifo del numeral 1.8.3.2.6, de las BGC y asi
cumplir con el registro del participante.

Por lo anteriormente expuesto cuando se nos entregara a Carta de
Confidencialidad “Formato 1”.

Respuesta: Ya se puso a disposicion de los Participantes ef
formato solicitado via el portal de Ia SCT

32

1.8.3. REGISTRO DE
PARTICIPANTES

BGC

Pregunta: Favor de enfregar la Manifestacion bajo protesta de decir
verdad, de los datos refacionados con la existencia legat del intergsado,
y que estos se apegan a las disposiciones legales aplicables, conforme
af Formato que se adjunta en el Apartado de Aspectos Legales. Segun
numeral 1.8.3.2.2, nos indican que se adjunta al Apartado de Aspectos
Legales, revisando nos damos cuenta que no hay algin formato
parecido. Por lo anteriormente expuesto cuando se nos entregara dicha
Manifestacion y asl cumplir con el registro de participante.

Respuesta: Ya se puso a disposicion de los Parficipantes la
manifestacion solicitada via el portal de la SCT.

313

PROPUESTA
TECNICA,
NUMERALES 9 Y 10

GUIA DE
PRESENTAC!
ONDE LA
PROPUESTA

Pregunta: Favor de corregir la numeracion de la Propuesta Técnica ya
que como anexaron el numetal 9 no corigieron los numerales
subsecuentes. ¢Recorremos la numeracion en orden consecutive en
toda la Propuesta Técnica?

QOtra opcidn es que este requisito del numeral 9 se incluya como
Numeral 43 de la Propuesta Tecnica con el objeto de no cambiar dicha
numeracién. Favor de comentar.

Respuesta: No. Debe continuar en orden consecutivo. Una Guia de
Presenfacion de Propuestas se hace entrega en este acfo.

314.

. PROPUESTA
TECNICA, NUMERAL
e e

GUIA DE
PRESENTACI
_.ONDELA._
PROPUESTA

Pregunta: Consideramos gque no es necesario volver a anexar los
requisitos de los numerales 21 y 22 en el numeral 20 de la Propuesta
Técnica ya que se estarian repitendo. Favor de confirmar nuestra

apreciacion.
Respuesta: Favor de referirse a la respuesta de la pregunta 299

315.

_ PROPUESTA
TECNICA, NUMERAL

GUIADE
PRESENTAC!

Pregunta: Favor de corregir ef texto donde nos indican que es Foitnato

7.3/B, este Formato no tiene nada que ver con los requisitos gue se
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Nompg | BASE SECTION TEMA
PREGUNTA | AP::E;&EO GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
2 ONDELA | estan solicitando {Estados financieros, lista de contratos que se estan
PROPUESTA | giacutando). EI Formato 7.3/B es una Ficha Técnica para contratos de
construccion de Autopistas de Subcontratistas, el listado de Contratos es
un listado de los contratos que se encuentren en ejecucion a la fecha de
presentacién y apertura de Propuestas (Obras en Vigor) es formato libre,
Favor de corregir de acuerdo a lo antes expuesto.
Respuesta: En el caso de la lista de coniratos que se encuentren en
ejecucion, apegarse al Formato 7.3/B
PAQUETE DE . Pregunta: Favor de corregir texto del numeral 9 del Paquete de
GUIA DE » A ] o
DOCUMENTACION PRESENTACI Documentacion Legal y'Fu_wanmera de la Guia de Presentacion del ,Ia
316. LEGAL Y ONDE LA Propuesta, ya que no coincide con el fexto del numeral 9 de la Relacion
F':m’ggifg’ PROPUESTA | de Anexos de la Documentacién Legal y Financiera. Favor de corregir.
Respuesta: Favor de referirse a la respuesta de la pregunta 299.
APENDICE 3, Pregunta: Favor de entregar el Apendice 3, Proyecto Titulo de
17 PROYECTOTITULO | ,oeunicee | CONCESION y SUS Anexos.
. DE CONCESION Y Respuesta: Ya se entregd el Apéndice 3 y sus anexos en el CD 14
SUS ANEXOS puesto a disposicion de los Participantes a partir del 13 de marzo.
23 GARANTIA DE Pregunta: Favor de corregir los sub numerales 2.3.6.1 al 2.3.6.8, deben
318. SERIEDAD, 237 BGC ser los sub numerales 2.3.7.1 al 2.3.7.8. Favor de confirmar.
Respuesta: Los numerales referidos han quedado corregidos.
Pregunta: ; Qué es lo que se debe incluir en este punto?. Se entiende
26.2.DOCS. E que se debe de anexar todo el Anteproyecto Modificado (Planos) o se
INFORMACION anexa Unicamente la minuta de la firma del Anteproyecto Modificado,
310. TECNICA, BGC debidamente firmada en sefial de conocimiento. Favor de indicamos que
TET:T!?E:\J'EZS;.; 5 se tendra que incluir en este punto. Favor de comentar.
P Respuesta: Apegarse a la base 2.6.2.5. de las BGC y a Ia definicion
de Anteproyecto de las BGC.
Pregunta: Se solicita a la Convocante confirme que el original de la
Propuesta Técnica empezara con el folio 00001 y que el original de fa
320 23'535?‘;2” BGC Propuesta Econdmica de igual manera iniciara con el folio 00001,
’ PROPUESTAS; 2.7.2. independientemente de los folios de la Propuesta Técnica. Favor de
confirmar.
Respuesta: Es correcta su apreciacion.
3.2 ESTUDIO BE . Pregunta: Cuando se utilice el Estudio de Asignacion y Prondstico de
ASIGNACIONY | APENDICE, | Tpsnsito de Referencia, proporcionado por la SCT, ¢ Sera necesario que
PRONOSTICODE | APARTADO | . . . e~
321. TRANSITO DE aspectos | dicho Estudio se adjunte a Propuesta Técnica? Favor de comentar.
REFIJEKRENCIA, 2 TECNICOS | Respuesta: Apegarse al numeral 3.2 apéndice 1 Apartado Técnico
PARRAFO
3.2 ESTUDIO DE . Pregunta: Cuando se utilice el Estudio de Asignacion y Prondstico de |
T == = " TASIGNACION Y- — |-APENBICE %, Transiio de™ Referencia, ~proporcionadopor-1a SCT; ¢se “inciuiran
322. PRONOSTICODE | APARTADO | icamente los Formatos 7.6, 7.7 y la Manifestacion Escrifa Formafo
TRANSITO DE ASPECTOS '
REFERENCHA, 4° JeEenicos | 7-87 Favor de comentar. e
PARRAFO Respuesta: Apegarse a BGC y al Apéndice 1 Apartado Técnico
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NOM. BE

BASE, SECCION

TEMA

PREGUNTA APE:E;%E o GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
‘33-2 I:I-INEAMIENTOS APENDICE 1 Pregunta: Favor de entregar el Apartade 10-B del Titulo de Concesién
ERALES PARA , . B i
s LAOPERACIGHYEL | ‘APARTADO Respuesta: Se entregard la Informacion a Iz brevedad.
. SISTEMA DE PEAJE | ASPECTOS
DE LA AUTOPISTA; | TECNICOS
1ER. PARRAFO
Pregunta: Se entiende que no se deberad incluir doble vez la
informacion, 1o que se pide en el numeral 21 de la Propuesta Técnica
42.CONSTRUCCION | ,penner 4 | n0S estan indicando que se anexe nuevamente en el numeral 19 de fa
DELAAUTOPISTA; | “apaptapo | Propuesta Técnica. Favor de confirmar que no se deben entregar doble
324, 421 EXPERIENCIAY | | copirae . -
CAPACIDAD 5 VEZ Un mismao requisito.
TECNICA; 4.2.1.3 TECNICOS | pespuesta: Se refieren a diferentes tipos de informacion, apegarse
a la Guia de Presentacion de Propuestas que se enfrega en este
acto y al numeral 4.2 del Apéndice 1 Apartado Técnico.
Pregunta: Se esta indicando gue se incluyan nuevamente los requisitos
4.2, CONSTRUCCION \DICE 1 del num‘erat 22 en el numeral 19 dg la Pro_puesta Teqn_lca, se
DE LA AUTOPISTA; 1‘:3"”&[)0: sobreentiende que no se deben repefir los mismos requisitos en
325. 4.21.EXPERIENCIAY | ' cornros diferentes numerales. Favor de confirmar.
CAPACIDAD TECNICOS | Respuesta: Se refieren a diferentes tipos de informacion, apegarse
TECNICA; 42.1.4 ¢ > !
P a fa Guia de Presentacion de Propuestas que se entrega en esle
acto y al numeral 4.2 del Apéndice 1 Apartado Técnico.
Pregunta: ;Es necesario repelir nuevamente el requisito del numeral 24
4.2. CONSTRUCCIGN i en el ngmera!. 20 de la} Propuest§ lTecmca‘:? Entendemcs que no es
TopisTa: | APENDICE 1, | hecesario duplicar fos mismos requisitos en diferentes numerales. Favor
DELAAUTOPISTA; |~ spARTADO
326. 424.EXPERIENCIAY | oprnroe | de confirmar.
CAPACIDAD 1EcNicOos | Respuesta: Se refieren a diferentes tipos de informacioén, apegarse
TECNICA; 4.2.1.6 . e
S a la Guia de Presentacién de Propuestas que se entrega en este
acto y al numeral 4.2 del Apéndice 1 Apartado Técnico.
:g&%ggg APENDICE 2, | Pregunta: Favor de entregar todos los Formatos del Apéndice 1,
327 APARTADO APARTADO | Apartado Aspectos Técnicos.
' ASPECTOS ASPECTOS | Respuesta: Los formatos se encuentran en el Disco 1 de fecha 4 de
TECNICOS. TECNICOS | marzo,
Pregunta: Cuando se sucinten cambios y/o modificaciones a los
documentos entregados por la convecante, asi como, los que resulten
por sustitucion y sean entregados en las Juntas de Informacion, relativos
a Base Generales del Concursante, Apéndices, Proyecto, efc.
BASES GENERALES : - 1L
328. DE CONCURSO TECNICO | Se solicita que los documentos que fengan esta caracteristica se vean
reflejados ylo marcados los cambios efectuados, tanto en los archivos
de Word (doc.}, Excel (xIs.), Acrobat {pdf) y Autocad (dwg). Favor de
comentar. _
T T T T T T T T TRespliesty: Seconsiderardsu propgestgs T T T T T
: Pregunta: En las plantas km indica espescres de pavimento de 35, 40,
329. PROYECTO  ~|~~ TECNICO |45, 46 y hasfa de 48 cm de espesor, sin embargo, enet disefic de

pavimentos indica como disefio definitive una estructura de 50 cm (10

Conturso Piblico Infemacional 00009076-001-14
Autopista Gardel-Poza Rica
Tramg Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

Priimera .Junta de iniormacion

11 de abril de 2014 Pagina 68 de 75.




SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacion

_ Concurso Pablico Internacional No. 00009076-001-14 _
Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

NUM. DE

PREGUNTA |

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

CA, 10 BA y 30 BH) o 51 cm {16 CA y 35 BH), lo que implica que las
estructuras pueden estar escasas en galibo vertical, hay que revisar esto
ya gue si no se cumple el galibo las estructuras tendrian que ser mas
altas y por lo tanfo aumentarian los volimenes. Favor de aclarar.
Respuesfa. Rigen los espesores indicados en el disefio de
pavimento, manteniendo los niveles de la rasante de la troncal, por
lo que los participantes deberdn adecuar, corregir y proyectar lo
que considere necesario para que las estructuras cumplan con la
normatividad vigente.

330.

Pregunta: En el 90% de los PIV los proyectes de la SCT utilizan una
solucién con 3 claros un cenfral para alojar la corona del camino y 2
claros de aproximacion de 10 y 12 m, estos se podrian eliminar y
optimizariamos las lengitudes de los PIV, sustifuyendo los claros de
aproximacion por Muros de Tierra Armada. Solo hay que revisar con el
juridico si esto se puede hacer sin incumplir las bases o el conirato. Por
lo que revise puede proponerse en el Anteproyecto Modificado.
Respuesta: Es correcta su apreciacién.

331,

Pregunta: En la planta km 68+000 a 1G=68+642.648 AT 569+341.149
AD las igualdades indicadas en el plano, tienen una diferencia de
elevacion 34.70 m y 24.37 m respectivamente, entendemos gue nos van
a proporcionar el proyecto corregido, de ser afirmativa su respuesta
¢Cuando nos entregaran la informacion correcta, en caso de que su
respuesta sea negativa, Jesta correccién se realizara en el proyecio
Ejecutivo? Favor de aclarar.

Respuesta. Se tienen igualdades de elevacion en diferentes puntos,
fa homologacion de niveles y kilometrajes podran realizarios y
presentar en su propuesta téenica. Por lo que Ja SCT no
proporcionara correcciones de proyecto.

332,

Pregunta: En la planta km 581 al 82 las igualdades IG=581+338.110 AT
81+338.100 AD indicadas en el plano, tienen una diferencia de elevacion
4049 m y 3412 m respeciivamente, entendemos que nos van a
proporcionar el proyecto corregide, de ser afirmativa su respuesta
¢Cuéando nos entregaran la informacién correcta, en caso de gue su
respuesta sea negativa, jesta correccidn se realizara en el proyecto
Ejecutivo? Favor de aclarar.

Respuesta. Se tienen igualdades de elevacion en diferentes puntos,
fa homologacion de niveles y kilometrajes podran realizarios y
presentar en su propuesta técnica. Por lo que Jla SCT no
proporcionara correcciones de proyecto.

BASE, SECCION
APENDICE O Rt
ANEXO
PROYECTO TECNICO
PROYECTO TECNICO
PROYECTO TECNICO
PROYECTO ... | TECNICO

' Pregunta: En'Ta plafta kmi 105+000 4 1G=1 0?7’f8.8¥18”AT T06+000 AD
fas igualdades indicadas en el plano, tienen una diferencia de elevacion
14.39 m y 13.90 m respectivamente, entendemo$ gue nos van a

proporcionar el proyecto cotregido, de ser afirmaliva su respuesta

Autopista Cardel-Poza Rica

Concurso Pihlico fnternacional £0009076-001-14

Tramo Laguna Verde-Gutidimez Zamora

Primera Junia de informacién N
11 de abril de 2014 Pagina 69 de 75.




) SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacién

Concurso Pablico InternacianaLNmOODGQO]ES-ﬂOL1AL __

Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

. NUM.DE
. PREGUNTA

BASE, SECCION |
APENDICE 0
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

;Cuando nos entregaran la informacién correcta, en caso de que su
respuesta sea negativa, ;jesta coreccion se realizara en el proyecto
Ejecutivo? Favor de aclarar.

Respuesta. Se tienen igualdades de elevacion en diferentes puntos,
la homologacién de niveles y kilomefrajes podran realizarlos y
presentar en su propuesia técnica. Por lo que la SCT no
proporcionara correcciones de proyecto.

334.

PROYECTO

TECNICO

Pregunta: En la igualdad 171+016.74 m AT 670+680.80 AD fienen
diferentes elevaciones 26.42 m y 40.48 m respectivamente, pero en la
rasante no hay discontinuidad, ;debemos entender gue tambien hay
igualdad de elevaciones? O nos entregaran el plano corregido y de ser
asi, ¢ Cuando nos entregan la planta comregida? Favor de aclarar.
Respuesta. Se tienen igualdades de elevacion en diferentes puntos,
la homologacién de niveles y kilometrajes podran realizarlos y
presentar en su propuesta técnica. Por lo que la SCT no
proporcionara correcciones de proyecio.

335.

APARTADO DE
ASPECTOS
ECONOMICOS Y
FINANCIEROS
1.4 PRESUPUESTO
DE CONSTRUCCION
FORMA E-7

TECJECO.

Pregunta: Derivado de la enfrega de la Forma E-7 solicitamos se
modifique la partida de “Casetas (3)" para que su evaluacion sea por
lote de sub-partida o partida general, ya que el desglose de la misma
complica [a realizacidn del programa de monfos de obra por concepto.
Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 11

336.

FORMA E-7

TECNICO

Pregunta: Derivado de la entrega de la Forma E-7 solicitamos se nos
aclare si las cantidades de obra relativas al resumen de puentes (Del
Entronque Nicleo Eléctrica & Emilio Carranza) estan consideradas en la
Forma E7 para un proyecto Ad. Favor de aclarar y confirmar,
Respuesta: Es correcta su apreciacion respecto al disco 15 de
fecha 28 de marzo.

337.

FORMA E-7

TECNICO

Pregunta: Derivado de la enfrega de la Forma E-7 solicitamos se nos
aclare si las cantidades de obra relativas al resumen de pasos
vehiculares PIV Y P3V (Del km. 667+700 al km 706+145} estan
consideradas en la Forma E7 para un proyecto A4. Favor de aclarar y
confirmar.

Respuesfa: Es correcfa su apreciacion respecto al disco 15 de
fecha 28 de marzo.

FORMA E-7

TECNICO

Pregunta: Derivado de la entrega de la Forma E-7 solicitamos se nos

-aclare si las cantidades de obra relativas al resumen de puentes (Del
Entronque Emilio Carranza a Gutiérrez Zamora) def km. 100+000 al km
181+000 estan consideradas en la Forma E7 para un proyecto A2,
Faverde-aclarar yconfrmar- — — — — - — — — — — — —
Respuesta: Es correcta su apreciacion respecio al disco 15 de
fecha 28 de marzo.

339.

FORMA E-7

TECNICO

Pregunta: Derivado de la entrega de la Forma E-7 solicitamos se nos
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aclare si las cantidades de obra relativas al resumen de pasocs
vehiculares PIV'Y PSV (Del km. 100+000 al km 181+000} Del Entronque
Emilio Carranza a Gutiérrez Zamora, estan consideradas en la Forma E7
para un proyecto A2. Favor de aclarar y confirmar.

Respuesta: Es comecta su apreciacion respecto al disco 15 de
fecha 28 de marzo.

Pregunta: Derivado de [a enirega de ia Forma E-7 solicitamos se nos
aclare que el concepto 30 de la partida de enfronques (del tramo del k.
667+700 al km 706+145) su canfidad de 13,777.21 m3 es correcta? Ya
que por la seccion del bordillo de 144 cm2 equivale a 956,750.69 mi.
Favor de aclarar.

Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 41.

Pregunta: Derivado de la entrega de la Forma E-7 en el resumen de
pasos vehiculares PIV Y PSV (Del km. 106+000 al km 181+000) Dei
Entronque Emilio Carranza a Gutiérrez Zamora, solicitamos se nos
aclare que la cantidad que aparece en la partida de rampa de acceso
entre el concepto 29 y 30 tiene una cantidad 709.54 m3. Favor de
aclarar si se elimina y/o a que se refiere principalmente este concepto.
Respuesta: El volumen 709.54 m3 se debe eliminar.

Pregunta: Derivadc de la enfrega de fa Forma E-7 en el resumen de
pasos vehiculares PIV Y PSV (Del km. 100+000 al km 181+000) Del
Entronque Emilic Carranza a Gutiériez Zamora, sclicitamos se nos
aclare que la canfidad que aparece en la parida de rampa de acceso
entre el concepto 35 y 36 que dice: De fe= 150 kg/em2, en fosas de
profeccion con una cantidad 91.26 m3. Esth de mas ya que este
concepto esta incluido en el numeral 29. Favor de aclarar si se elimina
este concepto.

Respuesta: El volumen 91.26 m3 se debe eliminar,

Pregunta: Derivado de |a entrega de la Forma E-7 solicitamos se nos
aclare que el conceplo 30 de la partida de entronques (3) Emilio
Carranza-Nautla y Tofomoxtle, su cantidead de 11,346.05 m3 es
correcta? Ya que por la seccion del bordillo de 144 c¢m2 equivale a
787,820.14 ml. Faver de aclarar.

Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 41.

Pregunta: Derivado de la enfrega de la Forma E-7 solicitamos se
reenumeré el catdlogo de conceplos ya que existen demasiadas
cantidades sin numeral. Favor de corregir y proporcionar

Respuesta: Referirse a Ia respuesta de la pregunta 41.

NUM. DE Biﬁgﬁgﬁ [gu- TEMA
| PREGUNTA | ANEXQ GENERAL
340. FORMA E-7 TECNICO
341, FORMA E-7 TECNICO
342 FORMA E-7 TECNICO
343. FORMA E-7 TECNICO
344, FORMA E-7 TECNICO
345, FORMA E-7 TECNICO

 Pregunta: Derivado de la entrega de la Forma E-7 solicitamos se nos

667+700 al km 706+145) estan consideradas en la Forma E7 Trabes
Presforzadas de f¢=350 kgfem2 y fc=400 Kg/cm2., mas sin embargo

existen variag estructuras denfro de este framo que incluyen trabes

aclare que en el resumen de pasos vehicufares PIV Y PSV {Del km. |
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APENDICE O
ANEXO

TEMA
GENERAL

PREGUNTAS Y RESPUESTAS

reforzadas de fc=250 kg/cm2 mismas que no se incluyen en el catalogo
de conceptos Forma E-7. Favor de aclarar.
Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 41.

346.

FORMA E-7

TECNICO

Pregunta: Derivado de la enfrega de la Forma E-7 solicitamos se nos
aclare que en el resumen de pasos vehiculares PIV Y PSV (Del km.
667+700 al km 706+145) estan consideradas en la Forma E7 Trabes
Presforzadas de fc=350 kg/cm?2 y fc=450 kg/em2, mas sin embargo no
existe cantidad para Trabes Presforzadas de fc=400 kg/cm2 mismas
que incluyen en el PIV 714+880. Favor de aclarar.

Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 41.

3471.

FORMA E-7

TECNICO

Pregunta: Derivado de la entrega de la Forma E-7 solicitamos se nos
entregue informacion relativa al banco “Rio Yagui® ubicado en el km
36+200 DA 1,100 m. el cual se menciona para la extraccion del material
pétreo 3E del framo del km. 100+000 al km. 181+000. Favor de
proporcionar.

Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 41.

348.

BASES

BANCOS DE
DESPERDICIO

Pregunta: Existen bancos de desperdicio oficiales o autorizados por la
SCT.
Respuesia: No exisfen bancos autorizados.

349

MIA

ELIBERACION
DE BANCOS
DE
DESPERDICIO

Pregunta; En el aspecto ambiental ;Quién serd el responsable de
liberar los bancos de desperdicio recomendados ylo enunciados en el
MIA?

Respuesta: Apegarse al numeral 6.1 de la Condicién Sexta del
proyecto de Titulo de Concesion.

350.

PROYECTO

TECHICA

Pregunta; Existe alguna restriccion para el uso de voladura controlada a
cielo abierto, y en toda la longitud del proyecto. Favor de confirmar.
Respuesta: No se cuenta con informacion referente a restriccion
alguna para poder realizar trabajos de voladura a cielo abierta, por
fo que si el Participante cuenta con informacion alguna conforme a
los recorridos o estudios realizados en la zona donde se realizara el
proyecto, debera considerarla en fa elaboracion de su propuesta.

351.

FORMA E-7

TECNICA

Pregunta: En la partida de Obras Marginales de ambos tramos,
solicitamos el levantamiento de cada una de estas obras para poder
evaluar los importes por Lote, asi como saber el estatus de los permisos
ante CFE, PEMEX, INAH, CONAGUA, Drenaje, efc.; para cada una de
las afectaciones. Por lo gque solicitamos nos proporcionen dicha
informacién para poder contemplarla en la integracion de la oferta.

Respuesta: Respecto a las obras Marginales favor de remitirse a la
respuesta de la pregunta 19; los permisos y autorizacfones estan

‘en tramite y se enfregaran al Concursante Ganador.

352,

..... FORMA E-7

TECNICA

Pregunta: Se solicita la enfrega de las Especificaciones generales y
particulares para cada uno de los conceptos de ta Forma E-7 con la

Concurso Piblico Internacional 60009076-001-14
Autopista Cardel-Poza Rica
Tramo Laguna Verde-Gutiériez Zamora

Primera Junia de informacion

11 de abril de 2014 Pagina72de75.




) SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO

Pliego de Respuestas de la Primera Junta de Informacion

| _ _ _Concurso Publico Internacional No._ 00009076-001-14. _
Autopista Cardel-Poza Rica, Tramo Laguna Verde-Gutiérrez Zamora

NOM. DE BASE, SECCION TEMA
PREGUNTA APE:E;%E 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
finalidad de conocer el alcance y poder evaluar su costo.
Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunta 41.
Pregunta: Solicitamos se reprogramen dentro del 1.4 Programa de
Actividades del Concurso més Juntas Extracrdinarias de Informacion en
. Juiitaspe | tanfo no sea enfregada la documentacion total, principalmente Proyecto
353. BASE%SE?EEQEES INFORMACIO | Preliminar y Ejecutivo y quedemos claros al 100% en los documentos,
N asi como, respuestas a las preguntas pendientes y modificaciones a las
Bases de Generales de Concurso.
Respuesta: No se acepta su solicitud.
Pregunta: Respetuosamente solicitamos una prorroga en la fecha de
PRESENTACI | presentacion de las propuestas {fécnica y economica) de 60 dias, esta
ONDE solicitud de prorrega se ve apoyada por la ausencia de la entrega de la
BASES GENERALES ';Rﬂfé’:%:: informacion relativa al cambio del trazo de 9 km. donde no se tiene la
354, DE CONCURSO DE totalidad de Proyecto Ejecutivo, asi como la informacion relativa al
PROPUESTAS | derecho de via, cambio de uso de suelo, resolutivo de impacto
TECNICASY | ambiental, requeridos para determinar adecuadamente nuestro
ECONOMICAS | phresupuesto de oferta.
Respuesta: No se acepta su solicitud.
Pregunta; Solicitamos, de la manera mas atenta, se confirme cuat es el
ANEXOS DEL Capital Social requerido para este proyecto.
355. Aﬁii’ﬂgg g’E ECO. Respuesta: No se ha realizado ningin requerimiento respecto del
ASPECTOS L EGALES. " capital social. Favor de referirse al numeral 3.6 del Apéndice 5
Apartado de Aspecfos Legales de Jas Bases.
Pregunta: Se requiere demosirar que el Capital Social no esta
ANEXOS DEL comprometido. ;Es correcta esta afirmacion?
356. A‘:;ﬁﬁgg S’E ECO. Respuesta: No se ha realizado ningtn requerimiento respecto del
ASPECTOS LEGALES. capital social. Favor de referirse al numeral 3.6 del Apéndice §
Apartado de Aspeclos Legales de las Bases.
ANEXOS DEL Pregunta: De ser afirmativa la pregunta anterior: solicitamos, de la
357 APENDICE 5, ECO manera mas atenta, expllcar_de manera amplia a que se refiere con
) APARTADO DE ) “Capital Social No Comprometido”,
ASPECTOS LEGALES. Respuesta: No Aplica.
ANEXOS DEL Pregunta: F)orqo parte de la 'i’nformacic')n a presentar en Ia§ propugstas
258 APENDICE 5, ECO ¢£.Se debe incluir documentacion que compruebe que el Capital Social no
) APARTADO DE ) se tiene comprometido?
ASPECTOS LEGALES. Resptiesta: Remitase a la respuesta de la pregunta 356.
FORMATO “E-7”. Pregunta: Respetuosamente solicitamos gue las partidas pertenecienies
FORMATO “7.2-A al apartado de “Casetas”, que forma parte de la E-7, se presenten tanto
. PROGRAMA DE en el formato 7.2-A PROGRAMA DE CONSTRUCCION” como en el
35— — 1 -CONSTRUCGION”. —| — TEC— —{ [~ — — > 5~ — I e
FORMATO 2.4 formato “24 Presupuesto de Construccién” con unidad de “lofe”.
PRESUPUESTO DE Exhibiendo’ un solo monlo para cada partida, el cual obviamente
| CONSTRUCCION” consideraria todos los conceptos qué intervienen; asi como una sola
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NUM. BE

BASE, SECCION

TEMA

PREGUNTA | Apigg;g 0 GENERAL PREGUNTAS Y RESPUESTAS
barra de programa por partida.
Esto con la intencion de reducir importantemente los fiempos de armado
de las propuestas.
Respuesta: Favor de remitirse a la respuesta de la pregunta 11
Pregunta: El formato E-7 es de referencia; el licitante puede modificar las
canfidades o incluso adherir conceptos que a su juicio falten y sean
260. FORMATQ E-7 TEC. necesarios.
Solicitamos respetuosamente confirmar o rechazar esie entendimiento.
Respuesta: Referirse a la respuesta de la pregunfa 41.
DISCO 9- Pregunta: Respetuosamente solicitamos las encuestas de preferencia
CONCENTRADO DE declarada del estudio de transito entregado.
361. INFORMACION. TEC. Respuesta: Favor de remitirse a la re ta de | ta3
8.3 ANEXOS puesta: Fav itirse a la respuesta de fa pregunta
LAGUNA VERDE-
GUTIERREZ ZAMORA
DISCC 9- Pregunta: Respetuosamente solicitamos los resultados detaflados de
c?ﬁ?gfmﬁ%mﬁ tiempos y velocidades de recorrido del estudio de transito entregado.
362. 8.3 ANEXOS. TEC. Respuesta: La informacién se entregé en el Disco 9 de fecha 4 de
LAGUNA VERDE- marzo.
GUTIERREZ ZAMORA
Solicitamos a la SCT que se realice otra junta de aclaraciones en la que
se permita la entrega de nuevas Preguntas.
BASES DE PROé.I:A WA Respuesta: No se acepta su solicitud. La SCT podra, sin que por
363. LICITACION DE elffo quede obligada, responder a las preguntas planteadas después
ACTIVIDADES | de las fechas para la Junta de Informacion establecidas en la Base
1.4, siempre y cuando se hagan del conocimiento de todos Jos
Participantes.
Pregunta: Solicitamos a la SCT fa modificacion de fa definicion de Filial
de la siguiente manera:
Definicion de Filial en Bases de Licitacion :
Filial.- significa con respecto a cualquier persona moral o entidad,
cualguier ofra persona que directa o indirectamente, controle a la
persona moral de que se frate, que esté bajo contrel de dicha persona
moral o que se encuentre bajo control comin con dicha persona moral o
pisposicion | enfidad, en la inteligencia de que: {i) se entiende por confrol la
364, BASES ES capacidad de dirigir 0 determinar la direccion de la administracion o de
GENERALES

las politicas de dicha persona moral o entidad, ya sea por medio de la
propiedad de acciones u ofros valores con derecho a voio 0 mediante
cualquier ofro medio; v, (i) cualquier entidad que posea mas del 50%
{cincuenta por ciento) del capital accionario de ofra entidad 0 que tenga

—|-dereches centractuales-o-corporatives que-slorguen-derechos-como-los-

de un tenedor de mas del 50% de participacion sera considerada como
que controla dicha ofra entidad en.la que participa.

Propuesta Definicion de Filial:
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Filial.- significa con respecto a cualquier persona moral o entidad,
cualquier otra persona que directa o indirectamente, controle a la
persona meral de gue se frate, que esté bajo control de dicha persona
moral 0 que se encuentre bajo contral comin con dicha persona moral o
entidad, en la inteligencia de que: (i} se entiende por control la
capacidad de dirigir o determinar la direccién de fa administracion o de
las politicas de dicha persona moral o entidad, ya sea por medio de la
propiedad de acclones u otros valores con derecho a voto o mediante
cualquier otro medio; y, (i} cualquier entidad que posea el 50%
(cincuenta por ciento) 0 més del capital accionario de ofra entidad o que
tenga derechos contractuales o corporativos que otorguen derechos
como los de un tenedor de 50% de participacion 0 mas sera considerada
como gue controfa dicha otra entidad en la que participa.
Respuesta: No se acepla su solicitud.
Pregunta: En el inciso 1.4 programa de aclividades, Sub inciso 10,
indica que la fecha de acto de presentacién y apertura de propuestas es
el 06 de mayo del 2014, es importante considerar gue el plazo actual es
insuficiente para hacer un buen estudio, fomando en consideracion que
365 BASES DE DISP%&;ICION es responsabiidad del licitante ganador llevar a cabo el proyecto
) LICITACION GENERALES | €jecutivo y volumetria del mismo.
Es por ello que solicitamos a la SCT para que otorgue una promoga de
60 dias calendario para la presentacion de las propuestas Técnica -
Economica, favor de aclarar.
Respuesta: No se acepta su solicitud.

Las palabras con inicial maylscula utilizados en el presente documento tendran ef mismo significado gue en las
Bases Generales del Concurso se les atribuyen salvo que expresamente se indique fo contrario.

México, D.F. a 11 de abril de 2014

Lic. Omar Francisco Del Valle Colosio
Director General Adjunto de Formulacién de Proyectos
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