



**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO**  
 Dirección General Adjunta de Formulación de Proyectos

3.4.1. 0198

México, D.F., a 23 de abril de 2015.

**A LOS CONCURSANTES DEL  
 CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. 00009076-001-15**

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción I y 36 fracciones XXII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1°, 2° fracción XIV, 10 fracción XVI y 20 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11.2 de las Bases Generales del Concurso Público Internacional No. 00009076-001-15 convocado por esta Dirección General para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años el Libramiento Hermosillo, en el estado de Sonora; hace del conocimiento de los Concursantes lo siguiente:

**Único.** Se modifica el numeral 1.4 Programa de Actividades de las Bases Generales de Concurso, para quedar como sigue:

ACTIVIDAD	FECHA
11. Acto de Fallo de Evaluación de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas.	30 abril 2015
12. Acto de notificación del Fallo del Concurso.	15 mayo 2015
13. Periodo en el que la Propuesta del Concursante Ganador quedará a disposición de los Participantes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.	18 mayo 2015 al 29 mayo 2015
14. Fecha límite para la constitución de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que en su caso se constituirá en la Concesionaria.	29 mayo 2015
15. Fecha límite para la constitución del Fideicomiso de Administración.	5 junio 2015
16. Fecha de Pago Inicial	3 julio 2015
17. Otorgamiento del Título de Concesión a la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que se constituirá en la Concesionaria.	3 julio 2015
18. Fecha de Inicio de Vigencia de la Concesión.	00:00:01 hrs. 4 julio 2015
19. Fecha límite para la presentación de la Solicitud de Expedición de Aviso de Inicio de Construcción.	3 agosto 2015
20. Fecha límite para que la Concesionaria entregue a la SCT el original o copia certificada del contrato o contratos de los Financiamientos	3 agosto 2015



ACTIVIDAD	FECHA
establecidos en su Propuesta.	
21. Fecha límite para la afectación y/o aportación al Fideicomiso de Administración de la Carta de Crédito stand-by y/o dinero en efectivo para garantizar la disponibilidad del Capital de Riesgo para la Construcción de las Obras.	3 agosto 2015
22. Fecha límite para la expedición del Aviso de Inicio de Construcción por parte de la SCT.	26 agosto 2015
23. Fecha para el Inicio de Construcción.	27 agosto 2015
24. Fecha límite para la terminación de Construcción de las Obras y para la emisión del Aviso de Terminación Total de las Obras.	28 agosto 2017
25. Fecha Programada de Inicio de Operación.	12 septiembre 2017

Atentamente  
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO

LIC. OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO

  
OFDVC/SLH/DEWP\*\*