ANEXO 20
SEGUROS A CARGO DE LA CONCESIONARIA

La Concesionaria esta obligada a contratar bajo su propio costo un estudio de riesgo
para conocer las pérdidas méximas probables de la Autopista, asi como la
responsabilidad civil durante la Construccion, Rehabilitacién Inicial, Operacion,
Conservacion, Explotacion y Mantenimiento de la Autopista.

La Concesionaria se obliga a contratar con la periodicidad que determine la Secretaria,
la realizacion de los Estudios de Riesgos Posteriores, con una empresa especializada
de reconocida solvencia y experiencia probada por la Secretaria, cuyos resultados se
utilicen para mantener actualizadas las sumas aseguradas y las coberturas de las
pélizas de seguro a que se refiere la presente Condicion.

Las polizas de seguro correspondientes que se sefialan en el presente anexo se
agregaran al Titulo de Concesién en cada renovacion y contratacion. Dichos seguros
podran modificarse previa autorizacion de la Secretaria a través del Procedimiento de
Revision.

l. Seguros durante la construccion de la Autopista.

La Concesionaria debera obtener, a su propio costo y antes de iniciar las actividades
relacionadas con la Construccion que se realizara para la Autopista, los seguros
indicados en este anexo, y mantenerlos vigentes hasta el Inicio de la Operacién Total.
A. Obra civil en construccion.

Objeto del seguro. El objeto del presente seguro es cubrir todos los dafios materiales
causados a la obra civil durante la Construccién de la Autopista.

Bienes cubiertos. Todas las obras, instalaciones, equipos y materiales necesarios
para la construccion de la Autopista.

Requisitos de cobertura. Las coberturas minimas que debera amparar el seguro de
obra civil en construccion son las siguientes:

a). Todo riesgo de dafio material.

b). Terremoto, temblor, maremoto y erupcion volcanica.
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c). Ciclon, huracan, tempestad, vientos, inundacion, desbordamiento y alza del
nivel de aguas, enfangamiento, hundimiento o deslizamiento del terrero,
derrumbes y desprendimiento de tierra o de rocas.

d). Remocion de escombros al 15%, en caso de siniestro indemnizable.

e). Mantenimiento amplio por 12 meses adicionales a partir de la terminacion de
los trabajos.

f). Periodo de Pruebas de 4 semanas.
9). Gastos extras, como son horas extras, trabajo nocturno y dias festivos.
h). Bienes que de conformidad con el Titulo de Concesion la Concesionaria tenga

bajo su cuidado, custodia o control, almacenados fuera del sitio de la obra.
i). Errores de disefio.

)} Transportes nacionales de los cuales sea responsable la Concesionaria y/o de
los equipos que se consideren criticos de acuerdo al Estudio de Riesgos.

K). Robo.

Suma asegurada. La suma asegurada debera ser la que se determine en el estudio
de riesgos que presente la Concesionaria, previo a la expedicion de la Autorizacion
para el Inicio de Construccion.

Pagos de indemnizaciones. Los pagos de los siniestros de dafios materiales deberan
realizarse al costo que sea necesario desembolsar para la reparacion o reposicion de
un bien nuevo de la misma clase y capacidad de la parte afectada de la obra (valor de
reposicién), menos el deducible que le corresponde.

Retencion maxima. Quedara a cargo de la Concesionaria el pago de cualquier
deducible aplicable y se determinaran conforme al Estudio de Riesgos.

Vigencia del seguro. La vigencia de este seguro debera ser desde la fecha de inicio
de construccion hasta la fecha de terminacion de obra de la Autopista y plaza de cobro
y, llegado el caso, la fecha de terminacion de las obras no programadas.

Las Obras concluidas y/o en Inicio de Operacion, se deberan dar de alta en el Seguro
de Obra Civil Terminada en un plazo maximo de 15 Dias Habiles previos a la fecha de
inicio de operacion.
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La poliza de Obra civil terminada, debera tener una clausula de inclusidon automatica,
con la finalidad de que los bienes nunca se mantengan descubiertos.

Beneficiario. El fiduciario del Fideicomiso de Administracion debera ser nombrado
como beneficiario preferente en la poliza.

B. Responsabilidad civil en construccion.

Objeto del seguro. Quedaran cubiertos todos los dafios, perjuicios y el dafio moral
que la Concesionaria cause a terceros en sus bienes y en sus personas, a
consecuencia directa de la ejecucion del contrato y la realizacion de las obras que se
ejecuten, conforme a la legislacion aplicable en materia de responsabilidad civil en los
Estados Unidos Mexicanos.

Requisitos de cobertura. Las coberturas minimas que debe amparar el seguro son:

a). Actividades e inmuebles.

b). Carga y descarga.

c). Responsabilidad civil cruzada.

d). Contratistas independientes.

e). Maniobras de carga y descarga

f). Contaminacién del medio ambiente.
9). Instalaciones subterraneas.

h). Trabajos con soldadura.

i). Maquinas de trabajo.

i) Uso de explosivos.

K). Excavaciones y cimentaciones.

). Apuntalamiento.

Suma asegurada. La suma asegurada debera ser la que se determine en el estudio
de riesgos que presente la Concesionaria, previo al inicio de obras.
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Los gastos y costos de defensa de cualquier litigio deberan estar incluidos dentro de
la suma asegurada hasta un 50% de la misma.

Retencion maxima. Quedaran a cargo de la Concesionaria el pago de cualquier
deducible aplicable y se determinaran conforme al Estudio de Riesgos.

Vigencia del seguro. La vigencia de este seguro debera ser desde la fecha de inicio
de Construccion hasta la fecha de terminacion de Obra de la Autopista y llegado el
caso, la fecha de terminacién de las Obras de modernizacion programadas y no
programadas.

Clausula especial. La Secretaria y sus empleados, asi como los empleados de la
Concesionaria, deberan ser considerados como terceros.

Beneficiario. El Fiduciario del Fideicomiso de Administraciéon debera ser nombrado
como beneficiario preferente en la pdliza en caso de que el tercero afectado sea la
Concesionaria, en cualquier otro caso, sera el tercero afectado.

C. Transporte de Mercancias.

La Concesionaria obligara a sus proveedores la contratacion del seguro de transportes
para el traslado de todo tipo de bienes materiales y equipo que se utilicen para la
construccion de la Autopista.

Objeto del seguro. Quedaran cubiertos todo tipo de bienes, materiales y equipo objeto
del Titulo de Concesion

Trayectos asegurados. Desde cualquier parte de la Republica Mexicana hasta el sitio
de la Obra.

Los bienes que no sean cubiertos desde el origen del traslado, asi como los bienes
utilizados en el traslado, quedaran amparados Unicamente contra riesgos ordinarios
de transito y robo total dentro de la Autopista.

Requisitos de cobertura. Las coberturas minimas que debera amparar el seguro son:

Todo riesgo: se cubren los bienes asegurados contra pérdidas y/o dafios fisicos
ocasionados por riesgo subito e imprevisto, que sufran los mismos.

La coberturatodo riesgo incluye: riesgos ordinarios de transito, mojadura, oxidacion,
manchas, contacto con otras cargas, rotura, merma, derrame, robo total y parcial con
violencia, bodega a bodega, maniobras de carga y descarga, huelgas y alborotos y
estadia en aduanas y recintos fiscales en caso de que aplique.
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Il. Seguros durante la Operacion, Explotacién, Conservacion vy
Mantenimiento de la Autopista.

La Concesionaria debera obtener, a su propio costo y antes de iniciar las actividades
relacionadas con la Operacion, Explotacion, Conservacion y Mantenimiento de la
Autopista, los seguros indicados en este anexo. La vigencia de los mismos debera ser
anual, considerando para la fecha de inicio de la péliza, la Fecha de Inicio de Operacion
Total y debera renovarse anualmente hasta finalizar la vigencia de la Concesion.

La Obra se debera amparar en estos seguros una vez que se concluya y a partir de
la fecha de entrega de la posesién de la misma.

A. Obra Civil Terminada.

Bienes cubiertos. Todos los activos de la Autopista incluyendo las mejoras o
adaptaciones realizadas a las mismas.

Requisitos de cobertura. Las coberturas minimas que debera amparar el seguro de
obra civil terminada son las siguientes:

a). Incendio, impacto de rayo, explosion, colision de vehiculos terrestres o
embarcaciones acuaticas.

b). Caida de aviones u otras naves aéreas o caida de objetos de los mismos.

c). Terremoto y vulcanismo, tsunami (ola sismica).

d). Huracanes, ciclones, granizo, tempestad y lluvias torrenciales.

e). Avenida o inundacién, accion de las olas o de aguas.

f). Hundimiento del terreno, corrimiento de tierra, caida de rocas u otros

movimientos de la tierra.

g). Helada, aludes, hielo.

h). Vandalismo de personas aisladas.

). Pérdida de beneficios por dafios materiales, Caso Fortuito o Fuerza Mayor.
)R Robo.
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K). Remocion de escombros al 15%, en caso de siniestro indemnizable.
). Gastos Extras.

Valor de la Autopista. Es requisito indispensable que los valores equivalgan, por lo
menos, a los costos de reposicion de la Autopista, asegurado por otros nuevos de la
misma clase y calidad.

Limite méximo de indemnizacion. Para dafio material, se contratard para la
Autopista, un limite maximo de indemnizacion equivalente a la pérdida maxima
probable por evento, que resulte del Estudio de Riesgos.

Para pérdida de beneficios a consecuencia de dafios materiales, Caso Fortuito o
Fuerza Mayor de conformidad con el Titulo de Concesion, amparados en el seguro
hasta por un limite minimo de 180 Dias.

Pagos de indemnizaciones. Los pagos de los siniestros de dafios materiales deberan
realizarse al costo que sea necesario desembolsar para la reparacion o reposicion de
un bien nuevo de la misma clase y capacidad de la parte afectada de la Autopista (valor
de reposicion), menos el deducible que le corresponde.

Retencion maxima. Quedara a cargo de la Concesionaria cualquier deducible
aplicable y se determinaran conforme al Estudio de Riesgos.

Vigencia del seguro. La vigencia de este seguro deberéa ser anual, considerando para
la fecha de inicio de la pdliza la Fecha de Inicio de Operacion de la Autopista y debera
renovarse anualmente hasta finalizar los 30 afios de la Concesion.

Beneficiario. El Fiduciario del Fideicomiso de Administracion debera ser nombrado
como beneficiario preferente en la poliza.

La concesionaria deber&a asegurar, en un plazo no mayor a 30 Dias, cualquier Obra
Adicional que se realice durante el plazo de la Concesion.

Endoso inflacionario y/o de devaluacion. La aseguradora aceptara que los valores
declarados por el asegurado y establecidos en la péliza, se incrementaran de manera
automatica conforme a los movimientos inflacionarios que puedan presentarse durante
la vigencia, y de acuerdo a los indicadores del indice Nacional de Precios al
Consumidor (INPC), que publica el Banco de México y/o cualquier organismo
autorizado con maximo de un 6% anual aplicable a los valores declarados.
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B. Seguro de responsabilidad civil de la concesionaria y del usuario.

La Concesionaria debera obtener a su propio costo y antes de la fecha programada de
inicio de Operacion de la Autopista y el seguro de responsabilidad civil de la
Concesionaria y del usuario asi como una cobertura catastroéfica global por evento, los
cuales debera mantener vigentes desde la Fecha de Inicio de la Operacion de la
Autopista y renovarlos anualmente durante la vigencia de la Concesion.

1. Coberturas.

1.1.

Responsabilidad civil de la Concesionaria: El seguro debera
amparar los dafios, perjuicios y dafio moral ocasionados a los usuarios
de la Autopista por cualquier causa imputable a la Concesionaria, de
acuerdo a lo siguiente:

>

Dafios materiales que sufra el usuario en sus bienes,
incluyendo los gastos de grua o arrastre derivado del siniestro.

Gastos médicos y/o funerarios y/o indemnizacioén por muerte
de los afectados, incluyendo los gastos de traslado.

Gastos de defensa en caso de condena judicial a la
Concesionaria.

De manera enunciativa, mas no limitativa, se citan las siguientes
causas por las cuales puede ser responsable la Concesionaria:

a).

Mal estado de la Autopista en Operacion:

>

YVYVYYVYV

YV V

En la superficie de rodamiento, como baches,
agrietamientos, vados, hundimientos y deslaves del
terraplén.

En puentes, tuneles y alcantarillas.

En el sefialamiento o por falta del mismo.

En las instalaciones de servicio y areas de descanso.

En los cortes como: deslaves, derrumbes y graneo.

Por errores en el disefio como: desnivel entre superficie
de rodamiento y acotamiento, peralte insuficiente y falta
de acotamiento.

Por deficiencia de la barrera central o falta de la misma.

Por falta de rampa de frenado en zonas que lo necesiten.
Por deficiente limpieza del Derecho de Via (que obstruya
visibilidad).
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1.2.

b).

d).

» Por deficiente drenaje superficial (que provoque
encharcamientos, cualquiera que sea la fuente del agua).

Dafios causados por objetos que se encuentren en la
Autopista, tales como: piedras, partes automotrices, animales
muertos, objetos caidos de vehiculos, derrame de liquidos u
otros.

Dafios causados por semovientes.

Dafios causados por actividades de reparacion,
mantenimiento y limpieza de la infraestructura de la Autopista,
aun cuando en estas operaciones se instalen los
sefialamientos suficientes y adecuados para la obra que se
esté llevando a cabo.

Responsabilidad civil del usuario: El seguro debera amparar al
usuario de la Autopista por la responsabilidad civil en que incurra por
los dafios que cause a terceros en sus bienes y/o en su persona, de
acuerdo a lo siguiente:

>

>

Dafios materiales que sufra el vehiculo del tercero afectado,
incluyendo los gastos de grua o arrastre derivado del
accidente.

Gastos médicos y/o funerarios y/o indemnizacion por muerte
de los terceros afectados, incluyendo los gastos de traslado en
ambulancia terrestre.

Si el afectado es un peatén, Unicamente se ampara la
responsabilidad civil por dafios en su persona.

Dafios materiales que sufra la infraestructura Autopista.

Adicionalmente, se deberan amparar los gastos meédicos y/o funerarios
de los ocupantes del vehiculo del usuario responsable.

De manera enunciativa, mas no limitativa, se citan las siguientes
causas por las cuales puede ser responsable un usuario:

a).

Causas inherentes al conductor:
»  Impericia.
> Cansancio.
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1.3.

Enfermedad.
Ebriedad.
Exceso de velocidad.
Drogadiccion.
b). ausas por fallas del vehiculo:
Frenos.
Llantas.
Suspension.
Desprendimiento de partes.
Eléctricas.
Incendio.
Darios por la carga.
Exceso de dimensiones.

VVVVVVVVQO VVVYVY

Cobertura catastréfica: La Concesionaria debera contratar una
cobertura catastréfica tanto para la responsabilidad civil propia como
para la responsabilidad civil del usuario, de acuerdo a lo siguiente:

Responsabilidad Civil de la Concesionaria. Esta cobertura debera
proteger con una suma asegurada en exceso de la contratada en la
cobertura basica para cubrir los dafios en los bienes y/o en sus
personas, perjuicios y dafio moral causados a los usuarios en un solo
evento.

Responsabilidad Civil del usuario. Esta cobertura debera proteger
con una suma asegurada en exceso de la contratada en la cobertura
basica para cubrir los gastos médicos y/o funerarios y/o indemnizacion
por muerte de los terceros afectados en un solo evento.

La cobertura catastrofica deberd contar con la clausula de
reinstalacion automatica a efecto de que siempre se cuente con la
suma asegurada suficiente para hacer frente a un evento catastrofico.

La cobertura catastréfica opera bajo las condiciones aplicables al
seguro de responsabilidad civil de la Concesionaria y del usuario.

La determinacion de la responsabilidad sera necesario que se
determine mediante un peritaje, el cual debera ser realizado por un
experto en la materia.
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Sumas aseguradas. La Concesionaria debera realizar un Estudio de Riesgos
para determinar los limites de indemnizacién teniendo como minimo los
siguientes:

2.1

2.2.

Responsabilidad civil de la Concesionaria: Los limites maximos por
evento para todas las coberturas seran definidos en el Estudio de
Riesgos en los términos descritos en el Articulo 64 de la Ley de
Caminos y sus correlativos -Articulo 1915 del Cédigo Civil del Distrito
Federal y Articulos 500, 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo-
multiplicados por el nUmero de plazas autorizadas para cada uno de
los vehiculos que participen en un evento. Monto en M.N. aplicado
como limite anico y combinado.

Responsabilidad civil del usuario: Los limites méximos por evento
para todas las coberturas seran definidos en el Estudio de Riesgos en
los términos descritos en el Articulo 64 de la Ley de Caminos y sus
correlativos -Articulo 1915 del Cdédigo Civil del Distrito Federal y
Articulos 500, 501 y 502 de la Ley Federal del Trabajo- multiplicados
por el nimero de plazas autorizadas para cada uno de los vehiculos
gue participen en un evento.

> Dafios materiales: Monto en M.N. aplicado como limite Unico
y combinado por evento.

> Gastos médicos y/o indemnizacion por muerte de los terceros
afectados: Monto en M.N. aplicado como limite Unico y
combinado por evento.

> Gastos funerarios de los terceros afectados: Monto en M.N.
por persona.

> Gastos médicos de los ocupantes del vehiculo responsable:
Monto en M.N. por el nUmero de pasajeros establecido en la
tarjeta de circulacién, aplicado como limite Unico y combinado
por evento.

> Gastos funerarios de los ocupantes del vehiculo responsable:
Monto en M.N. por persona.

> Gastos médicos y funerarios para peatones: Monto en M.N.

por persona.
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> Las sumas aseguradas deberan actualizarse anualmente
considerando el INPC.

2.3. Cobertura catastréfica: Suma asegurada: 10°000,000.00 monto en
M.N. como limite Unico y combinado, en exceso de las sumas
aseguradas contratadas en la cobertura basica.

3. Deducibles. No aplicard ningun tipo de deducible para cualquiera de las
coberturas contratadas en ésta seccidon B correspondiente al Seguro de
Responsabilidad Civil de la Concesionaria y del Usuario.

4. Estandares de servicio. Para una adecuada operacion, la Concesionaria
debera garantizar que se cumplan los siguientes estandares de servicio en
caso de un siniestro, desde el momento en que se toma conocimiento del
hecho, por cualquier medio, sea llamada al centro de atencion de telefénico,
teléfono SOS, aviso de otro usuario, circuito cerrado de TV, personal de la
concesionaria, etc.

CONCEPTO ESTANDAR DE RESPUESTA
Arribo de personal de la Concesionaria 45 (cuarenta y cinco) minutos, maximo.
Arribo del ajustador Una hora, maximo.

10 (diez) Dias Habiles, una vez que se
cuente con toda la documentacion requeridal
para el ajuste del siniestro.

Pago de indemnizaciones a los usuarios
afectados

La Concesionaria deberd contar con la infraestructura y equipamientos necesarios
para cumplir con los estandares establecidos de conformidad con lo sefialado en el
Anexo 10 (Estandares de Desempefio) del Titulo de Concesion.

La Concesionaria deberd llevar registro permanente de todos los avisos mediante los
gue toma conocimiento de los siniestros. La falta o falsificacion de este registro se
considerara como incumplimiento al estandar y sera sujeto de la responsabilidad que
corresponda en materia civil o penal.

5. Territorialidad. Deberan ser amparados por el seguro todos los usuarios que
se encuentren dentro de la Autopista.

6. Vigencia. La vigencia de este seguro debera ser anual, considerando para la
fecha de inicio de la pdliza la Fecha de Inicio de Operacion de la Autopista y
debera renovarse anualmente hasta finalizar los 30 afios de la Concesion.

7. Beneficiario. El Fiduciario del Fideicomiso de Administracion debera ser
nombrado como beneficiario preferente en la poliza.
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Il. Consideraciones generales.

La Concesionaria se obliga a mantener en vigor todas las polizas requeridas en el
Titulo de Concesion.

Todas las polizas que la Concesionaria contrate en los términos sefialados en el
presente anexo, también deberan cumplir con las siguientes condiciones:

A. Condiciones generales:

1. Ninguna clausula o disposicién de las polizas podra afectar el contenido del
Titulo de Concesion.

2. No liberacion de obligaciones contractuales. El hecho de que se hayan
obtenido las pdlizas de seguro que se exigen en virtud del presente Titulo de
Concesion no se entendera como liberacion, total o parcial, de cualquiera de
las obligaciones y responsabilidades de la Concesionaria frente a la
Secretaria, el Fiduciario del Fideicomiso de Administracién y otros terceros, en
virtud del Titulo de Concesion.

Por lo tanto, la Concesionaria sera responsable de obtener, por cuenta propia,
polizas adicionales u otras pdlizas que la misma considere necesarias o
prudentes para su proteccion y la del objeto del Titulo de Concesion, aunado
a que deberéd obtener a su sola costa poélizas adicionales cuando la Secretaria,
fundada y motivadamente dictamine su procedencia en términos
comercialmente aceptables.

3. Cancelaciones y modificaciones. La Concesionaria no podra cancelar o
modificar los términos y condiciones establecidos en la pdliza contratada sin la
autorizacion previa por escrito de la Secretaria.

La aseguradora no podra cancelar las poélizas por ningan motivo, a menos de
gue tenga una solicitud expresa del asegurado con el consentimiento de la
Secretaria.

4. Entrega de las pdlizas de seguros. La Concesionaria debera entregar las
polizas a la Secretaria para su aprobacion y demostrar que éstas han sido
pagadas, para lo cual serd necesario presentar las facturas con el sello de
pago de la aseguradora, a mas tardar junto con la solicitud de expedicion de
la Autorizacién de Inicio de Construccion para el caso de los Tramos
Carreteros y Obras de Modernizacion Programadas, y a mas tardar 15 (quince)
Dias antes del Inicio de Operacion de la Autopista, segun sea el caso.
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Si los seguros mencionados no son entregados en los plazos indicados o
aprobados, la Secretaria no permitird a la Concesionaria el inicio de los
trabajos de Construccién o de Operacion de la Autopista, y ello no relevara a
la Concesionaria de su total responsabilidad en cuanto a los tiempos
establecidos en el Titulo de Concesion para la ejecucion de las Obras y la
Operacion de la Autopista.

Acciones en caso de incumplimiento. En caso de que la Concesionaria no
obtenga o no renueve cualquier pdliza en término, la Secretaria tendré la
opcion de: (i) hacer efectiva la Garantia de Cumplimiento a fin de pagar los
costos de renovacién de dichas pédlizas en nombre del Fiduciario del
Fideicomiso de Administracion, o (ii) rescindir el Titulo de Concesion en razon
de haberse constituido el evento de incumplimiento de la Concesionaria.

Renuncia y Subrogacion de Derechos. En relacion con cualquier tipo de
responsabilidad de cualquiera de los asegurados, las pdlizas deberan incluir la
renuncia de la aseguradora a todos los derechos de subrogacién en contra de
la Secretaria, sus empleados y/o del Fiduciario del Fideicomiso de
Administracion.

Estudio de Riesgos. La Concesionaria debera realizar un Estudio de Riesgos
apoyado en una firma de reconocida experiencia y prestigio, aprobada por la
Secretaria para realizar un Estudio de Riesgos, calcular la pérdida maxima
probable (PMP), como apoyo en la determinacion de un limite maximo de
responsabilidad para la poliza Obra civil terminada y recomendara opciones de
suma asegurada para los seguros de responsabilidad civil, indicando la
metodologia de célculo, el cual debera entregarse a la Secretaria 30 Dias
antes del inicio de vigencia de los seguros durante la Operacion. A efecto de
mantener en todo momento vigente dicho estudio, se deberéa realizar por lo
menos cada 3 afios.

Actualizacién de Valores. La Concesionaria debera efectuar una revision
cuando menos anualmente, para actualizar los valores declarados, sumas
aseguradas y limites de responsabilidad de las pélizas mencionadas en el
presente anexo, basada en indices econdémicos propios a los bienes materia
del Titulo de Concesion.

Especificacién de Pdlizas:

Disposiciones. La Concesionaria deberé notificar de inmediato a la Secretaria
la ocurrencia de cualquiera de los siguientes hechos: (i) cualquier pérdida
significativa cubierta por la péliza; (ii) cualquier disputa significativa con un
Anexo 20 del Titulo de Concesion
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

asegurador; (iii) la cancelacion anticipada de cualquier poliza; (iv) la falta de
pago de cualquier prima; (v) la falta de mantenimiento en vigencia, por
cualquier razon, de la poliza, y (vi) cualquier cambio significativo en cualquier
cobertura de los seguros contratados por la Concesionaria.

Salvo aprobaciéon de la Secretaria, todas las polizas requeridas por la
Concesion deberan ser validas cuando menos por 12 meses.

La Concesionaria obligard a todos sus contratistas y proveedores, en todo
momento, durante el periodo en que participen en la realizacion de trabajos o
prestacion de servicios, en relacion con la Operacion, Explotacion,
Conservacion y Mantenimiento de la Autopista, a que obtengan y mantengan
en pleno vigor y efecto pdlizas de seguros en los mismos términos y
condiciones establecidos.

Moneda. Tanto el pago de las primas como de las indemnizaciones a que haya
lugar seran liquidados en moneda nacional.

Las partes. La Concesionaria, los contratistas, subcontratistas, proveedores y
la Secretaria, deberdn ser nombrados como asegurados en las pdlizas de
Obra civil en construccion, Obra civil terminada y transporte de mercancias.

La Secretaria deberd ser nombrada como tercero en las podlizas de
responsabilidad civil.

Deducibles. Todos los deducibles de los seguros antes descritos, seran
asumidos invariablemente por la Concesionaria.

Reclamos. La Concesionaria sera responsable de presentar oportunamente y
debidamente fundado y documentado, cualquier reclamo presentado a la
Secretaria relacionado con los seguros.

Restitucion de Suma asegurada. En caso de siniestro indemnizable por los
seguros de Obra civil en construccion, Obra civil terminada, y responsabilidad
civil en construccion; la Concesionaria se obliga a reinstalar la suma
asegurada, en el mismo monto del siniestro ocurrido. La Concesionaria se
obliga al pago de una prima calculada a prorrata por el tiempo de vigencia
restante.

Notificaciones. La Concesionaria debera notificar por escrito a la Secretaria
lo siguiente: i) Fin de vigencia de la pdliza; ii) Fecha de pago de la prima
correspondiente, en la inteligencia de que adjunto a la notificacion se deberan
enviar las copias certificadas de los comprobantes de pago o carta certificada
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16.

por la compafia de seguros indicando que las pélizas se encuentran en vigor
para todo el efecto y pagadas las primas correspondientes; y iii) Cualquier otro
asunto o problema que pueda afectar a las polizas de seguros en cualquier
forma.

Procedimiento para siniestros. En caso de la ocurrencia de algun siniestro
se deberan llevar a cabo las siguientes acciones:

a). La Concesionaria debera realizar las medidas necesarias para
disminuir el impacto del siniestro o evitar que el dafio se extienda.

b). La Concesionaria reportara el siniestro a la aseguradora tan pronto
como haya sido notificado, y obtendra el numero de siniestro
correspondiente.

C). Dar aviso a las autoridades, en caso necesario.

d). La Concesionaria debera realizar un reporte detallado de los hechos
ocurridos, comprendiendo, entre otros conceptos:

> Descripcién detallada de lo ocurrido.
> Informe fotografico.
> Anotaciones en la bitacora por parte del responsable del

frente o de la zona de trabajo, en su caso.

e). La Concesionaria y el ajustador, realizardn una visita conjunta para
inspeccionar los dafios y determinar lo conducente.

f). Posterior a la visita de inspeccién, el ajustador debera solicitar por
escrito a la Concesionaria, toda la informacién y documentos que
necesite para evaluar y cuantificar el monto a indemnizar.

g). Entregada la documentacion completa a la aseguradora, ésta
determinara el convenio de valorizacion de pérdidas, el cual debera
entregar a la Concesionaria para su firma, en un plazo no mayor a 10
Dias.

h). Una vez firmado el convenio, la aseguradora debera pagar la
indemnizacién en un plazo no mayor a 15 Dias.
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18.

19.

20.

Instituciones de seguros:

Aseguradores. Las polizas deberan emitirse por una compafia de seguros
registrada ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas.

La aseguradora deberd contar con los recursos (instalaciones, equipo,
personal capacitado, etc.) necesarios para brindar la atencidon a los usuarios
con calidad en el servicio a nivel nacional de conformidad con lo establecido
en el Titulo de Concesion.

Reaseguradores. Las podlizas deberan contar con el respaldo de
reaseguradores registrados ante la Comision Nacional de Seguros y Fianzas
y cumplir con una calificacién minima de “A+” para los lideres y los demas
participantes de al menos “BBB”, de acuerdo con los estandares de la agencia
calificadora Standard & Poor’s, o su equivalente de las agencias calificadoras
A.M. Best, Moody’s y Fitch Ratings.

Errores u omisiones. Queda entendido y convenido que cualquier error u
omisién accidental en la descripcidn de los bienes asegurados, no perjudicara
los intereses del asegurado, ya que es intencion de este documento dar
proteccion en todo tiempo, sin exceder de los limites establecidos en la pdliza
y sin considerar cobertura o ubicacion adicional alguna, por lo tanto, cualquier
error u omisién accidental, sera corregido al ser descubierto y en caso que el
error u omision lo amerite, se hara el ajuste correspondiente de la prima.

Permisos para construir o reparar. La Concesionaria debera conservar el
estado en que se encuentre previo a la llegada del asegurador, sin embargo,
si se afecta la Operacién de la Autopista o se pone en riesgo la seguridad del
usuario previo aviso por escrito a la aseguradora, el asegurado podra optar por
la reposiciébn de los bienes dafiados o disponer de ellos para empezar
inmediatamente su reparacion o reconstruccion, ya sea en el mismo sitio en
gue se encontraba o en otro, quedando entendido, que la responsabilidad de
la aseguradora estard limitada al costo real de la reparacién o reconstruccion
0 reposicion con materiales de la misma calidad, clase, tamafio y
caracteristicas que tenian al momento y en el lugar en que ocurrié el siniestro,
sin exceder en ningln caso de la suma asegurada.

Exclusiones.
Este seguro expresamente no cubre ampliaciones, adaptaciones y mejoras no

declaradas a la compafiia y aceptadas por esta.
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Guerra, invasion, actividades de enemigos extranjeros, hostilidades (con o sin
declaracion de guerra) guerra civil, rebelion, revolucion, insurreccion, motin,
tumulto, huelga, suspension de empleo y sueldo, conmocion civil, poder militar
usurpado, grupos de personas maliciosas o personas actuando a favor de o
en conexion con cualquier organizacion politica, conspiracion, confiscacion,
requisicion, o destruccion o dafio por cualquier gobierno de jure o de facto, o
de cualquier autoridad publica.

Detonacion intencional de cualquier tipo de explosivos cuyo autor sea
cualquier persona o grupo de personas mal intencionadas. Se aclara que la
presente exclusién no involucra los dafios por explosién accidental fisica o
guimica que si se encuentren amparados.

Reaccion nuclear, radiacion nuclear o contaminacion radiactiva.

Dolo, acto intencional o negligencia manifiesta del asegurado o de sus
representantes.

Se excluye terrorismo y sabotaje, en el entendido que para considerar un acto
como terrorista, este deberd ser calificado como tal por la autoridad
competente.

Dafios consecuenciales de toda clase excepto por las coberturas de gastos
extraordinarios.

Cualquier pérdida producida por polucién y/o contaminacion.
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