

**3.4.1.452**


**México, D.F., a 26 de agosto de 2014.**

**A LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN EL  
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL NO. 00009076-003-14**

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de la Dirección General de Desarrollo Carretero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 2 fracción I y 36 fracciones XXII y XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; y 1°, 2° fracción XIV, 10 fracción XVI y 20 fracción VII del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y de conformidad con lo dispuesto en el numeral 1.11.2 de las Bases Generales del Concurso Público Internacional No. 00009076-003-14 convocado por esta Dirección General para construir, operar, explotar, conservar y mantener por 30 años la Autopista Tuxpan-Tampico, Tramo Tuxpan-Ozuluama, en el estado de Veracruz; hace del conocimiento de los Participantes lo siguiente:

**Primero.** Se modifica el numeral 1.4 Programa de Actividades de las Bases Generales de Concurso, para quedar como sigue:

ACTIVIDAD	FECHA
11. Acto de Fallo de Evaluación de Propuestas Técnicas y Apertura de Propuestas Económicas.	2 septiembre 2014
12. Acto de notificación de Fallo del Concurso.	17 septiembre 2014
13. Periodo en el que la Propuesta del Concursante Ganador quedará a disposición de los Concursantes, para que manifiesten lo que a su derecho convenga.	17 septiembre 2014 al 1 octubre 2014
14. Fecha límite para la constitución de la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que en su caso se constituirá en la Concesionaria.	1 octubre 2014
15. Fecha límite para la celebración del Contrato de Cesión entre el Concursante Ganador y la Sociedad Mercantil de Propósito Específico.	1 octubre 2014
16. Fecha límite para la constitución del Fideicomiso de Administración.	1 octubre 2014
17. Fecha del Pago Inicial, en su caso	23 octubre 2014
18. Otorgamiento del Título de Concesión a la Sociedad Mercantil de Propósito Específico que se constituirá en la Concesionaria.	23 octubre 2014
19. Fecha de Inicio de Vigencia de la Concesión.	00:00:01 24 octubre 2014
20. Fecha límite para la presentación de la Solicitud de Expedición de Aviso de Inicio de Construcción.	1° diciembre 2014
21. Fecha límite para que la Concesionaria entregue a la SCT el original o copia certificada del contrato o contratos de los Financiamientos establecidos en su Propuesta.	1° diciembre 2014
22. Fecha límite para la afectación y/o aportación al Fideicomiso de Administración de la Carta de Crédito stand-by y/o dinero en efectivo para garantizar la disponibilidad del Capital de Riesgo para la Construcción de las Obras.	1° diciembre 2014
23. Fecha límite para la expedición del Aviso de Inicio de Construcción por parte de la SCT.	15 diciembre 2014

  
OFDVC/DWP

**DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO CARRETERO  
DIRECCION GENERAL ADJUNTA DE FORMULACIÓN DE  
PROYECTOS**


**3.4.1.452**

**México, D.F., a 26 de agosto de 2014.**

ACTIVIDAD	FECHA
24. Fecha para el Inicio de Construcción.	16 diciembre 2014
25. Fecha límite para la terminación de Construcción de las Obras y para la emisión del Aviso de Terminación Total de las Obras.	15 diciembre 2017
26. Fecha Programada de Inicio de Operación.	4 enero 2018

Los actos se llevarán a cabo a las 16:00 hrs. en el Auditorio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, sito en Av. Insurgentes Sur No. 1089, Piso 5, Ala Poniente, Colonia Nochebuena, C.P. 03720, Delegación Benito Juárez, D.F.

**Atentamente  
EL DIRECTOR GENERAL ADJUNTO**



**LIC. OMAR FRANCISCO DEL VALLE COLOSIO**