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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS

TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE:

Actualizacién e Integracion del Tabulador de Precios Referenciales a
Costo Directo para Construcciéon y Conservacion de Obras de
Infraestructura Carretera, 2014.

1.-ANTECEDENTES

La Direccion General de Servicios Técnicos, a quien en lo sucesivo se le denominara “LA
DIRECCION”, no dispone en cantidad suficiente de personal especializado en el anélisis,
calculo e integracion de precios unitarios para llevar a cabo la elaboracion del Tabulador de
Precios para infraestructura carretera; con base en los articulos 4, fraccién V, 27 fraccion Il, 43 y
45 fraccion I, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ha
determinado contratar este servicio relacionado con la obra publica a través de una empresa a
quien en lo sucesivo se le denominara “EL CONTRATISTA”.

“LA DIRECCION?”, realiza periddicamente estudios para elaborar o actualizar el tabulador de
precios a costo directo para la construccion y conservacion de carreteras. Los resultados de
estos estudios permiten estimar los importes de las obras que la Secretaria contrata
anualmente.

Siendo las Direcciones Generales adscritas a la Subsecretaria de Infraestructura, las
responsables en los Centros SCT, de llevar a cabo los procesos de licitacion para adjudicar los
contratos para la realizacion de las obras, es necesario que cuenten con una herramienta que
les permita integrar los presupuestos estimados de los proyectos de manera agil y confiable y
con criterios de calculo actualizados y similares a cualquier otro organismo o area dependiente
de la SCT, misma que podra ser utilizada para estimar los costos de construccion,
modernizacion y conservacion de las obras carreteras, que les permita normar, uniformizar y
hacer mas eficientes los procesos de licitacién y contratacién, asi como para el pago de las
obras de emergencia que contrata la SCT, a través de asignacion directa.

Dicha herramienta deberd estar alineada con las redacciones de la normativa para la
Infraestructura del Transporte SCT, y en caso de proponer nuevos conceptos en los que se
consideren nuevas tecnologias de materiales, equipo y maquinaria, se incorporaran
estableciendo la referencia documental a la normativa que se le aplique.

La SCT cuenta con un sistema para la administracion de los contratos y el pago de las
estimaciones denominado Sistema de Administracion de Obra Publica (SAOP). EI SAOP
heredd la base de datos de conceptos de obra de su predecesor el Sistema de Registro,
Autorizacion y Seguimiento Fisico Financiero para la construccion y conservacion de carreteras
(SIRASEFF). Esta base de datos se integré durante varios afios con los conceptos de obra que
las Unidades Administrativas Contratantes, usuarias del sistema, han generado para sus
concursos y contratos, pero que en la actualidad resulta demasiado extensa, confusa, poco
practica en su uso y no propicia la estandarizacion de formatos y el uso de la normativa para la
Infraestructura del Transporte SCT. Para subsanar dicha situacion, se analizdé la Normativa
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actual (1999-2013), las Normas para Construccion e Instalaciones para Carreteras y Aeropistas
(1984) y los conceptos de uso comun en los contratos , que hoy se manejan como
Especificaciones Particulares, y se desarrollé una herramienta que contiene el universo de
conceptos, conforme a la normativa actual, para su uso en la construccién y conservacion de
carreteras, mismo que esta disponible para las Unidades Administrativas Contratantes en el
Sistema de Administracién de Obra Publica (SAOP).

Por este motivo, es necesario actualizar y complementar el Estudio de Precios a Costo
Directo para generar el Tabulador de Precios de la SCT y las matrices para los ajustes de
costos de construccion y conservacion de carreteras.

Dicho trabajo debe incluir:
1. Actualizar y complementar el analisis de insumos, incluyendo tecnologias vigentes y

una investigacion de precios.

2. Actualizar y complementar el analisis de costos horarios activos, inactivos y en espera
de maquinaria y equipo, incluyendo tecnologias vigentes, capacidades y rendimientos.

3. Realizar cotizaciones de maquinaria, herramienta y equipo de caracteristicas similares y
al menos dos marcas, en su caso.

4. Actualizar y complementar el andlisis, célculo e integracion del salario real.
5. Actualizar y complementar el analisis de costos basicos, detallando su estructura.

6. Actualizar y complementar el factor de interciudad para cada una de las 55 localidades
establecidas en los presentes Términos de Referencia.

7. Actualizar y complementar las matrices para el andlisis, calculo e integracién del
Tabulador de Precios a Costo Directo para las obras de infraestructura carretera.

8. Actualizar y complementar los rangos de aplicacion del factor de interciudad de los
Costos Directos determinados en el Tabulador.

9. Actualizar y complementar las matrices de ajuste de costos para el calculo de los
porcentajes de variacion mensual de costos (escalatorias), de construccion de
carreteras.

10. Desarrollar las matrices de ajuste de costos de Conservacion de carreteras en sus
diferentes modalidades (4) conservacion rutinaria, conservacion periédica,
reconstruccion y obras marginales en carreteras en operacion, para el calculo de los
porcentajes de variacibn mensual de costos (escalatorias).

11. Desarrollo de una herramienta informatica que integre la informacion base, que calcule
y presente los resultados del Tabulador a Costo Directo. Esta herramienta tendra 2
versiones para el tabulador y 2 versiones para los ajustes de costos:

e Version Tabulador: para distribuir entre los Centros SCT vy las diferentes Direcciones
de la SCT, que les permita elaborar presupuestos base sin modificar las matrices.

e Versidon Matrices del tabulador: para uso exclusivo de la DGST, en la que se puedan
modificar cada mes todos los elementos, creando archivos modificados.

e Versién Matrices de ajuste de costos: para construccion de carreteras.

e Version Matrices de ajuste de costos: para conservacion de carreteras en sus 4
diferentes modalidades, conservacion rutinaria, conservacion  periodica,
reconstruccion y obras marginales en carreteras en operacion.
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12. 250 ejemplares del Tabulador, impreso en papel y encuadernado con forros acorde con
la imagen SCT y 250 en CD.

Al mismo tiempo, se actualizard el Catalogo de Conceptos del Tabulador (“el Catalogo”) actual
de la SCT, debido a los cambios o actualizaciones en la Normativa para la Infraestructura del
Transporte SCT, asi como, en su caso, atender las peticiones de las Direcciones Generales y
los Centros SCT, usuarios principales de dicha herramienta, quienes han detectado la
necesidad de incorporar especificaciones particulares tanto en el Catalogo de Conceptos como
en el Tabulador, los conceptos de trabajo mas recurrentes y que no estan incorporadas en
normativa antes citada (EP.- especificaciones particulares).

2.-GENERALIDADES DEL SERVICIO

“LA DIRECCION’ requiere de la intervencion de Ingenieros Civiles con amplia experiencia en el
analisis, calculo e integracibn de precios unitarios, de los procedimientos constructivos,
conocimiento de la tecnologia vigente tanto en materiales, procedimientos de construccion,
maquinaria y equipo, que se dedique de tiempo completo, a la “Actualizaciéon e Integracion
del Tabulador referencial de Precios a Costo Directo para Construccion y Conservacion
de las Obras de Infraestructura Carretera, 2014” en adelante “LOS TRABAJOS”, de
conformidad con las condiciones generales de ejecucion, alcances y especificaciones que se
establecen en estos Términos de Referencia.

3.-OBJETO DEL SERVICIO

3.1.-El objetivo fundamental es que “EL CONTRATISTA”, con base en la Normativa para la
Infraestructura del Transporte (editada a partir del afio 1999), los conceptos de trabajo mas
recurrentes y que no estan incorporadas en normativa antes citada (EP.- especificaciones
particulares) y la herramienta que contiene el universo de conceptos, para su uso en la
construcciébn y conservacion de carreteras, que esta disponible para las Unidades
Administrativas Contratantes en el Sistema de Administracién de Obra Publica (SAOP), elabore
el Tabulador a Costo Directo para establecer el presupuesto estimado de obras de construccion
y conservacion que contrata la Secretaria.

3.2.-“EL CONTRATISTA” sera el responsable de recopilar toda la informaciéon que considere
relevante y necesaria con la que cuenta la SCT, para ser utilizada en la elaboracion del
tabulador, coordinar, revisar, analizar, proponer y entregar la informacién objeto de este
contrato, asi como de contar con el personal necesario e insumos requeridos para el
desarrollo y elaboracion de “LOS TRABAJOS”.

3.3.-“EL CONTRATISTA” propondra una metodologia que coadyuve a concluir los trabajos
conforme se establece en estos Términos de Referencia, motivo de esta invitacion a
cuando menos tres personas.

3.4.-“EL CONTRATISTA” elaborara un informe final sobre los aspectos Técnicos - Normativos

que se aplicaron en la elaboracion de “LOS TRABAJOS” motivo de esta invitacion a
cuando menos tres personas.
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3.5.-“EL CONTRATISTA” entregara “LOS TRABAJOS” motivo de esta invitaciébn a cuando
menos tres personas, en tiempo y forma, de acuerdo con lo establecido en estos Términos
de Referencia.

4.-DATOS TECNICOS QUE PROPORCIONA “LA CONVOCANTE” AL LICITANTE
ADJUDICATARIO DEL CONTRATO

La Direccion General de Servicios Técnicos (DGST) podra proporcionar al adjudicatario del
contrato, la siguiente informacién, con la finalidad de que sea tomada en cuenta durante el
desarrollo de los trabajos, en el entendido que dicha informacién cuando sea el caso, debera
ser regresada a la DGST.

1.- Catélogo de conceptos de obra.
2.- Normativa para la Infraestructura del Transporte SCT.

3.- Tabulador de Precios a Costo Directo para Construccion y Conservacion de Obras de
Infraestructura Carretera.

4.- Presupuestos representativos de Obras de Construccién y Conservacion de carreteras (E7).

5.- NORMATIVIDAD APLICABLE EN LA EJECUCION DE “LOS TRABAJOS”

“LOS TRABAJOS” se llevaran a cabo con sujecién a la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, a las politicas bases y lineamientos de la SCT y
a los lineamientos que, en su caso, hayan sido emitidos por la Secretaria de la Funcion Publica
y al contrato que se suscriba entre las partes. Ademas “LOS TRABAJOS” se deberan ejecutar
con apego a las Normas, Manuales y Practicas Recomendables de la Normativa para la
Infraestructura del Transporte SCT, asi como apegarse a las disposiciones, requisitos,
condiciones e instrucciones que “LA DIRECCION” solicite.

6.-COORDINACION DE PROYECTO

Sera responsabilidad de “EL CONTRATISTA”, nombrar a un Coordinador, que sera su
representante ante “LA DIRECCION”, y que debera asistir a las reuniones entre “LA
DIRECCION”, “EL CONTRATISTA” y las Areas de la SCT relacionadas con la aplicacion del
Tabulador producto de este contrato, reuniones que seran convocadas por “LA DIRECCION”.
De igual manera, el Coordinador de “EL CONTRATISTA” sera el unico autorizado para solicitar
y recibir la informacién que proporcione “LA DIRECCION”, la cual sera siempre con caracter
confidencial.

7.-TIEMPO DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS
El plazo para la ejecucion de “LOS TRABAJOS” sera de 76 (setenta y seis) dias calendario,
iniciando el 14 de febrero y terminando el 30 de abril de 2014.

8.-EXPERIENCIA DE “EL CONTRATISTA”
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Para la ejecucion de “LOS TRABAJOS”, “EL CONTRATISTA” acreditara a través de su
curriculm vitae, experiencia de al menos 10 afios, en trabajos similares a los requeridos en esta
invitacidbn a cuando menos tres personas, que demuestren su conocimiento y experiencia en las
areas de construccion y conservacion de carreteras, analisis de precios unitarios, ajuste de
costos, conocimiento de las nuevas tecnologias de materiales, procedimientos de construccion,
equipo y maquinaria, y en el manejo de la Normativa para la Infraestructura del transporte SCT.

9.-PLANTILLA DE PERSONAL

Entre el personal técnico especializado que se requiere para llevar a cabo el desarrollo de “LOS
TRABAJOS” objeto de la presente invitacion a cuando menos tres personas y que debera estar
incluido en el Organigrama de su propuesta, incluira como minimo la plantilla de personal que
se relaciona a continuacion:

1 Director del Proyecto

1 Coordinador del Proyecto

2 Auxiliares investigadores de precios de mercado

2 Especialistas en Ingenieria de costos

1 Ingeniero especialista en vias terrestres

1 Ingeniero especialista en terracerias

1 Ingeniero especialista en pavimentos

1 Ingeniero especialista en estructuras

1 Especialista en informatica

Que cubran, en conjunto, las siguientes areas de especialidad:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)
h)

Terracerias.
Estructuras.

Drenaje y subdrenaje
Pavimentos

Taneles

Cimentaciones
Sefialamiento y dispositivos de seguridad
Obras marginales
Conservacion rutinaria
Conservacion periddica
Reconstruccién

Obras marginales en carreteras en operacion

m) Precios unitarios y ajuste de costos
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A continuacion se describe el perfil minimo que deberd tener el personal solicitado que seré el
responsable de llevar a cabo “LOS TRABAJOS” de la presente invitaciébn a cuando menos tres
personas, el cual sera considerado en la propuesta econdémica, “LA EMPRESA”, debera
considerar como minimo en su propuesta los niveles salariales recomendados por la Camara
Nacional de Empresas de Consultoria (La publicacion de la CNEC mas reciente) considerados
como salarios base. En caso de no cumplir con esto, la propuesta sera motivo de
desechamiento.

Director del Proyecto. Sera el representante y responsable de “EL CONTRATISTA” ante “LA
DIRECCION”, se requiere que sea un Ingeniero Civil titulado, con maestria o especialidad en
areas relacionadas con “LOS TRABAJOS” motivo de los presentes términos de referencia, con
experiencia minima de 10 afios en Gerencia de Proyectos de Infraestructura relacionada con la
Ingenieria de Costos. Deberd acreditar la experiencia con su curriculum vitae y los grados
académicos con copia de su cédula profesional, ademas de contar con la Certificacion de Perito
en Ingenieria de Costos.

Coordinador del Proyecto. Sera el responsable de “EL CONTRATISTA” ante “LA
DIRECCION” de coordinar los trabajos motivo de los presentes términos de referencia, se
requiere que sea un Ingeniero Civil titulado, con maestria o especialidad en areas relacionadas
con “LOS TRABAJOS” motivo de los presentes Términos de Referencia, con experiencia
minima de 5 afios en Gerencia de Proyectos de Infraestructura relacionados con la Ingenieria
de Costos. Deberéa acreditar la experiencia con su curriculum vitae y los grados académicos con
copia de su cédula profesional, ademas de contar con Certificado de Perito en Ingenieria de
Costos.

Auxiliares investigadores de precios de mercado (2). Deberan ser Ingenieros Civiles o
Arquitectos pasantes o titulados, con 2 afios de experiencia los titulados y con 4 afios de
experiencia los pasantes, como investigadores de costos de mercado (mercadeo) de
materiales, mano de obra, maquinaria y equipo.

Especialistas en Ingenieria de costos (2). Debera ser Ingenieros Civiles o Arquitectos, con
experiencia comprobable de al menos 5 afios en ingenieria de costos, aplicada en obras de
infraestructura carretera.

Ingeniero especialista en vias terrestres (1). Debera ser Ingeniero Civil, con experiencia
comprobable de al menos 5 afios en vias terrestres, aplicadas en obras de infraestructura
carretera.

Ingeniero especialista en terracerias (1). Deberad ser Ingeniero Civil, con experiencia
comprobable de al menos 5 afios en terracerias, aplicadas en obras de infraestructura
carretera.

Ingeniero especialista pavimentos (1). Debera ser Ingenieros Civiles, con experiencia
comprobable de al menos 5 afios en pavimentos, aplicadas en obras de infraestructura
carretera.

Ingeniero especialista en estructuras (1). Debera ser Ingenieros Civiles, con experiencia
comprobable de al menos 5 afios en estructuras, aplicadas en obras de infraestructura
carretera.

Especialista en Informatica (1). Debera ser Ingeniero en Sistemas informaticos o en
cibernética titulado o pasante con experiencia probada de al menos 5 afios en desarrollo,
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programacion e implantacion de sistemas computacionales de costos de construccion, similares

al solicitado en estos Términos de Referencia.

10.-DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS POR EJECUTAR

Los alcances de “LOS TRABAJOS” involucran tanto los aspectos técnicos de recopilacion,
clasificacion, analisis y definicién de los conceptos de obra a incorporar y sus caracteristicas
que particularicen los conceptos.

1.-Desarrollo del analisis técnico de “LOS TRABAJOS”

La metodologia para el analisis técnico de “LOS TRABAJOS” cubrira los siguientes aspectos:

1.1.- “EL CONTRATISTA” habra de Actualizar y complementar el listado de insumos y
hara una investigacion de mercado para establecer los precios promedio nacional.
1.1.1. “EL CONTRATISTA” habra de Actualizar y complementar los Factores
interciudad; se calcularan ponderando una canasta de insumos en cada
localidad investigada.
Se determinara la diferencia de costos para conceptos iguales, de cada zona, de
acuerdo al estudio que realice la empresa. El estudio comprendera la
investigacion en 55 ciudades guia que se establecen en el presente inciso, de
acuerdo con la siguiente relacion:
1 |Ensenada Baja California 31 |Lebn Guanajuato
2 | Tijuana Baja California 32 | Guanajuato Guanajuato
3 | Mexicali Baja California 33 | Guadalajara Jalisco
4 | Nogales Sonora 34 | Altamira Tamaulipas
5 | Cd. Juarez Chihuahua 35 | Tampico Tamaulipas
6 | Piedras negras Coahuila 36 | Tuxpan Veracruz
7 | Matamoros Tamaulipas 37 | Veracruz Veracruz
8 | Chihuahua Chihuahua 38 | Coatzacoalcos Veracruz
9 | Saltillo Coahuila 39 | Cd. del Carmen Campeche
10 | Durango Durango 40 | Campeche Campeche
11 | Monterrey Nuevo Lebén 41 | Villahermosa Tabasco
12 | Culiacén Sinaloa 42 | Mérida Yucatén
13 | Hermosillo Sonora 43 | Cancln Quintana Roo
14 | Torreén Coahuila 44 | Chetumal Quintana Roo
15 | Cd. Victoria Tamaulipas 45 |Lapaz Baja California Sur
16 | Aguascalientes Aguascalientes 46 | Guaymas Sonora
17 |Tepic Nayarit 47 | Mazatlan Sinaloa
18 | Colima Colima 48 | Puerto Vallarta Jalisco
19 | México Distrito Federal 49 | Manzanillo Colima
20 | Chilpancingo Guerrero 50 |Léazaro cardenas Michoacan
21 | Pachuca Hidalgo 51 | Acapulco Guerrero
22 | Toluca México 52 | Oaxaca Oaxaca
23 | Morelia Michoacan 53 | Tuxtla Gutiérrez Chiapas
24 | Cuernavaca Morelos 54 | Tapachula Chiapas
25 | Puebla Puebla 55 | Cabo Sn Lucas Baja California Sur
26 | Querétaro Querétaro
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27 | San Luis Potosi | San Luis Potosi
28 | Tlaxcala Tlaxcala

29 | Jalapa Veracruz

30 | Zacatecas Zacatecas

1.1.2. Otros: se revisard y actualizard en su caso factores de afectacion para la mano

de obra, principalmente el clima.

1.1.3. Sobrecosto por acarreo de material: se revisara y actualizara en su caso la

1.2.-

1.3.-

repercusion de la lejania de los bancos de materiales.

“‘EL CONTRATISTA” revisard y actualizard en su caso el estado tecnoldgico actual
dentro de los ambitos de materiales, procedimientos de construccién, equipo y
maquinaria, sus costos horarios, rendimientos y capacidades, de acuerdo a 3
criterios:

- Registros y promedios histéricos de rendimientos que se tengan o se puedan
investigar de las obras carreteras.

- Rendimientos de los fabricantes.
- Publicaciones especializadas.

“EL CONTRATISTA” revisard y actualizara en su caso los costos horarios,
integracion de salarios reales y los costos bésicos.

1.3.1. Costos horarios. Para cada caso, se propondra el equipo mas adecuado y

1.4.-

1.5.-

1.6.-

1.7.-

comunmente empleado para el concepto de trabajo de que se trate.

“EL CONTRATISTA” revisara y actualizara los conceptos de obra que debe contener
el tabulador de precio, asi como los insumos que investigue de los materiales,
maquinaria, equipo y personal, con costos y rendimientos.

“EL CONTRATISTA” revisara y actualizard el tabulador de precios basandose en la
normativa para la Infraestructura del Transporte SCT actual.

Se analizar4 la totalidad de los conceptos contenidos en la normativa para la
Infraestructura del Transporte SCT, relativas a la construccién y conservacion de
carreteras.

EL CONTRATISTA” basandose en las matrices de costos directos del nuevo
Tabulador, revisara y actualizara las matrices que se utilizan para calcular los
porcentajes de variacibn mensual de los costos (ajuste de costos) para construccion y
conservacion de carreteras, de los contratos que formaliza la SCT.

Estas matrices se entregaran a la DGST de la SCT y ésta a su vez, una vez
concluido el contrato iniciara la consulta con la CNIC para validar su aplicacion.

“EL CONTRATISTA” verificara el marco Técnico — Normativo aplicable al Catalogo de
Precios. Normas SCT, Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, Politicas, Bases y Lineamientos de la SCT, y los
lineamientos para contratacion de la Secretaria de la Funcion Puablica, entre otros.

Desarrollo de la Herramienta Informatica que integre la informacién base,
calcule las matrices y presente los resultados de los Precios a Costos Directo.
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Esta herramienta informatica estara desarrollada en cualquier plataforma informatica
compatible con la utilizada en los equipos de “LA DIRECCION”.

La SCT tendra en propiedad, licencia ilimitada y exclusiva para el uso de la
herramienta informéatica.

Matrices de ajuste de costos para los trabajos de construccién; al menos 12
diferentes subtipos de obra. (Terracerias excluyendo acarreos, Estructuras y
obras de drenaje, Pavimentos excluyendo productos asfélticos y acarreos,
Concreto hidraulico en pavimentos excluyendo acarreos, Acarreos para
terracerias y pavimentacién, Trabajos de supervision, Emulsién asféltica,
Cemento asféltico, Seflalamiento horizontal, Sefialamiento vertical, Obras
complementarias y, Obras inducidas)

Matrices de ajuste de costos para los trabajos de conservacion; al menos 9
diferentes subtipos de obra. (Terracerias excluyendo acarreos, Estructuras y
obras de drenaje, Pavimentos excluyendo productos asfalticos y acarreos,
Concreto hidraulico en pavimentos excluyendo acarreos, Acarreos para
terracerias y pavimentacion, Trabajos de supervision, Emulsién asféltica,
Cemento asféltico y, Sefialamiento)

Impresion de 250 catalogos del tabulador, de acuerdo a laimagen de la SCT, asi
como 250 CD que incluya el catalogo del tabulador.

11.-BASE DE PAGO DE LOS SERVICIOS.

“LA DIRECCION”, pagara “LOS TRABAJOS” conforme a lo establecido en el Catalogo de
Actividades (Anexo 2), mediante estimaciones mensuales y conforme al programa de ejecucién
convenido entre las partes.

El pago de los trabajos se hara conforme a la entrega parcial de cada una de las actividades
incluidas en el Catalogo de Actividades que son:

. . . Precio
Concepto Unidad | Cantidad Precio Importe
con letra
1 Actualizacion de materiales Informe 1
Actualizacién de valores de adquisicion de
2 L Informe 1
maguinaria
3 Actualizacion de salarios Informe 1
Complementacion de insumos adicionales:
4 . . e Informe 1
materiales, personal y, equipos y maquinaria
5 Actualizacion de factores inrterciudad Informe 1
Revisién, complementacion y mejora en su
6 caso de las matrices de analisis de costo Informe 1
unitario
Actualizacion de rango de validez de costo y
7 . Informe 1
precios
Actualizacién de matrices de ajuste de costos
8 I Informe 1
de construccion de carreteras
Sistema computacional de costos —
herramienta informatica que integre la
9 . i Informe 1
informacién base, calcule y presente los
resultados
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10

Matrices de ajuste de conservacion Informe 1

11

Tabulador (impreso y en CD) Pza. 250

12.- DESCRIPCION DEL PRODUCTO FINAL QUE DEBERA ENTREGAR EL

LICITANTE.

12.1. El Tabulador de Precios a Costo Directo de la SCT; se entregara:

a. En medio electronico (PDF) claramente identificable para uso de los Centros SCT y
Direcciones de la SCT, asi como la version completa con el analisis de los precios de
cada concepto, para uso de la DGST; debera contener:

e Indice o contenido.
¢ Metodologia.
e Tabulador de Construccién y conservacion.
b. El catdlogo del tabulador debera entregarse encuadernado con forros flexibles, de
acuerdo con la imagen de la SCT.
12.2. Matrices
En medio electrénico (PDF) claramente identificable, para uso interno y reservado
de la DGST, informe que debera contener:
e Indice o contenido.
¢ Metodologia.
e Matrices de Construccion y Conservacion de carreteras.

12.3. La herramienta informatica
Estandarizada para la elaboraciéon e integracién del Catdlogo de Conceptos con
Precios a Costo Directo, en sus 2 versiones (para uso de los Centros SCT y el de la
DGST) y de las matrices de ajustes de costos.

12.4. Memorias de célculo de cada uno de los precios.

12.5. Memoria de calculo de cada una de las Matrices de ajuste de costos de

construccién de carreteras.

12.6. Memoria de célculo de cada una de las Matrices de ajuste de costos de

conservacion de carreteras.

13.- METODOLOGIA DE EVALUACION DE LAS PROPUESTAS.

La metodologia de evaluacion de las propuestas sera por el método binario.

México, D.F. a 16 de Enero de 2014

ELABORO AUTORIZO
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Director de Desarrollo de Proyectos y Normas Director de Evaluacion de la Infraestructura Regional II
Ing. Miguel Trujillo Perrusquia Ing. Angel Sergio Dévora Nufiez
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