SECRETARLP\ DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS

TERMINOS DE REFERENCIA

MODIFICACION DE PROYECTO AUTORIZADO EN MATERIA DE IMPACTO
AMBIENTAL DEL DTU-B DEL PROYECTO LIBRAMIENTO FELIPE CARRILLO
PUERTO EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO, PARA OBTENCI(:)N DE
AUTORIZACION EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL Y DE CAMBIO DE USO
DE SUELO :

1. DESCRIPCION DE LOS SERVICIOS

Debido a las modificaciones que se realizan al proyecto del sector carretero, cotrespondiente a

la adecuacion del libramiento Felipe Carrillo Puerto, del Estado de Quintana Roo, para operar
como una via de cuota, y que se cuenta con la autorizacion en materia de Impacto Ambiental
para el proyecto original, se requiere dar aviso a la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNAT) sobre dicha modificacion y obtener la nueva autorizacion apegada a
las condiciones que prevalezcan en el proyecto. Por lo que se requiere, elaborar los
documentos necesarios para cumplir con los condicionamientos que establezca fa autoridad en
materia ambiental, en concordancia con la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccion
al Ambiente (LGEEPA) y su Reglamento.

OBJETIVO Y ALCANCE DE LOS TRABAJOS

El estudio tendré el objetivo de compilar, generar y analizar la informacion ambientai, biclégica,
geogréaiica, social y econdmica, que se rélacione a la modificacion del proyecto auiorizado. E
proposito sera la formulacidn de un documento denominado modificacion al DTU-B. Se
presentara el documento de modificacion de acuerdo al articule 15 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, Clave: SEMARNAT-04-008, Tramite: Modificaciones a proyectos
autorizados en materia de impacto ambiental. Con este procedimiento se busca establecer las
condiciones a que se sujetaran las medificaciones, se revisard si causan algin desequilibrio
ecolégico o rebasan los limites y condiciones establecidos en las disposiciones aplicables para
proteger el ambiente y preservar y restaurar los ecosistemas. Se buscara modificar los
poligonos forestales solicitados para incluir los entronques y oficinas de casetas sin solicitar
mayor area del cambio de uso de suelo de terrencs forestales (CUSTF).

De acuerdo a las particularidades del proyecto en comento, le corresponde el tramite unificado
modalidad B, que aplica para obras y actividades sefialadas en la fraccién VII, mas las descritas
en cualquier otra fraccion del articulo 28 de la LGEEPA, excepto la prevista en la fraccion V,
que se refiere a aprovechamientos forestales, actividad que no se realizara dentro de este
proyecto, conforme al acuerdo por el que se expiden los lineamientos y procedimientos para
solicitar en un tramite Onico ante la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, las
autorizaciones en materia de impacto ambiental y en materia forestal.

Conforme a su articulc séptimo, se elaboré un Documenio Técnico Unificado para la
construccion del “Libramiento de Felipe Carrilio Puerto en una longitud de 15 Km, en el Estado
de Quintana Roo”; dicho documento se integrd con la informacion que prevé el Articulo 13 del
Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecolégico y la Proteccién al Ambiente en materia
de Evaluacion de Impacto Ambiental, asi como la indicada en el articulo 121, fracciones V, IX,
X, X1, Xlll y XIV, del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. La
modificacion resaltard Unicamente lo que modifica al sistema ambiental con respectoc a los
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~ cambios que se sefalen, cada uno de los capitulos sera analizado y modificado en caso de
requerirse.

Entonces el documento que se entregard a la Direccién General de Servicios Técnicos,
contendra los siguiientes puntos que modifican al documento técnico unificado entregado:

Anexo 1. Documentacion legal de acreditamiento de la personahdad y CURP
Anexo 2.Comprobante de pago de derechos.
Anexo 3. Resumen del DTU-B autorizado, se pondra enfasis en el area de entronques

Descripcion de la necesidad de la modificacion.

Anexo 4 Descripcion de la modificacién y comparativa con el DTU—B\ autorizado. Planos de
ingenieria dela modificacion.

Anexo 5 Descripcion del sistema ambiental donde se asienta la modiflcac;lon Y estudlo de
factibilidad ambiental. .

Anexo 6 Analisis técnico de las implicaciones de la modificacion en el contexto ambiental del
area de influencia del proyecto y sistema ambiental regional. Impacios significativos y
modificacién de medidas de mitigacion y programas ambientales. :

Anexo 7 Analisis de la vinculacion legal con ordenamientos, Ieyes y programas ambientaies.

Anexo 8 Reporte fotografico de la zona.

De igual forma se elaborara un documento que integre la informacidn necesaria para ser
evaluado en materia de impacto ambiental y por el cambio de uso de suelo de terrencs
forestales (CUSFT)} denominado Documento Técnico Unificado Modalidad B (DTU-B).

Cabe sefalar que el proyecio fue originalmente autorizado en mater:a de impacto ambiental y

de cambio de uso del suelo, mediante el oficio S.G.P.A/D.GILRA/D:G/1136 del 7-de febrero =~

de 2012. Sin embargo, el avance de ingenieria del proyecto permitié determinar la necesidad de

“modificar los entronques ubicados en el Km 0+000 y 14+143. Debido a que la modificacidn
implica la nueva afectacion de teirenos forestales, surge la necesidad de elaborar el DTU-B, lo
que requiere compilar, generar y analizar la informacion ambiental, biolégica, geografica, social
y econémica, que se relacione a la construccion y operacién del proyecto en referencia. El

~ propésito sera la formulacién del estudio unificado, en el que se incluya el desarrolic de ios
siguientes elementos de informacion: .

Capitulo |

Datos generales del proyecto del promovente y del responsable del estudio de |mpacto "
ambiental

I.1. Objetivos del nuevo uso propuesto.
I.2. Datos del promovente y del responsable de la elaboracion del DTU-B.

* Capitulo Ii

Descripcion de Ias obras o actividades vy, en su caso, de [os programas 0 pianes parCIales de
desarrollo.

[I.1. Descripcion detallada del nuevo uso.

11.2. Justificar por qué los terrenos son apropiados al nuevo uso.

II.3. Cronograma de actividades del proyecto.

l.4. Ubicacién geopolitica (Estado, Municipio, Ejido, comunidad o paraje).

I1.5. Ubicacién en el contexto de la RH, Cuenca, Subcuenca o Microcuenca hidrografica.



II.6. Coordenadas de ios tramos con vegetacion de tipo forestal en donde se solicita el CUSTF.
11.6.1. Ubicacién y delimitacion de los poligonos forestales requeridos de CUSTF.
I1.6.2. Régimen de propiedad de los poligonos forestales requeridos de CUSTF.

II.7. Relacion de los predios con Areas Naturales Protegidas de caracter estatal y/o Federal.

Capitulo i
Vinculacion con los instrumentos de planeacion y ordenamientos juridicos aplicables

1.1 Restricciones sefialadas en el Programa de Ordenamiento Ecolégico Territorial (POET).

Iil.2. Criterios aplicables para el proyecto y como se pretende dar cumplimiento.

111.3. Vinculacién del proyecto con leyes y normas ambientales.

lll.4. Vinculacion del proyecto con todas las zonas con algun status de proteccmn sus decretos
y sus programas ambientales en caso de contar con ellos.

Capltulo v

-Descrlpmon del sistema ambiental regional y senalamlento de tendencias del desarrollo y
deterioro de la region. Descripcion de los elementos fisicos y bioldgicos del Sistema Ambiental
Regional (SAR) en donde se ubique el predio.

IV.1. Delimitacién de la Cuenca Hidrolégico-Forestal.
-{V.2. Elementos Fisicos.
IV.2.1. Clima.
IV.2.2. Geologia.
IV.2.3. Geomorfologia.
IV.2.4. Edafologia. =~ . o
V.25, Hidrologia. = -7~ o e
IV.3. Medio Bidtico
IV.3.1. Vegetacion.
V.3.2. Fauna.
IV.4. Paisaje.
- IV.5. Medio socioeconomico.
IV.6. Diagnostico ambiental.
IV.7. Escenario tendencial del SAR a 20 afos sin proyecto.

Capitulo V

Identificacion, descripcion y evaluacion de }os impactos ambientales, acumuiativos y residuales
del SAR

V.2. Descripcion de actividades y factores ambientales.

V.3. Identificacion de relaciones relevantes al SAR.

V.4. Descripcion de los impactos ambientales por factor ambiental.

V.5. Descripcién de la metodologia para cuantificar impactos S|gn1ﬁcatlvos o relevantes.
V.6. Presenfacion de impactos relevantes,

V.7. Descrlpcmn del escenario tendenmal del SAR a 20 afios con impactos relevantes.

Capituio VI

Estrategias para la prevencién y mitigacién de impactos ambientales, acumulativos y residuales
del SAR.



V1.1. identificacion de las medidas de prevencidn y mitigacion de los efectos negativos que
ocasionaran las actividades del proyecto al ecosistema. '

VI1.2. Descripcién de impactos residuales.

VI1.3. Cronograma.

VI.4. Cotizacién de medidas ambientales. ‘

VI.5. Seguimiento y control de manejo de Medidas de Mitigacion (MM) en campo.

~ Capitulo VIl
Prondsticos ambientales regionales y, en su caso, evaluacién de alternativas.

VILA. Escehario tehdencia_l al 2034 sin proyecto.
VII.2. Escenario tendencial al 2034 con proyecto. '
VIL.3. Escenario tendencial al 2034 con proyecto y MM.

Capitulo VIl
Plazo y forma de gjecucion del cambio de u’so. de suelo.

VHI.1. Tipo de obra por la que se requiere el CUSTF.

VIII.2. Forma de como se realizara el CUSTF: Acciones que habran de realizarse para la
remocion total o parcial de la vegetacion forestal.

VI.3.-Periodo de tiempo desde su inicio hasta el término de la actividad de remocion de la
cobertura forestal.

Capitulo IX
" Vegetacién que deba respetarse o establecerse para proteger [astierras fragiles. < -

IX.1. Concepto de tierras fragiles.
IX.2. Identificacion de las tierras fragiles que pudieran presentarse en el area del proyecto.
IX.3. Acciones de proteccion de la vegetacion que debera de respetarse.

Capitulo X

Estimacion del volumen por especie de las materias primas forestales derivadas por el cambio
de uso de suelo. ' ‘

X.1. Inventario de la vegetacion.

X.1.1. Método para estimar el volumen maderable.

X.1.2. Superficie forestal y usos de suelo de especies forestales a afectarse.
X.2, Cuantificacién de vollimenes por especie.
X.3 Medio propuesto para el marqueo de la madera en rollo.

Capitulo XI

Servicios amblentaies que pudieran ponerse en riesgo por el camblo de uso de suelo
propuesto.

X1.1. Definicion de servicios ambientales segln la LGDFS.
X1.2. Diagnostico ambiental de la cuenca Hidroldgico ~ Forestal, descripcion de los servicios
' ambientales que proporciona y cambios esperados debido al CUSTF.
X1.3. Afectaciones ambientales debido al CUSTF y demas actividades de la obra, descripcion de
impactos sin MM y los residuales con MM.



X1.3.1. Modfficaciones esperadas en los servicios de la obra debido al CUSTF vy demas
aclividades de la modernizacion.,

X1.3.2. Interrelaciones identificadas como perceptlbles se agrupan en afectacién por
servicio ambiental.

X1.3.4. Evaluacién de los |mpactos 0 afectamones de servicios ambiéntales, deteccnon de

: los relevantes.

X1.3.3. Metodologia seguida para la evaluacnon cuantltatlva de Ios |mpactos ambientales
acumulativos, sinérgicos y residuales. :

X1.3.4. Evaluacion de los impactos o afectaciones de servicios ambientaies detecmon de
los relevantes.

XL1.3.5. Afectaciones 0 impactos a los servicios ambientales después de aphcar las
medidas de mitigacién expuestas en el Capitulo Vill. _

X|.4. Comparativa de escenarios ambientales de la cuenca hidroldgico-forestal en cuanto a los
servicios ambientales que podrian modificarse debido al CUSTF.

Capitulo Xl

Justificacion técnica, econémica y social gue motive la autorizacién excepcional del cambio de
usc de suelo.

XIi.1. Justificacidon Ambiental.
X|i.2. Comparativa de escenarios ambientales de la cuenca hldrologlco-forestal en cuanto alos

servicios ambientales que podrian modificarse debido al CUSTF.
Xl1.3. Justificacion Economica y Social.

Capituto XIII

* Datos de inscripciBri en el registro de fa persoha que haya formitilado’ el estudioy: en su cas0,”
del representante de dirigir la ejecucion.

XIHI.1. Nombre def responsablé que formuld el estudio.
XH.2. Direccién del responsable que formui¢ el estudio.

Capitulo XV

Estimacién econémica de los recursos blologlcos forestales del area sujeta al cambio de uso de
suelo.

XIV.1. Estimacion del valor economico de los recursos bioldgicos forestales.
XIV.2. Analizar los beneficios gue se estan obteniendo por mantener una cubierta forestal que
no permite la erosion del suelo y contribuye a la permeabiiidad del agua al subsuelo.
- En funcion de esto obtener un costo si esto tuviera que revertirse.

La probosicién debe incluir la realizacion de reuniones técnicas y presentaciones del grado de
avance del Estudio Técnico Justificativo (ETJ) al promovenie y a la SEMARNAT.
2. INFORMACION TECNICA Y RECURSOS QUE PROPORCIONARA LA DIRECCION
GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS

La Dependencia proporcionara al Contratista los siguientes materiales e informacion, para que
se elabore la solicitud de la modificacion:



a. La descripcion y ubicacion exacta de las obras y actividades cuyas caracteristicas
se pretenden modificar. En especifico: La ubicacion precisa de los entronques y sus
elementos estructurales a nivel y a desnivel del proyecto citado.

b. En su caso, la localizacién de los entronques y oficinas de apoyo como casetas,

bafios, estacionamientos, etc. esquematizados en fotografias aéreas
estereoscépicas, a una escala comprendida entre 1:25,000 y 1:10,000.

c. La informacién que, en su caso, disponga la Direccion General de Servicios
Técnicos y que sea requerida para la tramitacion correspondiente. :
3. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO
El consultor debera cumplir minimamente con la informacion que se espeéifica a continuacion:

El oficio de solicitud de la modificacién que debera ser firmado por el Directer General de
Servicios Técnicos de SCT. ' '

La informacién organizada de la solicitud de autorizacidén a la Modificacién, presentada
como Anexos al oficio.

Anexo 1. Documentacion legal de acreditamiento de la personalidad juridica de! promoﬁente y
CURP.

Anexo 2. Descripcion de la modificacién.
2.’ Deésciipion sintética de 18 modificacion solicitada

2.2. Justificacion de la modificacién solicitada.
2.3. Descripcion de componentes de ia modtf;cacnon y proceso constructivo.

Anexo 3. Contexto ambiental del Sistema Ambiental Regional (SAR).

3.1. Descripcidn de los componentes ambientales donde se ubica la modificacion
contextualizando al SAR presentado en el Documento Técnico Unificado (DTU-B).
3.2. Descripcion de las condiciones ambientales en el aréa de desplante de la obra.

Anexo 4. Implicaciones de la modificacion en los impactos amblentales y en las medidas de
mltlgamon

4.1. Comparacic’)n y andlisis de especificaciones y superficies de afectacion.

4.2. Comparativa por impacto ambiental descrito en el capitulo V del DTU-B de la obra
presentada vs la obra modificada.

4.3. Descripcion de las modificaciones en las Medidas de Mitigacion (MM) descritas en el
DTU-B autorizado.

Anexo 5. Analisis de vinculacion Iegal con ordenamientos y programas.
5.1. Vinculacién con el Plan Nacional de Desarrolio 2013-2018.
5.2. Vinculacién con el Plan Estatal de Desarrollo de Quintana Roo 201 1-2015.
5.3. Vinculacion con el Plan de Desarrolio Municipal. .

5.4. Vinculacion con los Programas de Ordenamiento Ecologico.

Anexo 6. Reporte fotografico.



4.

DOCUMENTOS ESPERADOS Y SU FORMA DE (PRESENTACION

El Contratista debera entregar a la -Dependencia, como producto de la preétacién de los
servicios contratados, consistentes en la elaboracién de la modificacién de proyecto y DTU-B.

Para la modificacién:

a.

El Contratista debera reporfar por escritc de manera obhgatorla a la Dependencia a
intervalos de 30 dias contados a partir del primer dia del inicio del contrato (salvo que se

‘indigue un intervalo diferente o una fecha extra por las condiciones mismas del estudio),

el -avance obtenido para su revisién, lo que se contara como soporte de la estimacion
correspondiente.

El Contratista debera entregar de manera obligatona ala Dependenma la integracion
del documento.

Una vez manifestada la conformidad de la Dependencia respecto a los trabajos
terminados, se entregara en carpeta impresa en- original (texto en blanco y negro, y
gréficos y fotograf:as a color}.

Dos discos compactos {CD’s) con €l archivo electronico de todos y' cada uno de los
documentos impresos que integran en forma compieta la Modificacion. El texto de la

informacion debera presentarse en Word 2000 o mas reciente. Las cartas, mapas y-

planos, podran estar en formato WMF, JPEG, TIF, BMP, AutoCad o PDF. Los discos
deberan entregarse debidamente rotulados con etiqueta impresa (adherida al disco),
misma que debera contener: Titulo del Estudio, nombre de la “DEPENDENCIA”, nombre
del “CONTRATISTA”yfecha de entrega ' : ‘ R -

El contratista serd el encargado de ingresar la solicitud de fa modificacion a la Direccion

General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaria de Medio Ambiente y
Recursos Naturales (SEMARNAT).

El pago de derechos por concepto de la dictaminacién de ta Solicitud de Modificacion, en

" la forma 5 de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, de acuerdo a las cuotas

vigentes a la fecha de entrega de dicho estudio, con el Articulo de la Ley Federal de
Derechos en Materia de Impacto Amblental concepto de pago y nombre exacto que
maneja el contrato.

" Una vez que fa solicitud de la modificacion sea ingresada a la SEMARNAT y la DGIRA

haya hecho la revisién del estudio, en caso de asi requerirse, “EL CONTRATISTA’
debera subsanar la INFORMACION ADICIONAL Y/O COMPLEMENTARIA que sea
solicitada de manera oficial o verbal a “LLA DEPENDENCIA’, a través de la Direccion de
Evaluacién de la Infraestructura Carretera R-1V, hasta que sean satisfechas todas las

. omisiones o aclaraciones que sean detectadas por el Evaluador, y sea emitido el

resolutivo de la SEMARNAT, mismo que sera entregado directamente a la Dependencia.

Para el DTU-B:

a) El Contratista debera reportar por escrito de manera obligatoria a La Dependencia a

intervalos de 30 dias contados a partir del primero dia del inicio del contrato (salvo que
se indique un intervalo diferente o una fecha extra por las condiciones mismas del
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esfudio), el avance obtenido para su revisién, lo que se contara como soporte de la

estimacién correspondiente.

b) El Contratista debera entregar de manera obligatoria a la Dependenc;a Ia mtegracnon'

del documenio. :

c) Una vez manifestada la conformidad de La Dependencia, réspecto a los trabajos-

terminados, se entregard en carpeta impresa en ongmal (tex’to en blanco y negro, y

graficos y fotografias a color).

d) Seis discos compactos (CD’s), con el archivo electromco de todos y cada uno de los

documentos impresos que integran en forma compieta el Documento Técnico Unificado.

El texto de la informacién debera presentarse en Word 2000 o mas reciente. Las cartas,

mapas y planos, podran estar en formato Wmf, JPEG, Tiff, Bmp, AutoCad o PDF. Los

discos deberan eniregarse debidamente rotulados con efiqueta impresa (adherida al
disco), misma que debera contener; Titulo del DTU-B, nombre de “LA DEPENDENCIA"
nombre de “LA CONTRATISTA" y fecha de entrega.

e} “EL CONTRATISTA” sera el encargado de ingresar el orlglnal del DTU-B, acompafiadoe
con los CD que incluya todos los archivos electronicos que integran documento, en el

Centro Integral de Servicios (CIS) en la Direccion General de Gestion Forestal y Suelos

de la SEMARNAT, mediante el Oficio o escrito libre de presentacion correspondiente,

firmado por el Director General de Servicios Técnicos, mismo que, sera eniregado a éste
por “LA DEPENDENCIA”.

El pago de derechos por concepto de la evaluacién y dictaminacion del Documento

Técnico unificado modalidad B, a SEMARNAT, en la forma 5 de SHCP, de acuerdo a fas

cuotas vigentes a la fecha de entrega de dicho estudio, con el Articulo de la Ley Federal

- de Derechos en Materia de Impacto Ambientat;- concepto de page-y-nombre: exacto-que
manegja el contrato.

g) Una vez que el DTU-B sea lngresado a la SEMARNAT, y la DireCCIon General de
Impacto y Riesgo Ambiental haya hecho la revision del estudio, en caso de asi
requerirse, “EL' CONTRATISTA” debera subsanar la INFORMACION ADICIONAL Y/O
COMPLEMENTARIA que sea solicitada de manera oficial o verbal a ‘LA
DEPENDENCIA”, a través de su Departamento correspondiente, hasta que sean
satisfechas todas las omisiones o aclaraciones que sean detectadas por el Evaluador, y
sea emitida la Autorizacion correspondiente. En caso de que dicha informacion no sea
entregada tiempo y forma por “EL CONTRATISTA", se hara valida la fianza de vicios
oculfos.

5. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los servicios sera de 35 dias naturales a partir de la fecha que se
establezca en el contrato respectivo. Su pago se realizard mediante 1 estimacion, a la
conclusion de los servicios con la entrega de la modificacion del proyecto y del Documento
Técnico Unificado (DTU-B).

ING. ERNESTO CEPEDA ALDAPE

kY
Director %‘ﬁ@ﬁacién de
Infraestructura Regionai IV -




