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1. ANT ECEDENTES

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT) dentro de sus funciones lleva a cabo la-
~ realizacién de la guia de exploracién y elaboracion de estudios y proyectos para la cimentacion de
puentes; al respecto, se ha encontrado una gran disparidad y heterogeneidad en los criterios que se
aplican en la realizacién de dichos estudios y proyectos, tomando en cuenta que la Direccidon
General de Servicios Técnicos (DGST), ademas de tener una intensa carga de trabajo y contar con
escaso personal téenico para desarrollar estas actividades, se ha decidido homogeneizar los criterios
y lineamientos para ejecutar dichos procesos mediante la contratacién de los servicios de una
empresa que en lo sucesivo se denominard como “EL CONTRATISTA”, quien se encargara de la
elaboracion de la Guia de Exploracién y Elaboraciéon de Estudios y proyectos para la Cimentacién
de Puentes. : |

El presente documento tiene por objeto desctibir los trabajos y enumerar las materias que han de
ser objeto de estudio, siendo los pasos a seguir los que se definan las condiciones y criterios técnieos
que han de servir de base para el mismo y con¢retar la redaceion y presentacion de los documentos
con los lineamientos y procedimientos establecidos por la DGST, los cuales debe elaborar “EL
CONTRATISTA” para que el trabajo pueda ser aceptado por “LA DEPENDENCIA”.

Incluye también la descripcién de los documentos e informacion que “LA DEPENDENCIA” pone a
disposiciéon de “EL CONTRATISTA”; cabe mencionar qué' a excepcidn de ésta documentacion,
quedard a cargo de “EL CONTRATISTA” la reallzacmn de tedo el trabajo necesario para alcanzar el
objeto de los estudios contratados. -

2. OBJETO |

El objeto del presente contrato es realizar la guia de exploracion y elaboraciéon de estudios y
proyectos para la cimentacion de puentes, con el objeto de que los trabajos’ correspondlentes se
desarrollen con la calidad, eosto, tiempo de ejecucién y seguridad 6ptimos, para lo cual se deberan -
efectuar los estudios:de normas y criterios que han servido de base para-los procedlmlentos
_recomendados por la DGST :

3. ALCANCE DE LOS SERVICIOS . f

“EL CONTRATISTA” debera basar todos sus estudxos en los lineamientos y criterios estabie(:ldos en
la Normativa para la Infraestructura del Transporte publicada por la Secretaria de Comunicaeiones
y Transportes (SCT) y el Instituto Mexicano de Transporte (IMT).

Esta guia deberi contener el compendlo de métodos y procedlmlentos para la realizacion de la
exploracion de estructuras para la cimentacién de puentes. Estos deben ser faciles de manejar y
entender, empleando diferentes opciones en las que se describan cada uno de los pasos de los
procesos, con el proposito de lograr la uniformidad y repetlblhdad de los métodos o
procedimientos, :

Durarite la prestacién de los servicios el Contratista debera mantenerse en constante comunicacién
con la DGST, con el propésito de comentar y definir, en cada etapa, los criterios, contenido y
organizacién que se dara al trabajo.
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Para la elaboracion de los estudios, se consideraran las siguientes acciones:
3.1.  Definir la estructura de los estudios.

3.2 Especificar cada uno de los apartados que deberan contener los estudios.

4. LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACION

El Contratista claborard los estudios preliminares y finales, atendiendo las reglas de caracter
conceptual y formal que se indican en estos Términos de Referencia.

Los trabajos a realizar en el presente estudio por el “EL QQN’TRATISTA”, son los siguientes:

¢ Revision de la documentacion recabada

o Estudio documentado relativo al tema
» Estudio de tecnologia relacionada con el tema -
e Estudio de ingenieria
®  Andlisis de la informaci6én proporcionada
» Estudio de informacién recabada :
s Procedimiento integrador del documento final =~ * :
¢ Programa propuesto para la ejecuci()-n del documento final ‘

H

5 SUPERVISION DE LOS SERVICIOS ~ © . %%

La supervisién técnica de la elaboracién de los estudlos preliminares y ﬁnales estard a cargo del
personal de la Direccion General de Servicios Téenicos, como Responsable 'I'ecmco de la Secretaria
de Comumcacmnes y Transportes.

2

Ante la falta de experiencia y conocimientos téenicos del personal en la elaboracién de los estudios
objeto del contrato, “LA DEPENDENCIA” ha decidido realizar la licitacién con el objeto de que “EL
CONTRATISTA” a través de su grupo de especialistas en la materia, propongan los documentos
técnicos necesarios para solucionar este problema. Y :

Ser4 responsabilidad de “EL CONTRATISTA” c0n51derar todo lo anterior para la correcta y
compieta ejecucion de los estudios.

El personal de la DGST, revisara los trabajos efectuados por “EL CONTRATISTA” y elaborara un
informe de segunmento de los trabajos efectuados.

“EL CONTRATISTA” revisara el trabajo realizado en func:lon de los comentarios realizados por
personal de la DGST y lo modlﬁcara de manera oportuna hasta plena satisfaccién de la DGST.

“EL CONTRATISTA” debera emitir informes de respuesta al informe de seguimiento del personal
de la DGST de manera que queden aclarados todos los puntos y conceptos que en dicho informe de
seguimiento se soliciten. Este informe debera ser remitido a “LA DEPENDENCIA”.

Julio de 2014
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Durante estas inspecciones, “LA DEPENDENCIA” podri rechazar lo que a su juicio no sea

conveniente o contravenga lo estipulado, y serd (nicamente responsabilidad de “EL
CONTRATISTA” la modificacion de dichos estudios, sin que esto implique cargos adicionales en los
costos del servicio a “LA DEPENDENCIA”, en cuyo caso, la demora en la entrega de los estudios
serd. imputable a “EL CONTRATISTA”. Asimismo, “LA DEPENDENCIA” dejard por escrito las
observaciones realizadas tanto en bltacora como en el expediente respectivo; lo que serd tomado en
cuenta para futuros estudios.

Todo traba;o o tramite que “EL. CONTRATISTA” realice, debera hacerlo del conocimiento de “LA
DEPENDENCIA” por éscrito, en carta membretada-de la empresa y firmada por el Personal Técnico
Responsable. e o -

“EL CONTRATISTA” debera modificar la documentacion presentada hasta plena satisfaccién de
“LA DEPENDENCIA”, El(los) técnico(s) responsable(s) de los estudios, asi como el Director
Técnico Responsable deberan estar permanentemente en el sitio donde se desarrollen los trabajos.
Por lo tanto, no podra participar en otras licitaciones o trabajos durante el tiempo de ejecucién de
los trabajos del presente contrato. :

Cuando a juicio de “LA DEPENDENCIA”, el personal técnico no cumpla con las caracteristicas y/o

los conocimientos necesarios, ésta podra solicitar a “EL CONTRATISTA” la substitucién de dicha(s)

persona(s), sin que ello implique motivo para aducir retrasos en la entrega de los trabajos o
‘incrementos en cuanto al monto de la propuesta o del contrato -

6. PRODUCT OS A ENTREGAR '
EL Contratista debera entregar: '

A) .GUIA DE EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA
' CIMENTACION DE PUENTES.

Con los alcanc_es‘ descritos en el capitulo 3 y conforme a los i_ndiCado en el capitulo 4, de acuerdo con
el Programa de Trabajo a que se refiere el capitulo 13 de estos Términos de Referencia.

Las entregas parciales deberan ser entregados en archlvos digitalizados, grabados en discos
compactos (CD’s). . )

En la entrega final el Contratista debera entregar fodos los documentos en idioma espanol cien
(100) copias impresas y cien (100) en discos compactos de las gufas y lineamientos, asi como el
original en forma digital (en disco duro externo a prueba de impacto con conexién USB).
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A).- GUIA DE EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA
LA CIMENTACION DE PUENTES.

Antecedentes

El estudio geotécnico tiene como objetivo determinar las caracteristicas fisicas y mecanicas del
suelo sobre el cual se pretende apoyar la cimentacién del puente. Consiste en desarrollar trabajos de
exploracién geotécnica para determinar la estratigrafia del sitio, con base en ensayes de laboratorio
a muestras alteradas e 1nalteradas -y tiabajos de gabmete para realizar una correcta interpretaciéon
de la informacién recabaday los anAlisis ,morrespondxentes que” permitan definir el tipo de
cimentaciéon optimo que cumpla con 1os estados limite de & semc1o y de falla establecidos por la
normativa.

Bajo este contexto, la Secretaria de Comunicaciones y Transportes (SCT), por medio de la Direccién
General de Servicios Técnicos (DGST), ha comenzado a establecer las bases y lineamientos para la
elaboraciénde la GUIA DE-EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PARA LA CIMENTACION DE PUENTES, misma que ha de elaborarse de acuerdo ¢on las normas
Tecmcas y manuales de la Normatlva para la infraestructura del Transporte (Normativa SCT).

Ob_]etlvo. o :
Elaborar 1 GUIA DE: EXPLORAC-ION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA

CIMENTACION DE PUENTES, con la finalidad de que dicha guia contenga los criterios especificos

'y umformes, que posterlormente sirva para supervisar la correcta ejecucién de estos estudios en
campo y gabinete. : ’

Alcances

Definir los lineamientos y crlterlos necesarios para la correcta ejecucion de los estudios de
exploracion y elaboracién de estudios para la cimentacién de puentes, en los que se incorporen los
criterios que indigue la DGST, y, en general, todos aquellos aspectos que se puedan relacionar con
una buena practlca ingenieril apegada a la normativa, SCT, para la ejecucién de los estud10 de
cimentacién. s

El contenido debe ser de aplicacion general‘”para IO"S“casos mas comunes proporcionando limites
técnicamente sustentados y validados por la experiencia, de manera que su utilizacién garantice
resultados seguros.

En la guia se hard el compendio de los métodos y procedimientos para la realizacién de la
EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CIMENTACION DE
PUENTES. Estos escritos deben ser faciles de manejar y entender, asi como incluir diferentes
opciones en las que se describa cada paso de los procesos, con el propésito de comentar y definir, en
cada etapa, los criterios, contenido y organizacién que dar a su trabajo.

__ -Julio de 2014
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Para la formulacién de la GUIA DE EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS_ PARATA CIMENTACION DE PUENTES, se consideraran las siguientes acciones:

Definir la estructura del cuerpo de la GUIA DE EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTU-
DIOS Y PROYECTOS PARA LA CIMENTACION DE PUENTES, y en su caso, practicas reco-
mendables para el estudio geotécnico de cimentaciones conforme a los Manuales y Practicas re-
comendables contenidos en el Anexo A del presente documento.

Especificar eada uno de los apartados que debera contener la GUIA DE EXPLORACION Y ELA-
BORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA LA CIMENTACION DE PUENTES, desde la
elaboracién del anteproyecto respectivo, explicando en cada uno de ellos, gue requerimierntos o
lineamientos debe de presentar el proyectlsta para que sea desarrollade por éste y pueda ser
sometido el Estudio definitivo a revisién de la SCT. A continuacién se menciona un listado,
siendo labor del Contratista identificar otros apartados importantes que sean necesarios.

Requisitos para la elaboracidn del GUIA DE EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS
Y PROYECTOS PARA LA CIMENTACION DE PUENTES: se refiere a toda aquella informacién
y documentos que debe entregar la Secretaria al proyectlsta que le permita elaborar el Estudio
Geotécnico de cimentacion de Puentes.

s Elementos bésicos del proyecto Todos los factores por c0n51derar para la seleccion del txpo
de estudio, procedimientos de exploracién, muestreo y laboratorio que se deberan de reali-
7zar para realizar el Estudio Geotécnieo de cimentacion de Puentes

Criterios y elementos bésicos de exploracion: Todos aquellos criterios y ele_mér__ltoé que per-
mita’n definir el tipo de exploracién geotécnica a realizar en la zona en estudio.

Cr}terlos y elementos basicos de muestreo: Todos aquellos criterios y elementos que penm~
“tan definir el tipo de muestreo, alterado 0 1na1terad0 a realizar durante los trabajos de ex-
ploracmn geotécnica.

5‘&;:-

Criterios § y elementos basicos de laboratorlo Todos aquellos crltenos y elementos que per-
mitan definir el tipo de pruebas de laboratorio a realizar en las muestras obtenidas, para de-
finir las propiedades fisicas y mecénicas del suelo, que sean de utilidad durante los anélisis
geotécnicos para la definicion del tipo de c1mentac1on del Puente.

Criterios y elementos basicos de Andlisis Geotéenico: Todos aquellosicriterios y elementos
que permitan realizar los andlisis geotéenicos para la definicion del tipo de cimentacién del
Puente y su proced1m1ent0 constructlvo :

Forma de presentacion de los diversos elementos que conformaran el GUIA DE EXPLORACION
Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYETOS PARA LA CIMENTACION DE, PUENTES

Indicé téntativo
1. INTRODUCCION.
1.1. Objetivo
1.2. Alcances

. Julio de 2014
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1.3.
2.

2.1.
2.2,
2.3.
2.4.

2.4.1.

puente
2.5.
3.

3.1.
3.2.

3.2.1,
3.2.2.
3.2.3.

3.3-

3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

3:3.4.
1 3.3.5.
3.3.6.

@ oo

(o Elementos de segurldad E R

; + Proteccién y sefialamiento
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Descripcion general del proyecto
ANTECEDENTES

Recopilacién de informacién emstente
Fisiografia

Geologia general

Geologia local

Determinacion de las caracteristicas geologlcas de sitios donde se construirs el

REGIONALIZACION SISMICA
TRABAJOS DE EXPLORACION

Objetivo de los trabajos de exploracion ;
Clasificacion de los trabajos de exploracién _
Prueba de penetracién estandar (spt)

_Prueba de cono eléctrico

Tipos de muestras obtenidas
Trabajos preliminares

‘Recorrido del sitio

Caminos de acceso
Ubicacion de sondeos
Medidas de seguridad >, 2

Andlisis de riesgos

TRABAJOS DE LABORATORIO

Introduccién
Objetivo de los trabajos de 1ab0rat0r10

» Pruebas “in sitn”

Pruebas indice .
Pruebas mecanicas

Pruebas de deformabﬂld:ad

TRABAJ OSDbE INGENIERIA : :
CONTROL DE CALIDAD PARA EL DESARROLLO DEL ESTUDIO

'SUPERVISION

VERIFICACION DE LA CALIDAD DEL ESTUDIO TERMINADO

=. RECEPCION DE PRODUCTOS

Los informes de avances, los estudios preliminares y productos finales de los servicios que preste el
Contratista seran entregados, conforme a estos Términos de Referencia, a la DGST en Av. Coyoacin
No. 1895, Col. Acacias, 03240 México, D. F., en las fechas establecidas en el Programa de Trabajo.

Julio de 2014
Meéxico, D. F.
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8. APROBACION DE PRODUCTOS

e YRR

Una vez consideradas los comentarios ¥y observaciones de la DGST en los estudios preliminares y
finales, el Responsable Técnico. por parte de la Dependenc1a har4 saber al contratista la aprobacion
de cada una de Ias tareas consideradas en el Programa de Trabajo. -

9. FORMA DE PAGO -

- El pago se realizara de acuerdo con las actividades concluidas y al porcentaje del monto total a
pagar por el avance entregado conforme al Catalogo de Conceptos. No habra pago por antieipado.

10. CONFIDENCIALIDADYDERECHOS DEAUTOR  * Vo

Debido a la naturaleza del trabajo, el Contratista deberi asumir el compromiso de mantener la
informacién que le sea proporcionada, asi como los anélisis y los resultados'que de ésta se deriven,
en total. conﬁden(:lahdad ¥, por lo tanto, acepta que en el contrato correspondwnte se mcluya una
clausula: de compromlso de conﬁdenmahdad Lo

ASImlsmo ol Contratista debera reconocer que la SCT serd la titular de los derechos de autor
correspondientes a todos los- documentos que se elaboren conforme a estos términos de referencia,
por lo que-el Contratista no podra dzvulgar dichos documentos sin la autorlzacmn expresa y por
escrito de la SCT

1. EQUIPO DE TRABAJO

Con el proposrto de agilizar la revision de los estudios que se entreguen, se efectuardn reuniones
entre el equipo de trabaje y 1a DGST, de acuerdo.con un calendario que se elabore con tal proposito.
En dichas reuniones se comentaran. los criterios técnicos utilizados en la elaboracién del trabajo, se
acordaran los ajustes y correcciones que pueden requerirse y se corroborard que el avance
corresponda al contemplado en el Programa Detallado de Ejecucién. La mayoria de las juntas o
reuniones, seran en oficinas de la DGST, en la ciudad de México. En el caso de que el Director de
Proyecto u otro miembro del equipo de trabajo esté ubicado fuera de la ciudad de México, o en el
extranjero, el Licitante debe sefialar en su propuesta la metodologia para cumplir con este requisito,
teniendo en cuenta que podran requerirse juntas de trabajo extraordinarias que pudieran ser
programadas con poca anticipacion.

Julio de 2014
México, D. F.

Pigina 9de 13




SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS

Invitacién a Cuando Menos Tres Empresas

FORMA B-9

Seré responsabilidad del Contratista asegurar que los miembros del equipo de trabajo propuesto
estén disponibles para cualquier visita de campo o junta o taller ocasional. Todos los gastos de
viajes para cualquier trabajo relacionado con estos servicios seran cubiertos por el Contratista y
deben estar incluidos dentro de su propuesta econdémica.

El Licitante especificard en su propuesta la composicién de su equipo de trabajo, en la que como
minimo se contard con los especialistas que se citan a continuacién. Ademés de este equipo
minimo, el Licitante debe identificar cualquier otra persona clave cuya participacién se planea
utilizar en la ejecucién de los servicios que se preste conforme a estos Términos de Referencia.
e Director de Proyecto deber& contar con a} menos seis (6) afios de experiencia en la
 elaboracién de estudlos \ - :
e Asesor técnico con amplios conocimientos en la ejecucion y supervisi()n de estudios,
proyectos integrales y supemswn de carreteras y de los procesos para la ejecucion de los
mismos en la SCT, con expemencm en esas actividades de cuando menos 6 afios.

.» Experto en normativa sobre exploracmn de estructuras para la cimentacion de puentes, con
al menos tres (3) afos de exper1enc1a en la utlhzacmn de normas nacionales o e;xtranjeras '
sobre el tema o L ‘ o

K

% ’“@w

° Fﬁ(perto en estudlos para la exploracxon estructuras cimentacién de puentes cbn al menos
tres (3) afios de experiencia, preferentemente con certlﬁcacmn como peritos profesionales
en vias terrestres, campo estudios.

¢ Experto en sistemas informéticos, con al menos dos (2) afios de experlenma en la utlhzacmn
‘de programas para procesador de textos y AutoCAD.

o Otros profesmnales de apoyo que se considere necesario para el buen desempeno de los
servicios que se presten para la elaboracién de los estudios, en planeacién, consultoria,
disefio, administracién, 1mplernentac1on operaciéon o mantenimiento de carreteras. Cada
uno ‘con expemencxa continua superior a:dos (2) afies en su drea de conocimiento, los

" también seri sujetos de puntaJe conforme alo estable(:ldo en las Bases de licitacion.

El Director de Proyecto sera responsable dela coordmacmn en general de los servicios que preste el
Contratista, de acuerdo con estos Términos de Referencia, del seguimiento y control de los trabajos

a desarrollar de acuerdo con ¢l Programa de Trabajo, y serd el coutacto directo con el Responsable
Técnico da SCT (DGST).

Es necesario incluir en la propuesta el curriculum vitae de todos los miembros del equipo que
llevaran a cabo estos servicios. Cada miembro clave debe ser identificado en el organigrama, con la
informacién de Jos estudios y proyectos con los cuales acredita su experiencia; incluyendo détalles
del estudio o proyecto, el trabajo que hizo la firma/empresa en la que realizé el estudio o proyecto, y
las responsabilidades especificas de la persona indicada, en el estudio o proyecto. Una vez
aceptados por la SCT, no podran ser sustituidos sin la autorizacién escrita de la Secretaria y siempre
por otras personas con igual o mayor preparacién y experiencia.

Julio de 2014
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Es necesario incluir en la propuesta tres referencias personales para cada uno de los profesionistas.
Estas referencias deben ser clientes (del sector piiblico o privado) de estudios o proyectos de
planeaci6n o disefio de carreteras. Las personas referidas deben tener conocimiento directo de los
proyectos y las tareas (similares a los que estin contemplados en estos servicios) que han elaborado
el miembro del equipo del Licitante en los ltimos cinco afios. Para cada referencia debera incluirse
el nombre completo, titulo/puesto, organizacion, direccién fisica, direccién de correo electronico y

nimero telefonico.

Es necesaria la asistencia del equipo de trabajo a las reuniones de trabajo o visitas a las que se les

convoque por la SCT, de acuerdo con la actividad desarrollada.

12. CATALOGO DE CONCEPTOS |

CONCEPTOS

UNIDAD.

CANTIDAD

Recopilacion de datos sobre la geologia general geologaa locai que
respondan a los cntenos confiabilidad, datos numéricos para la:
determinacion de las caracterfsticas geologlcas de los sitios adonde se
construiran el puente, asi como recomendaciones, las condiciones de
aplicacién, se investigara las ventajas y limitaciones, se indicara una
notacién de referencia para la seccién donde se cita o corresponda, con
el nombre completo de la referencia, autor ano ed;torlal ete.

Estudios

Investlgacmn y Recopilacién de mformacuon acerca de la realizacson de
los trabajos de exploracién; muestreos y Iaboratorlos que sedeben
realizar para el estudio geotécnico, recop:iacuon de mformac:on para la

de exploracion geotécnica, Condiciones de aplicacion. Investlgacmn de

seccion donde secitao corresponda con el nombre completo dela”
referencia, autor; afio, editorial, etc.

seleccion de criterios bésicos de mueéstreo a realizar durante tos trabajos

las ventajas y-limitaciones, se mdrcara una notacion’ de referencia: parala

Estudicjs

Julio de 2014
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Investigacion y recopilacion de informacién sobre las pruebas de
penetracién estandar para el caso particular, ademas de los criterios para
su utilizacién y recomendacicnes, Condiciones de aplicacién,
Investigacién y recopilacién de informacién sobre las pruebas de cono
eléctrico para su uso en casos particulares, y de los criterios ademas de
agregar recomendaciones, Recopilacion de informacion técnica, de
normas, sobre las medidas de seguridad asi como recomendaciones,
Condiciones de aplicacidn. Investigacién de las ventajas y limitaciones,
Investigacion y recopilacion de informacién para la seleccidn de criterios
bésicos de laboratorios y elementos que/perm“ita’ﬁ"deﬁﬁ'ﬁ‘ el tipo de
pruebas de laboratorio a rea]:zar eh las muestras y recomendacsones fas .
condiciones de aplicacién, investlgacmn y recopilacion de informacion | X
para su descripcidn y recomendaciones para su utlllzaclon de las pruebas
"in situ".

Estudios 1

fnvestigacion y recopilacién de informacion para su descripcion,
recomendaciones para su utilizacidn de las pruebas indice, _ R
recomendaciones para su utilizacion de las pruebas mecanicas, Estudios | 1
Investigacién sobre el control de calidad para el desarrolio de los
estudios, asi como recomendaciones para elo,

Plantear un glosario y términos técnicos sobre las definiciones de los
aspectp§‘VTérminos que se citan en el manual, que son especificasy J C
caractéristicas de fodas y cada de las técnicas de conservacion de 5 o
carreteras, descritas. En casos especiales, se incluirdn esquemas, figuras o o
o fotografias que haga mas objetiva la comprensién del término, Se Estudios !
planteara una bibliografia donde se indicara todas las referencias que se '
empleen en el desarrollo del contenido de la guia, se indicara una

notacién de referencia para la seccién donde se cita o corresponda, con
el nombre completo de la referencia, autor, afio, editorial, etc. '

%

ESTUDIOS

i

° GUIA EXPLORACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA 1A
- CIMENTACION DE PUENTES. -

13. PROGRAMA DE TRABAJO .

Los servicios se realizardn en un plazo de 122 dias naturales contados a partir del inicio de los
trabajos.

El Licitante debera desarrollar un Programa de Trabajo para entregar cada uno de los seis bloques
de manera mensual, especificando las fechas de entrega para los distintos bloques de anteproyectos
preliminares y finales, considerando que debe lievar a cabo los bloques de actividades en el mismo
orden del Catdlogo de Conceptos y con entregas mensuales. El Contratista debera organizarse para
Julic de 2014
México, D. F.
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desarrollar los trabajos con su equipo de trabajo técnico y la DGST para contemplar previamente las
adecuaciones de las dos partes antes de ser entregados en la fecha pactada en el Programa de
Trabajo.

Se deberi llevar y entregar una bitdcora detallada con los avances de acuerdo con lo establec1d0 en
la Ley de Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas,

Las entregas pactadas no representan la versiéon final del documento, por lo que a éste se le podra
ineorporar informacion adicional y/o correcciones en etapas posteriores del Programa de Trabajo.

14. MATERIAL QUE PROPORCIONARA LA DEPENDENCIA

e Analisis v material formulado por DGST como base ‘para la eIaboracmn de los estudios
preliminares obJeto de estos Términos de Refereneia... L e

M K 3
o .o

» Kl materlal adxclonal que estime convemente la DGST para-el desarrollo de Ios traba}os
ANEXO A: (solo se proporcmnara al adJudlcatarlo del contrato)

NE-002 “Espec1ficac1ones para 13 Elaboracmn de la Normatlva SCT” (IMT)

_ | lvl?:xicn D.F., 10 julio de 2014

- ELABORO = 0, <. RN

DIRECTOR DE DESARROLLO BE © s DI \‘
PROYECTOS Y NORMAS ,

CTOR GENERAL ADJUNTC DE
DESARROLLO TECNICO

ING. ISMAEL SANCHEZ MORA
Julio de 2014
Meéxico, D. F.
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