

Procedimiento de Contratación: ITP No. <b>IO-009000060-N57-2015</b> No de Contrato: <b>15-I-CI-A-021-Y-0-15</b>	Nombre:  "Revisión, análisis y organización de los estudios y proyectos 2015, del Programa de Auscultación de la Red Carretera Federal de la Dirección General de Servicios Técnicos".
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA VIERNES 13 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA JUEVES 19 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	GSP INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3,978,248.76	
PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS Y SERVICIOS EN LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,746,388.71	
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3,908,690.37	
<b>VISOSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>VISOSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,577,530.37</b>	

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>VISOSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,577,530.37</b>

Fecha de inicio de procedimiento: lunes 09 de Febrero 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 23 de Febrero del 2015
Fecha de Fallo: viernes 20 de Febrero del 2015	Fecha de inicio real: martes 24 de Marzo del 2015
Fecha de Inicio programada: martes 24 de Febrero del 2015	Plazo de ejecución: 324 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Diciembre del 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N58-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-022-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Actualización del Inventario de taludes en secciones en corte de la Red Carretera Federal, de cuota y libre de peaje(corredores y Red básica) 2015”</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 29 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	<b>\$2'794,800.00</b>	<b>\$3'241,968.00</b>
URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	URBA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'230,272.00	\$3'747,115.52
GEOSOL, S.A. DE C.V.	GEOSOL, S.A. DE C.V.	\$3'048,592.00	\$3'536,366.72

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2'794,800.00</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 12 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de marzo de 2015	Plazo de ejecución: 90 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 13 de junio de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N59-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-023-Y-0-15	Nombre: <b>“Diagnóstico de las acciones que se vinculan con la prevención técnico normativa de la Dirección General de Servicios Técnicos, relacionadas con la integración documental de los contratos de los ejercicios 2014 y 2015 y revisión a las proposiciones que imitan los licitantes en el ejercicio 2015 y proponer los procedimientos de control interno en los procesos de contratación de Obra Pública”</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 20 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 2 DE MARZO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONSTRUCTORA KAINBAK, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA KAINBAK, S.A. DE C.V.	\$4'300,000.00	\$4'988,000.00
<b>SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y EMPRESAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y EMPRESAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'760,000.00</b>	<b>\$4'361,600.00</b>
L, S.A. DE C.V.	R.P.E. TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4'020,000.00	\$4'663,200.00

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS Y EMPRESAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'760,000.00</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 12 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de marzo  de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 30 de noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N60-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-073-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Elaboración del Proyecto de Norma para Evaluar el índice de regularidad Internacional (IRI) y elaboración de los Proyectos de los Manuales para determinar el índice de Regularidad Internacional (IRI) ”</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,086,844.36</b>	<b>\$2,420,739.46</b>
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARTILLERO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA ARTILLERO, S.A. DE C.V.	\$2,197,508.95	\$2,549,110.38
NO SE PRESENTO	SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,251,641.57	\$2,611,904.22

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,086,844.36</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Marzo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 27 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 25 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Abril de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Abril de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: viernes 31 de Julio de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N61-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-074-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estadísticas de accidentes de Tránsito en la Red Carretera Federal 2014 - 2015”</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2015 A LAS 11:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2,946,190.85	\$3,417,581.39
<b>ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.</b>	<b>ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.</b>	<b>\$2,878,903.94</b>	<b>\$3,339,528.57</b>
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$3,387,128.61	\$3,929,069.19

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.</b>	<b>\$2,878,903.94</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Marzo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 27 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 25 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Abril de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Abril de 2015	Plazo de ejecución: 244 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N62-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-075-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Manual de Diseño de accesos a Instalaciones de Servicios e Integración de Paradores en Carreteras”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SIGMA INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	SIGMA INGENIERÍA CIVIL S.A. DE C.V.	\$1,603,007.29	\$1,859,488.46
<b>JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,455,187.37</b>	<b>\$1,688,017.35</b>
CLAMI INGENIEROS, S.C.	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$1,681,192.19	\$1,950,182.94
NO SE PRESENTO	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$1,719,961.31	\$1,995,155.12

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,455,187.37</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Marzo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 27 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 25 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Abril de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Abril de 2015	Plazo de ejecución: 214 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 31 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N63-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-076-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Manual para obtener los Volúmenes de Tránsito en Carreteras”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE MARZO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5,023,779.72	\$5,827,584.47
CLAMI INGENIEROS, S.C.	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5,205,471.99	\$6,038,347.51
<b>JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,479,126.79</b>	<b>\$5,195,787.08</b>
ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	\$5,251,871.11	\$6,092,170.49

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>JRM CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,479,126.79</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Marzo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 27 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 25 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Abril de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Abril de 2015	Plazo de ejecución: 214 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 31 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N64-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-072-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Actualización e Integración del Tabulador de Precios Referenciales a Costo Directo para Construcción, Modernización y Conservación de Obras de Infraestructura Carretera, 2015”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 06 DE MARZO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 12 DE MARZO DE 2015 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA DE PROYECTOS INTEGRALES, S.C.	CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA DE PROYECTOS INTEGRALES, S.C.	\$4,424,999.98	\$5,132,999.98
UNITARIO, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AUDITORÍA, S.A. DE C.V.	UNITARIO, SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AUDITORÍA, S.A. DE C.V.	\$4,136,096.50	\$4,797,871.94
<b>ALLDATA, S.A. DE C.V.</b>	<b>ALLDATA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,954,083.76</b>	<b>\$4,586,737.16</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ALLDATA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,954,083.76</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 04 de Marzo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 17 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: viernes 13 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 18 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 18 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 75 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 31 de Mayo de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N65-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-077-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Desarrollo, Implementación y puesta en operación de un Sistema Integral para el Seguimiento de la Verificación de Calidad de las Obras de Infraestructura Carretera que ejecutan los Centros SCT”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 31 DE MARZO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.</b>	<b>LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,202,034.78</b>	<b>\$4,874,360.34</b>
NO SE PRESENTO	LUDSSA OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$4,330,558.03	\$5,023,447.31
SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC, S.A. DE C.V.	\$4,417,948.11	\$5,124,819.81

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,202,034.78</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 19 de Marzo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 17 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: jueves 09 de Abril de 2015	Fecha de inicio real: jueves 16 de Abril de 2015
Fecha de Inicio programada: jueves 16 de Abril de 2015	Plazo de ejecución: 229 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N68-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-078-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Proyecto de norma para la Determinación de la Profundidad de las Roderas y elaboración de los Proyectos de los Manuales para la determinación de la Profundidad de las Roderas</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 14 DE ABRIL DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,140,042.08</b>	<b>\$2,482,448.81</b>
PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R-L- DE C.V.	PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R-L- DE C.V.	\$2,286,021.86	\$2,651,785.36
NO SE PRESENTO	SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,215,555.98	\$2,570,044.94

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,140,042.08</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 01 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 21 de Abril de 2015
Fecha de Fallo: viernes 17 de Abril de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 22 de Abril de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 22 de Abril de 2015	Plazo de ejecución: 120 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 19 de Agosto de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N69-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-083-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Normas y Manuales 2015, en materia de proyecto de Pavimentos Asfálticos, así como la revisión de Proyectos de Normas y Manuales de obras menores y complementarias de drenaje”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$5,189,982.27	\$6,020,379.43
<b>GEOSOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>GEOSOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,825,426.56</b>	<b>\$5,597,494.81</b>
RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	RAUL VICENTE OROZCO Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.	\$5,482,647.39	\$6,359,870.97

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GEOSOL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,825,426.56</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N70-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-084-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Elaboración de Proyectos de Normas y Manuales 2015, en materia de proyecto de Puentes y Estructuras, así como la revisión de Proyectos de Normas y Manuales de Pavimentos”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,602,628.65</b>	<b>\$6,499,049.23</b>
SUMA SINERGIA, S.A. DE C.V.	SUMA SINERGIA, S.A. DE C.V.	\$6,122,573.02	\$7,102,184.70
JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,947,259.40	\$6,947,260.56

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,602,628.65</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	



Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N72-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-085-Y-0-15	Nombre:  “Elaboración del Proyecto de Normas Manuales 2015, en materia de proyecto de Cimentaciones Superficiales, así como la revisión de los Proyectos de Normas y Manuales de Puentes y Estructuras”.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,826,802.26	\$5,599,090.62
DIRAC, S.A.P.I. DE C.V.	DIRAC, S.A.P.I. DE C.V.	\$5,068,826.90	\$5,879,839.20
JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,605,968.10	\$6,502,922.10

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
TRIADA DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,826,802.26

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N73-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-086-Y-0-15	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Normas y Manuales 2015, en materia de proyecto de Obras de Drenaje, así como la revisión de los Proyectos de Normas y Manuales de Cimentaciones Superficiales”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ENSOCO INGENIERÍA TOTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>ENSOCO INGENIERÍA TOTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,603,436.36</b>	<b>\$6,499,986.18</b>
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$6,280,169.88	\$7,284,997.06
HEYVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HEYVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,443,966.19	\$7,475,000.78

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ENSOCO INGENIERÍA TOTAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,603,436.36</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 184 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N75-2015 No de Contrato: <b>15-M-CI-A-079-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las Obras de Construcción, Modernización y Conservación de la red de carreteras alimentadoras a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en Obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Hidalgo”</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 21 DE ABRIL DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 27 DE ABRIL DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIO Y ASESORÍA, S.A.	\$3,844,908.69	\$4,460,094.08
NO SE PRESENTO	PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ, PERSONA FÍSICA	\$3,669,912.20	\$4,257,098.15
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,580,279.04</b>	<b>\$4,153,123.69</b>
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,926,817.74	\$4,555,108.58

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,580,279.04</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 15 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 30 de Abril de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Abril de 2015	Fecha de inicio real: viernes 01 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: viernes 01 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 214 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N79-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-080-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"SEGUIMIENTO DE LAS INCIDENCIAS Y DEFICIENCIAS RESULTANTES DE LA VERIFICACIÓN DE CALIDAD 2014 A TRAVÉS DE MESAS DE TRABAJOS REGIONALES. "</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,951,501.54	\$4,583,741.79
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN, PROYECTOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	\$4,008,355.51	\$4,649,692.39
NO SE PRESENTO	PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$4,217,238.25	\$4,891,996.37

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,951,501.54

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 17 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 15 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: jueves 15 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N80-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-081-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"COMPILACIÓN, ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS TÉCNICOS, ESTUDIOS, PROYECTOS, VERIFICACIONES O SUPERVISIÓN DE OBRAS PÚBLICAS A CARGO DE LAS ÁREAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS 2015. "</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 22 DE ABRIL DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 29 DE ABRIL DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIERÍA XAMAN-EK, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA XAMAN-EK, S.A. DE C.V.	\$5,195,685.60	\$6,026,995.30
<b>CELIA ROXANA REYES CASTELLANOS</b>	<b>CELIA ROXANA REYES CASTELLANOS</b>	<b>\$4,581,200.00</b>	<b>\$5,314,192.00</b>
ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSALI, S.A. DE C.V.	ARRENDADORA Y DESARROLLADORA DE PROYECTOS JOSALI, S.A. DE C.V.	\$4,878,694.80	\$5,659,285.97

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CELIA ROXANA REYES CASTELLANOS</b>	<b>\$4,581,200.00</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 17 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 15 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 199 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N82-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-087-Y-0-15</p>	<p>Nombre: "Elaboración del Proyecto de Norma para Evaluar el Coeficiente de Fricción en los Pavimentos y Elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación del Coeficiente de Fricción".</p>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$2,182,743.33	\$2,531,982.26
<b>SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,140,576.68</b>	<b>\$2,483,068.95</b>
PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R. L. DE C.V.	PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R. L. DE C.V.	\$2,203,840.82	\$2,556,455.35

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,140,576.68</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: jueves 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 199 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N83-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-088-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Elaboración del Proyecto de Norma para la Determinación de la Macro textura y Elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación de la Macro textura”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE ABRIL DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 06 DE MAYO DE 2015 A LAS 18:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1,213,463.41</b>	<b>\$1,407,617.56</b>
NO SE PRESENTO	BARRENOVO, S. DE R.L.	\$1,252,197.94	\$1,452,549.61
NO SE PRESENTO	EUSTORGIO JOEL MARTÍNEZ ESPINOZA	\$1,301,446.93	\$1,509,679.44

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1,213,463.41</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 23 de Abril del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: lunes 11 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: sábado 16 de Mayo de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 16 de mayo de 2015	Plazo de ejecución: 199 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N84-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-089-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Análisis del Comportamiento Estructural. De los Puentes de Tridilosa en la Red Carretera Federal. Región Norte (BAJA CALIFORNIA SUR, CHIHUAHUA, COAHUILA, NUEVO LEÓN, SONORA Y ZACATECAS”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'248,956.92</b>	<b>\$7'248,790.03</b>
CLAMI INGENIEROS,S.C.	CLAMI INGENIEROS,S.C.	\$6'701,520.38	\$7'773,763.64
NO SE PRESENTO	JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6'510,682.92	\$7'552,392.19
ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,603,347.11	\$7'659,882.65

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'248,956.92</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 08 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 12 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 09 de Junio de 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de junio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N85-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-090-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Análisis del Comportamiento Estructural de los Accesos a Puentes a base de muros de tierra mecánicamente estabilizados en la Red Carretera Federal Región Norte (Baja California Norte, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas)”</b> .
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	EURO ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$6,199,893.68	\$7'191,876.67
TRIADA, DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	TRIADA, DISEÑO, GERENCIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$6'499,422.55	\$7'539,330.16
<b>JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'196,642.61</b>	<b>\$7'188,105.43</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>JESA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'196,642.61</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 08 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 12 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 09 de Junio de 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de junio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N87-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-82-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Elaboración del Manual Administrativo para la contratación y pago de Obras Públicas de la SCT”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE MAYO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE MAYO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,379,289.05</b>	<b>\$1,599,975.30</b>
SCALA, SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A, DE C,V,	SCALA, SUPERVISIÓN, ASESORÍA Y LABORATORIO, S,A, DE C,V,	\$1,517,172.73	\$1,759,920.37
EL RELOJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	EL RELOJ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$1,607,700.68	\$1,864,932.79

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,379,289.05</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 15 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Mayo de 2015
Fecha de Fallo: viernes 26 de Mayo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 01 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 183 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N88-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-096-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Organización y seguimiento Técnico para la evaluación y control de los Programas Sustantivos de la Dirección General de Servicios Técnicos 2015”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015 A LAS XX:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>APIESCO, S.A. DE C.V.</b>	<b>APIESCO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'499,334.38</b>	<b>\$4'059,227.88</b>
ASEPIC, S.A. DE C.V.	ASEPIC, S.A. DE C.V.	\$4'011,044.70	\$4'652,811.85
INVER-PLANNING CONSULTORES, S. C.	INVER-PLANNING CONSULTORES, S. C.	\$4'357,469.67	\$5,054,664.82

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>APIESCO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'499,334.38</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 10 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 24 de Junio de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N90-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-091-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Cálculo de los Costos de Operación Vehicular (COV) de la Red Carretera Federal”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'839,488.59</b>	<b>\$4'453,806.76</b>
NO SE PRESENTO	SISTEMAS DE INSPECCIÓN Y CONTROL DE LA CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'949,596.61	\$4'581,532.07
NO SE PRESENTO	BARRENOVO, S. DE R.L.	\$4'081,270.34	\$4'734,273.59

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'839,488.59</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 29 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 15 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 12 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 168 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N91-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-092-Y-0-15</b>	Nombre:  “Elaboración del Proyecto de Norma para la Determinación de los Deterioros Superficiales del Pavimento (DET) y Elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación de los Deterioros Superficiales del Pavimento (DET)”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'700,335.79</b>	<b>\$1'972,389.52</b>
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES EN SERVICIOS CYPEC, S.A. DE C.V.	\$1'813,984.94	\$2'104,222.53
NO SE PRESENTO	VASOR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'923,830.64	\$2'231,643.54

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'700,335.79</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 29 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 15 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 12 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N92-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-093-Y-0-15</b>	Nombre:  “Elaboración del Proyecto de Norma para la Determinación de las Deflexiones (DEF) y elaboración de los Proyectos de los Manuales para la Determinación de las Deflexiones (DEF)”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 03 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 10 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SOLUCIONES E INGENIERIA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
<b>BARRENOVO, S. DE R.L.</b>	<b>BARRENOVO, S. DE R.L.</b>	<b>\$1'665,911.16</b>	<b>\$1'932,456.95</b>
PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS Y SERVICIOS JEA, S. DE R.L. DE C.V.	\$1'905,581.14	\$2'210,474.12

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>BARRENOVO, S. DE R.L.</b>	<b>\$1'665,911.16</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 29 de Mayo del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 15 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 12 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: martes 16 de Junio de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 16 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 168 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N93-2015 No de Contrato: <b>15-L-CI-A-094-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudios y Proyecto para la estabilización de la Ladera localizada entre el Km 4+740 y el Km 4+860, del Tramo Mozimba-Pie de la Cuesta, de la Carretera Acapulco Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PGI PROYECTOS GEOTÉCNICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>PGI PROYECTOS GEOTÉCNICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'120,401.81</b>	<b>\$1'299,666.10</b>
LOD INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	LOD INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1'220,726.05	\$1'416,042.22
INGENIERÍA APLICADA ZHI, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANPE, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ANPE, S.A. DE C.V.	\$1'257,613.25	\$1'458,831.37

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PGI PROYECTOS GEOTÉCNICOS INTEGRALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'120,401.81</b>

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 08 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 23 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Junio de 2015	Plazo de ejecución: 123 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N94-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-095-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio y Evaluación der los aspectos Administrativos de los Programas de Auscultación de Pavimentos y de Verificación de Calidad de la Red Carretera Federal 2012-2015”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>XAMAN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>XAMAN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'550,052.51</b>	<b>\$1'798,060.91</b>
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$1'694,063.22	\$1'965,1413.33
SÁNCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	SÁNCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$2'173,175.88	\$2'520,884.02

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>XAMAN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'550,052.51</b>

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 08 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: martes 23 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N97-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-097-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Pronóstico Funcional, Estructural y de Operación de la Red Carretera Federal de Cuota”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 15 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'989,731.97</b>	<b>\$6'948,089.09</b>
ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	\$6'096,938.94	\$7,072,449.17
INE, S.A. DE C.V.	INE, S.A. DE C.V.	\$6'155,194.17	\$7'140,025.24
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$6'400,556.73	\$7'424,645.81
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$6'050,767.71	\$7'018,890.54

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'989,731.97</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 10 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 24 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N98-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-098-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio del estado actual y Formulación de Instructivo para Elaboración de Dictámenes Técnicos para conservación de Obras de Infraestructura Carretera”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$948,111.10</b>	<b>\$1'099,808.88</b>
URBANISMO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	URBANISMO, VIALIDAD Y TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$985,770.44	\$1'143,493.71
ENTERPRISING ADVISORY, S.A. DE C.V.	ENTERPRISING ADVISORY, S.A. DE C.V.	\$1'024,280.17	\$1'188,164.10

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$948,111.10</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 30 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 138 días naturales
Fecha de Terminación programada: domingo 15 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N99-2015 No de Contrato: <b>15-L-CI-A-099-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio Probabilístico de información Pluviográfica y Pluviométrica en la Republica para la Ejecución de Estudios Hidrológicos en cuencas pequeñas y Microcuencas”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'000,000.01</b>	<b>\$3'480,000.01</b>
LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'983,166.97	\$4'620,473.68
NO SE PRESENTO	ING. JOSÉ RAMÍREZ ZAVALA	\$3'709,206.26	\$4,202,679.26

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'000,000.01</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 26 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N100-2015 No de Contrato: <b>15-C-CI-A-100-Y-0-15</b>	Nombre: <b>Estudio y Proyecto de Estabilización de 5 cortes Km 23+830 (Ambos Lados), Km 70+840 (LD) Km 131+800 (LD), Km 103+450 (LD), Km 132+910 (LI), de la Carretera Transpeninsular y un corte entre el KM 75+100 y el Km75+350 Ambos lados de la Carretera San Pedro-Todos los Santos-Cabo San Lucas en el Estado de Baja California Sur”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
TOR GEOPROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TOR GEOPROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'199,090.48	\$3,710,944.96
COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'407,581.02	\$3'952,793.98
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>NUEVE 21, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'176,717.50</b>	<b>\$3'684,992.30</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>NUEVE 21, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3'176,717.50</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 30 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N101-2015 No de Contrato: <b>15-G-CI-A-101-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Estudio y Proyecto de Estabilización de 2 cortes, entre el Km 32+500 y el Km 40+140 del tramo Huixtla-Motozintla y 5 cortes entre el Km 66+700 y el Km 86+810 del tramo Motozintla el Jocote de la Carretera Huixtla-Cd. Cuauhtémoc, en el Estado de Chiapas”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE JUNIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'804,044.86	\$3,252,692.04
NO SE PRESENTO	EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, S.C.	\$3'132,546.62	\$3'633,754.08
M. EN I. RAFAEL MORALES Y MONROY	M. EN I. RAFAEL MORALES Y MONROY	\$2'917,629.89	\$3'384,450.67

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'804,044.86

Fecha de inicio del procedimiento: martes 16 de Junio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: martes 30 de Junio de 2015
Fecha de Fallo: lunes 29 de Junio del 2015	Fecha de inicio real: miércoles 01 de Julio de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 01 de Julio de 2015	Plazo de ejecución: 153 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N102-2015 No de Contrato: <b>15-1-CI-A-102-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre:</p> <p><b>“Elaboración de Estudios Geotécnicos y de los Proyectos para la Solución de los Problemas de Asentamientos y Deslizamientos de la carretera Villahermosa – Escárcega, del Km 62+000 y del Km 46+000 al Km 47+0020; de la carretera Coatzacoalcos – Villahermosa, del Km 101+050; y de la Estabilidad de Taludes E.C. (Autopista las Choapas – Ocozocoutla) – Estación Chontalpa, Km 0+000 al Km 14+000, en el Estado de Tabasco”.</b></p>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$2'515,220.16</b>	<b>\$2'917,655.39</b>
NO SE PRESENTO	SUPERVISORA Y CONSTRUCTORA DEL CARMEN, S.A. DE C.V.	\$2'785,165.68	\$3'230,792.20
NO SE PRESENTO	GRUPO EDECA, S.A. DE C.V.	\$2'718,995.64	\$3'154,034.94

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$2'515,220.16</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 10 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 29 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 24 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 92 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N103-2015 No de Contrato: <b>15-5-CI-A-103-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudios de Bancos de Materiales en la Península de Yucatán”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$4'285,562.73</b>	<b>\$4'971,252.77</b>
NO SE PRESENTO	GRUPO EDECA, S.A. DE C.V.	\$4'809,587.48	\$5'579,121.48
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$4'446,348.88	\$5'157,764.70

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$4'285,562.73</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 10 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 29 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: viernes 24 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N104-2015 No de Contrato: <b>15-D-CI-A-104-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio Geofísico para Detección de Cavidades en el Km 41+500, del Tramo el Tesoro – Dos Aguadas, de la Carretera Caobas – Dos Aguadas, en el estado de Campeche”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ING. LUIS HÉCTOR PALACIOS HARTWEG</b>	<b>ING. LUIS HÉCTOR PALACIOS HARTWEG</b>	<b>\$892,732.60</b>	<b>\$1'035,569.82</b>
INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$967,340.46	\$1'122,114.93
COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$910,379.71	\$1'056,040.46

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ING. LUIS HÉCTOR PALACIOS HARTWEG</b>	<b>\$892,732.60</b>

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 13 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 30 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 92 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N106-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-109-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio para la Adaptación del marco de Referencia Internacional para el análisis de los efectos del Cambio Climático sobre la Red Carretera Federal y Aplicación a la Red Federal de los Estados de Colima y Nayarit”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CONSULTORES EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2'663,621.87	\$3'089,801.37
NO SE PRESENTO	GRUPO SELOME, S.A. DE C.V.	\$2'730,465.64	\$3'167,340.14
<b>DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.</b>	<b>DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.</b>	<b>\$2'517,390.83</b>	<b>\$2'920,173.36</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.</b>	<b>\$2'517,390.83</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 10 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 21 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 19 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 23 de Diciembre de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 24 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 23 de Diciembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N107-2015 No de Contrato: <b>15-O-CI-A-105-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudio del Comportamiento del Tramo Instrumentado ubicado entre el Km 86+380 y el Km 86+500, de la Carretera Toluca Palmillas, en el Estado de México”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 22 DE JULIO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 05-DE AGOSTO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'206,138.74</b>	<b>\$1'399.120.94</b>
PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES TORZAT, S.A. DE C.V.	\$1'490,612.91	\$1'729,110.98
INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA, ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$1'276,910.61	\$1'481,216.31

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>INGLOBUS INGENIERÍA, PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'206,138.74</b>

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 13 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 07 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: jueves 06 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: lunes 10 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 10 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N108-2015 No de Contrato: <b>15-Q-CI-A-107-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Estudios y Proyectos para el Acceso del 180° Batallón de Infantería al predio Los Lagartos, Jojutla, Morelos, Km 139+000 de la Autopista México - Acapulco”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2015 A LAS 10 :00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2015 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'084,392.76</b>	<b>\$7'057,895.60</b>
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$6'817,206.90	\$7'907,960.00
NO SE PRESENTO	CAXCAN, S.A.	\$6'510,512.26	\$7'552,194.22

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$6'084,392.76</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 14 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 31 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 122 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N109-2015 No de Contrato: <b>15-Q-CI-A-108-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Manifestación de Impacto Ambiental y Estudio Técnico Justificativo para el cambio de Uso del Suelo en Terrenos Forestales, para el Acceso del 180° Batallón de Infantería al predio Los Lagartos, Jojutla, Morelos, Km 139+000 de la Autopista México - Acapulco”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE JULIO DE 2015 A LAS 11 :00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE JULIO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>BIOMA SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>BIOMA SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'019,827.87</b>	<b>\$1'183,000.33</b>
ECOSFERA CONSULTORÍA, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	ECOSFERA CONSULTORÍA, DESARROLLO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	\$1'101,346.03	\$1'277,561.39
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'142,176.74	\$1'324925.02

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>BIOMA SERVICIOS AMBIENTALES ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'019,827.87</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 15 de Julio del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 31 de Julio de 2015
Fecha de Fallo: martes 28 de Julio de 2015	Fecha de inicio real: sábado 01 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: sábado 01 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 61 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Septiembre de 2015	

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS  
AÑO 2015



Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N110-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-106-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“Actualización del Catálogo de Pavimentos de la Dirección General de Servicios Técnicos”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 10 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$5'850,679.10	\$6'786,787.76
<b>CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'300,001.19</b>	<b>\$6'148,001.38</b>
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$5,432,492.26	\$6'301,691.02

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'300,001.19</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 06 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 20 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: martes 18 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: viernes 21 de Agosto de 2015
Fecha de Inicio programada: viernes 21 de Agosto de 2015	Plazo de ejecución: 102 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N111-2015 No de Contrato: <b>15-Q-CI-A-110-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"Estudio Costo Beneficio para el acceso del 108 Batallón de Infantería al predio los Lagartos, Jojutla, Morelos, Km 139+000 de la Autopista México - Acapulco".</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTARÓN	<b>SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$419,852.73</b>	<b>\$487,029.17</b>
	SISTEMAS TÉCNICOS, OBRA Y MANTENIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$485,979.79	\$563,736.56
	CONSORCIO DE PROYECTOS VIALES, S.A. DE C.V.	\$609,869.10	\$707,448.16

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS INMOBILIARIOS Y DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$419,852.73</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 11 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 28 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 26 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: martes 01 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 01 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 30 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Septiembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N112-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-112-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>“INTEGRACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN RELACIONADA CON LOS INDICADORES DE LAS AUTOPISTAS CONCESIONADAS, EN OPERACIÓN”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 20 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 17:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'805,827.54</b>	<b>\$2'094,759.95</b>
SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN PAGRO, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN PAGRO, S.A. DE C.V.	\$1'915,598.57	\$2'222,094.34
COMPAÑÍA DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN NORTE CENTRO Y SUR, S.A. DE C.V.	COMPAÑÍA DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN NORTE CENTRO Y SUR, S.A. DE C.V.	\$1'848,420.31	\$2'144,167.56

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'805,827.54</b>

Fecha de inicio del procedimiento: martes 18 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: viernes 11 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 15 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 15 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 91 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 14 de Diciembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N113-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-111-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre:  <b>"ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA FUNCIONAL Y ORGANIZACIONAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTA AL SECTOR COORDINADO".</b></p>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 18 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE AGOSTO DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>DS &amp; V, S.C.</b>	<b>DS &amp; V, S.C.</b>	<b>\$876,750.91</b>	<b>\$1'017,031.06</b>
NO SE PRESENTO	MANCERA TORNERO Y ASOCIADOS, S.C.	\$1'516,696.17	\$1'759,367.56
NO SE PRESENTO	RAÚL AGUILAR GÓMEZ, PERSONA FÍSICA	\$1'177,501.66	\$1'365,901.93

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>DS &amp; V, S.C.</b>	<b>\$876,750.91</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 14 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 31 de Agosto de 2015
Fecha de Fallo: jueves 27 de Agosto de 2015	Fecha de inicio real: martes 01 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 01 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 91 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N114-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-113-Y-0-15</b>	Nombre: "ESTUDIOS TOPOHIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA REVISAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE 15 PUENTES UBICADOS EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LOS ESTADOS DE COLIMA, CHIAPAS, GUERRERO Y MICHOACAN Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE FALLA POR INSUFICIENCIA HIDRÁULICA DE DICHAS ESTRUCTURAS".
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FISICA.</b>	<b>ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FISICA.</b>	<b>\$5'603,451.77</b>	<b>\$6'500,004.05</b>
NO SE PRESENTO	PRACMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5'964,050.43	\$6'918,298.50
NO SE PRESENTO	CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, S.	\$6'041,504.03	\$7'008,144.67

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FISICA.</b>	<b>\$5'603,451.77</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 26 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: jueves 10 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 15 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 15 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 77 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N15-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-114-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: "ESTUDIOS TOPOHIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA REVISAR LA CAPACIDAD HIDRÁULICA DE 17 PUENTES UBICADOS EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN LOS ESTADOS DE BAJA CALIFORNIA, BAJA CALIFORNIA SUR Y SINALOA Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE FALLA POR INSUFICIENCIA HIDRÁULICA DE DICHAS ESTRUCTURAS".</p>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	LESPI PROYECTOS E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'544,622.79	\$6'431,762.44
CLAMI INGENIEROS, S.C.	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5'483,196.05	\$6'360,507.42
ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ESTUDIOS, PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'772,063.27	\$6'695,593.39
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'091,005.44</b>	<b>\$5'905,566.31</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5'091,005.44</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 26 de Agosto del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: jueves 10 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 15 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 15 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 77 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N116-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-115-Y-0-15</b>	Nombre:  <b>"OPTIMIZACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA REVISIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS EN EL TRÁMITE DE AUTORIZACIÓN DE PERMISOS PARA EL USO Y APROVECHAMIENTO DEL DERECHO DE VÍA DE LAS CARRETERAS FEDERALES DE CUOTA Y ZONAS ALEDAÑAS."</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
BICUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	BICUPSA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$1'997,390.69	\$2'316,973.20
<b>CONSTAMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>CONSTAMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'809,139.84</b>	<b>\$2'098,602.21</b>
SACBE CONSULTORÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	SACBE CONSULTORÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$2'145,920.09	\$2'489,267.30

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONSTAMEX INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1'809,139.84</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 02 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 21 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: martes 15 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 22 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 22 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 70 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N117-2015 No de Contrato: <b>15-T-CI-A-116-Y-0-15</b>	Nombre: "ESTUDIOS TOPOHIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA REVISAR LA CAPACIDAD HIDRAULICA DE 6 PUENTES UBICADOS EN LOS TRAMOS CARRETEROS DE MAYOR VULNERABILIDAD ANTE FENÓMENOS HIDROMETEOROLÓGICOS EN EL ESTADO DE OAXACA Y EVALUAR LA POSIBILIDAD DE FALLA POR INSUFICIENCIA HIDRÁULICA DE DICHAS ESTRUCTURAS."
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FÍSICA	ING. JESÚS FERNANDO ROMERO MAGAÑA, PERSONA FÍSICA	\$2'749,667.52	\$3'189,614.32
NO SE PRESENTO	SERVER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'952,179.82	\$3'424,528.59
<b>GINCE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>GINCE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2'543,577.19</b>	<b>\$2'950,549.54</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GINCE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2'543,577.19</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 02 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 21 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: martes 15 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: martes 22 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: martes 22 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 70 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N118-2015 No de Contrato: <b>15-X-CI-A-118-Y-0-15</b>	Nombre: Estudios y Proyectos para mejorar las Condiciones de Seguridad en Diversos Puntos de las Carreteras Querétaro-San Luis Potosí, Pachuca-Cd Valles, Cd Valles-San Luis Potosí, Lib. De Cd. Valles, Tamazunchale-San Felipe Orizatlán y San Luis Potosí-Charcas Matehuala en el Estado de San Luis Potosí.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONCATRAFIK, S.A. DE C.V.	CONCATRAFIK, S.A. DE C.V.	\$4'851,434.19	\$5'627,663.66
MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN, PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$4'925,884.09	\$5'714,025.54
<b>CAMINOS, TERRACERÍAS Y CONCRETOS SAN JUDAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>CAMINOS, TERRACERÍAS Y CONCRETOS SAN JUDAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4'163,923.55</b>	<b>\$4'830,151.32</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CAMINOS, TERRACERÍAS Y CONCRETOS SAN JUDAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4'163,923.55</b>

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 09 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 23 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: lunes 21 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: jueves 24 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: jueves 24 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 83 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de Diciembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N119-2015 No de Contrato: <b>15-I-CI-A-119-Y-0-15</b>	Nombre: "Servicios de Reorientación Estratégica en la revisión de Estudios y Proyectos de Ingeniería Básica, Ingeniería Vial e Ingeniería Estructural"
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'099,552.39	\$1'275,480.77
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA, ASESORÍA Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	\$1'178,000.11	\$1'366,480.13
NO SE PRESENTO	NAROPA, S.A. DE C.V.	\$1'198,671.69	\$1'390,459.16

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DAEDALUS-KANOFER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'099,552.39

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 09 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 23 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: lunes 21 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: jueves 24 de Septiembre de 2015
Fecha de Inicio programada: jueves 24 de Septiembre de 2015	Plazo de ejecución: 30 días naturales
Fecha de Terminación programada: viernes 23 de Octubre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N121-2015 No de Contrato: 15-I-CI-A-121-Y-0-15	Nombre:  “Análisis de las Matrices de Precios Unitarios de los Conceptos que integran el Tabulador de Precios para Construcción, Modernización y Conservación de Obras de Infraestructura Carretera”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	ING. FERNANDO HUMBERTO BARRERA LÓPEZ, PERSONA FÍSICA	\$220,000.00	\$255,200.00
<b>ING. RAÚL SALAS RICO, PERSONA FÍSICA</b>	<b>ING. RAÚL SALAS RICO, PERSONA FÍSICA</b>	<b>\$170,000.00</b>	<b>\$197,200.00</b>
NO SE PRESENTO	CONSULTORES Y ASESORES EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$200,000.00	\$232,000.00

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ING. RAÚL SALAS RICO, PERSONA FÍSICA</b>	<b>\$170,000.00</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 17 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 30 de Septiembre de 2015
Fecha de Fallo: martes 29 de Septiembre de 2015	Fecha de inicio real: jueves 01 de Octubre de 2015
Fecha de Inicio programada: jueves 01 de Octubre de 2015	Plazo de ejecución: 57 días naturales
Fecha de Terminación programada: jueves 26 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-N123-2015 No de Contrato: <b>15-7-CI-A-122-Y-0-15</b>	Nombre:  "Análisis y Diagnóstico de la capacidad instalada de los Laboratorios de las Unidades Regionales y Generales de Servicios Técnicos".
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$1'851,629.77	\$2'147,890.53
IESON, S.A. DE C.V.	IESON, S.A. DE C.V.	\$1'843,890.47	\$2'138,912.94
<b>G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'694,197.62</b>	<b>\$1'965,269.24</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$1'694,197.62</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 18 de Septiembre del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 12 de Octubre de 2015
Fecha de Fallo: viernes 09 de Octubre de 2015	Fecha de inicio real: miércoles 14 de Octubre de 2015
Fecha de Inicio programada: miércoles 14 de Octubre de 2015	Plazo de ejecución: 56 días naturales
Fecha de Terminación programada: jueves 08 de Diciembre de 2015	