

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N9-2014 No de Contrato: <b>15-B-CI-A-024-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro SCT Baja California”.</b>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
MECOPSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MECOPSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$6,208,028.74	\$7,201,313.34
IESON, S.A. DE C.V.	IESON, S.A. DE C.V.	\$4,778,705.59	\$5,543,298.48
<b>DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.</b>	<b>DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,694,799.24</b>	<b>\$5,445,967.12</b>
ARMAV, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	ARMAV, INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,532,784.06	\$4,098,029.51
SCALA, SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	SCALA, SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	-----	-----
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA S.A. DE C.V.	\$5,676,705.59	\$6,584,978.48
NO SE PRESENTO	LEOHER, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,535,702.51	\$6,421,414.91
NO SE PRESENTO	STRATEGA, P Y S, S.C.	\$5,799,720.06	\$6,727,675.27
NO SE PRESENTO	CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,290,667.73	\$3,817,174.57
NO SE PRESENTO	SICARQ, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$5,677,613.19	\$6,586,031.30
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$7,021,195.19	\$8,144,586.42

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,694,799.24</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N10-2015 No de Contrato: <b>15-C-CI-A-025-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del centro SCT Baja California Sur Zona 1”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>MECOPSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>MECOPSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,402,389.70</b>	<b>\$5,106,772.05</b>
DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$5,514,302.67	\$6,396,591.10
SCALA, SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	SCALA, SUPERVISIÓN CONSULTORÍA ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	-----	-----
JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	-----	-----
CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	-----	-----
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$6,878,154.84	\$7,978,659.61
NO SE PRESENTO	IESON, S.A. DE C.V.	\$4,548,515.69	\$5,276,278.20
NO SE PRESENTO	FILIBERTO LOPEZ VALDEZ	\$4,181,170.99	\$4,850,158.35
NO SE PRESENTO	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$4,395,899.82	\$5,099,243.79
NO SE PRESENTO	DIPSSA DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PARRA MARMOLEJO, S.A. DE C.V.	\$4,815,565.64	\$5,586,056.14
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,489,225.51	\$5,207,501.59
NO SE PRESENTO	CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,808,535.33	\$4,417,900.98
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$6,434,599.29	\$7,464,135.18

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>MECOPSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,402,389.70</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N11-2015 No de Contrato: <b>15-H-CI-A-027-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chihuahua, en la Zona Sureste”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$7,011,706.45	\$8,133,579.48
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$4,534,214.31	\$5,259,688.60
GRUPO ALEMI SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS S.A. DE C.V.	GRUPO ALEMI SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS S.A. DE C.V.	\$4,394,857.29	\$5,098,034.46
NO SE PRESENTO	GRUPO CADUMA S. DE R.L. DE C.V.	\$5,171,445.82	\$5,998,877.15
FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$3,770,763.48	\$4,374,085.64
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$2,133,686.80	\$2,475,076.69
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>INGENIEROS CONSULTORES Y SUPERVISORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,222,265.34</b>	<b>\$3,737,827.79</b>
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE S.A. DE C.V.	\$3,598,412.55	\$4,174,158.56
NO SE PRESENTO	LATE LABORATORIO ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	\$1,881,242.72	\$2,182,241.56

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>INGENIEROS CONSULTORES Y SUPERVISORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,222,265.34</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N12-2015 No de Contrato: <b>15-H-CI-A-028-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chihuahua, en la Zona Sur”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIEROS CONSULTORES Y SUPERVISORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	INGENIEROS CONSULTORES Y SUPERVISORES ASOCIADOS S.A. DE C.V.	\$2,762,322.87	\$3,204,294.53
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$8,427,412.58	\$9,775,798.59
NO SE PRESENTO	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,826,132.48	\$4,438,313.68
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,801,779.92</b>	\$4,410,064.71
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$2,251,182.12	\$2,611,371.26
NO SE PRESENTO	LATE LABORATORIO ASESORIA TÉCNICA, S.A. DE C.V.	\$1,920,417.00	\$2,227,683.72
FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$4,310,143.82	\$4,999,766.83
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$2,305,396.12	\$2,674,259.50

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,801,779.92</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS**  
**FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN**  
**AÑO 2015**



Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N13-2015 No de Contrato: <b>15-J-CI-A-029-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Durango, en la Zona Oriente”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 20 DE MARZO DE 2014 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 27 DE MARZO DE 2014 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SISTEMAS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.	\$4,317,409.86	\$5,008,195.44
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,639,582.18	\$6,541,915.33
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$3,610,456.55	\$4,188,129.60
INGENIERÍA, SERVICIOS Y TECNOLOGIA LAS NOAS, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA, SERVICIOS Y TECNOLOGIA LAS NOAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GAMEX DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Y CON SELCOI, S.A. DE C.V.	\$3,189,125.74	\$3,699,385.86
GRUPO CIMENTO, S.A. DE C.V.	GRUPO CIMENTO, S.A. DE C.V.	\$4,239,593.53	\$4,917,928.49
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
FELIPE MAURICIO TREJO	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3,062,167.02	\$3,552,113.74
INGENIERÍA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,781,009.13	\$4,385,970.59
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERÍA GEOTECNICA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$5,086,193.16	\$5,899,984.07
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A.	\$5,978,558.50	\$6,935,127.86
NO SE PRESENTO	COMPANÍA DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, NORTE, CENTRO, SUR, S.A. DE C.V.	\$4,347,976.06	\$5,043,652.23
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN PAGRO, S.A. DE C.V.	\$4,293,252.51	\$4,980,172.91
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,111,065.12</b>	\$3,608,835.54
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$7,049,282.93	\$8,177,168.20
ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	ARMAV INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,885,949.02	\$4,507,700.86
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,724,247.92	\$6,640,127.59
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA RESIDENCIAL EDIFICACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,510,781.03	\$4,072,505.99
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,163,961.38	\$4,830,195.20
NO SE PRESENTO	TECA, S.A. DE C.V.	\$3,836,934.34	\$4,450,843.83

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONSTRUCCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,111,065.12</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N14-2014 No de Contrato : <b>15-J-CI-A-030-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Durango, en la Zona Poniente”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$5,641,656.44	\$6,544,321.47
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIÓN SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERÍA GEOTECNICA DEL NORTE S.A. DE C.V.	\$7,183,827.84	\$8,333,240.29
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>ILCON, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,138,321.29</b>	<b>\$5,960,452.70</b>
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$4,926,733.19	\$5,715,010.50
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A.	\$10,021,778.89	\$11,625,263.51
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$10,553,803.10	\$12,242,411.60
ILCON, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
SISTEMAS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROLASA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
FELIPE MAURICIO TREJO	NO SE PRESENTO	-----	-----
ARMAY INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$5,493,277.60	\$6,372,202.02
NO SE PRESENTO	SUPERVISORES DE CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$5,242,591.83	\$6,081,406.52
NO SE PRESENTO	TRIADSA CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	\$7,581,740.79	\$8,794,819.32
GRUPO CIMIENTO, S.A. DE C.V.	GRUPO CIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$6,139,374.56	\$7,121,674.49
NO SE PRESENTO	COMPAÑÍA DE SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, NORTE, CENTRO, SUR, S.A. DE C.V.	\$7,442,311.16	\$8,633,080.95
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN PAGRO, S.A. DE C.V.	\$7,506,732.03	\$8,707,809.15
NO SE PRESENTO	CONSTRUCTORA C.I.E.N., S.A. DE C.V.	\$5,245,208.48	\$6,084,441.84
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$11,826,976.61	\$13,719,292.87
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$9,507,947.88	\$11,029,219.54

NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,128,818.88	\$7,109,429.90
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$8,474,499.86	\$9,830,419.84
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$6,973,549.22	\$8,089,317.10

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ILCON, S.A. DE C.V.	\$5,138,321.29

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	



Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N15-2014 No de Contrato: <b>15-R-CI-A-031-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Nayarit”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SUPERVISIONES INTEGRALES DEL NORTE, S.A. DE C.V	\$3,617,248.74	\$4,196,008.54
<b>PICONCA, S.A. DE C.V.</b>	<b>PICONCA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,490,696.78</b>	<b>\$1,729,208.26</b>
NO SE PRESENTO	ICMA INGENIERÍA Y CONSULTORIA MENDOZA Y ASOCIADOS,	\$2,595,251.87	\$3,010,492.17
SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.	SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.	\$2,856,388.79	\$3,313,411.00
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN PARRA MARMOLEJO, S.A. DE C.V.	\$1,776,480.09	\$2,060,716.90
NO SE PRESENTO	GDG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$1,903,556.04	\$2,208,125.01
	LABORATORIO Y ESTUDIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1,156,075.92	\$1,341,048.07
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PICONCA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,490,696.78</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	



Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N16-2015 No de Contrato: <b>15-Y-CI-A-032-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sinaloa, en la Zona Norte”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$5,809,232.32	\$6,738,709.49
FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	\$4,003,853.70	\$4,644,470.29
<b>CONCOC, S.A. DE C.V.</b>	<b>CONCOC, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,805,197.13</b>	4,414,028.67
NO SE PRESENTO	FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$5,529,568.45	\$6,414,299.40
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$4,008,995.30	\$4,650,434.55
DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$4,410,675.99	\$5,116,384.15
NO SE PRESENTO	ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,649,290.81	\$3,073,177.34
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5,074,291.69	\$5,886,178.36
NO SE PRESENTO	DIPSSA DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PARRA MARMOLEJO, S.A. DE C.V.	\$4,206,812.83	\$4,879,902.88
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4,478,196.99	\$5,194,708.51

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONCOC, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,805,197.13</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N17-2015 No de Contrato: <b>15-Y-CI-A-033-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sinaloa, en la Zona Sur”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$5,405,971.83	\$6,270,927.32
FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	\$3,492,859.81	\$4,051,717.38
CONCOC, S.A. DE C.V.	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$3,756,918.48	\$4,358,025.44
DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$3,986,015.91	\$4,623,778.46
NO SE PRESENTO	FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$5,021,983.61	\$5,825,500.99
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,298,464.55</b>	<b>3,826,218.88</b>
NO SE PRESENTO	DIPSSA DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PARRA MARMOLEJO, S.A. DE C.V.	\$3,985,636.75	\$4,623,338.63
CLAMI INGENIEROS, S.C.	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5,074,294.66	\$5,886,181.81
NO SE PRESENTO	ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,911,410.08	\$3,377,235.69
NO SE PRESENTO	SANCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$3,774,523.79	\$4,378,447.60
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,338,086.27	\$3,872,180.07
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$5,627,858.00	\$6,528,315.28
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$4,013,939.25	\$4,656,169.53
TEMACSA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	TEMACSA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,531,659.60	\$4,096,725.14

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERIA Y TECNOLOGIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,298,464.55</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N18-2015 No de Contrato: <b>15-Z-CI-A-034-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sonora, en la Zona Norte”.</b></p>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$5,098,962.50	\$5,914,796.50
INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,537,226.83	\$6,423,183.12
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA LESPI, S.A. DE C.V.	\$3,815,107.63	\$4,425,524.85
LECTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$3,912,371.25	\$4,538,350.65
NO SE PRESENTO	CONSTRUCTORA C.I.E.N., S.A. DE C.V.	\$3,481,065.19	\$4,038,035.62
NO SE PRESENTO	GRUPO ALEMI SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS S.A. DE C.V.	\$2,358,286.42	\$2,735,612.25
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,499,903.91</b>	<b>\$4,059,888.54</b>
JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$4,230,212.60	\$4,907,046.62
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIÓN , INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$3,095,601.87	\$3,590,898.17
NO SE PRESENTO	LECTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON ASOCIACIÓN GEO SUPERVISIÓN, PROYECTOS ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$3,830,429.60	\$4,443,298.34
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5,706,550.85	\$6,619,598.99
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$4,276,078.85	\$4,960,251.47
UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$2,893,579.17	\$3,356,551.84

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,499,903.91</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N19-2015 No de Contrato: <b>15-Z-CI-A-035-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sonora, en la Zona Sur”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$3,887,257.98	\$4,509,219.26
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE ESTUDIOS Y SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA LESPI, S.A. DE C.V.	\$4,824,034.46	\$5,595,879.97
NO SE PRESENTO	CONSTRUCTORA C.I.E.N., S.A. DE C.V.	\$3,264,242.76	\$3,786,521.60
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$3,097,407.92	\$3,592,993.19
NO SE PRESENTO	CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,079,944.39	3,572,735.49
INNOVA 3 PAVIMENTOS, S.A. DE C.V.	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,203,219.79	\$3,715,734.96
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>DIPSSA DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PARRA MARMOLEJO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,901,623.40</b>	3,365,883.14
UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$2,094,084.52	\$2,429,138.04
JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$4,083,257.72	\$4,736,578.96
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5,074,320.26	\$5,886,211.50
LECTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	LECTA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. CON ASOCIACIÓN GEO SUPERVISIÓN, PROYECTOS ESTUDIOS Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$1,597,976.89	\$1,853,653.19

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>DIPSSA DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PARRA MARMOLEJO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,901,623.40</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N20-2015 No de Contrato: <b>15-6-CI-A-036-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Zacatecas”.</b></p>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARÓN EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON GRUPO DE INGENIERÍA ALTIUS, S.A. DE C.V.	\$5,228,460.00	\$6,065,013.60
NO SE PRESENTO	TRIADSA CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	\$4,271,398.00	\$4,954,821.68
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4,529,668.68	\$5,254,415.67
NO SE PRESENTO	SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.	\$3,706,726.57	\$4,299,802.82
<b>FELIPE MAURICIO TREJO</b>	<b>FELIPE MAURICIO TREJO</b>	<b>\$4,167,260.58</b>	<b>\$4,834,022.27</b>
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$6,583,849.75	\$7,637,265.71
NO SE PRESENTO	BISMARCK HERNANDEZ ACOSTA	\$2,922,754.01	\$3,390,394.65
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$4,817,447.03	\$5,588,238.55
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,566,915.48	\$7,617,621.96
NO SE PRESENTO	MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$4,115,337.08	\$4,773,791.01
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A.	\$6,545,430.68	\$7,592,699.59
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3,503,574.24	\$4,064,146.12
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,748,382.07	\$6,668,123.20
NO SE PRESENTO	INGENIERO EDGAR VALDEMAR MORALES GARCIA	\$3,850,045.61	\$4,466,052.91
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,996,869.89	\$5,796,369.07
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5,842,755.26	\$6,777,596.10
NO SE PRESENTO	SUPERVISORES DE CONSTRUCCIÓN Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$13,361,771.52	\$15,499,654.96
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIÓN Y ASESORIA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$5,220,737.09	\$6,056,055.02
NO SE PRESENTO	GDG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$3,952,146.77	\$4,584,490.25
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$7,163,899.42	\$8,310,123.33
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,295,289.43	\$6,142,535.74
NO SE PRESENTO	COPSSA CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V.	\$4,656,904.15	\$5,402,008.81
<b>EMPRESA ADJUDICATARIA</b>		<b>MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA</b>	
<b>FELIPE MAURICIO TREJO</b>		<b>\$4,167,260.58</b>	

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N21-2015 No de Contrato: <b>15-A-CI-A-037-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Aguascalientes”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$1,891,290.75	\$2,193,897.27
<b>SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,071,218.22</b>	<b>\$1,242,613.14</b>
SUMANDO, S.C.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	LASFALTO S. DE R.L. DE C.V.	\$1,923,787.20	\$2,231,593.15
NO SE PRESENTO	SANCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$2,639,842.94	\$3,062,217.81
NO SE PRESENTO	GRUPO DE INGENIERIA ALTIUS, S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V.	\$798,150.00	\$925,854.00
P.A.C.C.S.A. INGENIERIA, S.A. DE C.V.	P.A.C.C.S.A. INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$3,195,561.93	\$3,706,851.84
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERIA DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERIA DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.	\$965,110.48	\$1,119,528.16
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$1,876,788.23	\$2,177,074.35

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$1,071,218.22</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	



Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N22-2015 No de Contrato: <b>15-E-CI-A-038-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Coahuila, Región 1”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
JESÚS ARCADIO SOTO VALLES	JESÚS ARCADIO SOTO VALLES	\$5,559,191.81	\$6,448,662.50
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$5,005,874.95	5,806,814.94
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VIAS TERRESTRES, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,448,217.70</b>	\$5,159,932.53
NO SE PRESENTO	GDG INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$3,983,111.99	\$4,620,409.91
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSULTORIA	\$5,579,203.32	\$6,471,875.85

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VIAS TERRESTRES, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,448,217.70</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N23-2015 No de Contrato: <b>15-E-CI-A-039-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Coahuila, Región 2”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$3,921,236.36	\$4,548,634.18
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$3,621,020.29	\$4,200,383.54
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>SERVICIOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA</b>	<b>\$2,233,081.78</b>	<b>\$2,590,374.86</b>
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES E INGENIERIA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$3,463,400.98	\$4,017,545.14
JESÚS ARCADIO SOTO VALLES	JESÚS ARCADIO SOTO VALLES	\$2,862,498.24	\$3,320,497.96
NO SE PRESENTO	INGENIERIA SERVICIOS Y TECNOLOGIA LAS NOAS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GAMEX, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Y SELCOI, S.A. DE C.V.	\$3,270,098.22	\$3,793,313.94
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	\$2,062,827.06	\$2,392,879.39
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VIAS TERRESTRES, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$2,510,911.49	\$2,912,657.33

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>MONICA ALEJANDRA PEREZ TORRES</b>	<b>\$2,233,0181.78</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación LPN No. LO-009000060-N24-2015 No de Contrato: <b>15-K-CI-A-040-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Guanajuato, en la Zona A”.</b></p>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2,634,753.68	\$3,056,314.27
GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. DE C.V.	\$3,223,950.52	\$3,739,782.60
P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,585,031.34	\$5,318,636.35
ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SUCC, S.A. DE C.V.	\$1,973,664.98	\$2,289,451.38
NO SE PRESENTO	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$2,959,394.77	\$3,432,897.93
ILCON, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,511,241.68</b>	<b>\$4,073,040.35</b>
LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	\$2,824,364.12	\$3,276,262.38
DONJO MST, INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DONJO MST, INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4,190,309.89	\$4,860,759.47
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$1,860,990.83	\$2,158,749.36
NO SE PRESENTO	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,807,441.95	\$5,576,632.66
GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO RESPUESTA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
MAQUINARIA, REFACCIONES Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN Y ASESORÍA EN OBRAS Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$4,406,526.50	\$5,111,570.74
NO SE PRESENTO	ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$1,570,977.62	\$1,822,334.04
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,832,123.88	\$5,605,263.70

NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1,509,060.56	\$1,750,510.25
NO SE PRESENTO	CONSULTORIA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$4,744,038.57	\$5,503,084.74
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$3,747,266.55	\$4,346,829.20
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$4,091,007.34	\$4,745,568.51
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERÍA Y GEOTECNIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$2,621,691.79	\$3,041,162.48
NO SE PRESENTO	GRUPO DE INGENIERÍA ALTIUS, S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V.	\$1,365,000.00	\$1,583,400.00

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,511,241.68</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N25-2015 No de Contrato: <b>15-K-CI-A-041-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Guanajuato, en la Zona B”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,411,047.82</b>	<b>\$3,956,815.47</b>
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$2,840,174.36	\$3,294,602.26
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,475,332.87	\$4,031,386.13
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A.	\$3,260,043.67	\$3,781,650.66
NO SE PRESENTO	TEMACSA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,255,728.19	\$3,776,644.70
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$2,854,680.12	\$3,311,428.94
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3,214,289.50	\$3,728,575.82
TECNOLOGÍA RESIDENCIAL EDIFICACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$2,544,220.86	\$2,951,296.20
ISAD INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	TECNOLOGÍA RESIDENCIAL EDIFICACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$5,545,814.51	\$6,433,144.83
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$4,854,792.50	\$5,631,559.30
NO SE PRESENTO	CONSULTORIA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$5,358,098.34	\$6,215,394.07
NO SE PRESENTO	SUCC, S.A. DE C.V.	\$2,377,888.14	\$2,758,350.24
ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO RESPUESTA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
MAQUINARIA, REFACCIONES Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ISAD INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
TECNOLOGÍA RESIDENCIAL EDIFICACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	GRUPO DE INGENIERÍA ALTIUS, S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V.	\$2,149,900.00	\$2,493,884.00
NO SE PRESENTO	CENTRO DE INGENIERIA Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$4,346,927.27	\$5,042,435.63
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$1,903,068.51	\$2,207,559.47

GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA Y CALIDAD LICCSA, S.A. DE C.V.	\$3,125,630.59	\$3,625,731.48
NO SE PRESENTO	DONJO MST, INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4,191,225.09	\$4,861,821.10
NO SE PRESENTO	COYOCAP SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$2,703,829.80	\$3,136,442.57
NO SE PRESENTO	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3,332,913.54	\$3,866,179.71
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2,439,139.63	\$2,829,401.97
NO SE PRESENTO	ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$2,461,190.95	\$2,854,981.50
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGENIERÍA Y GEOTECNIA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$2,668,743.28	\$3,095,742.20

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,411,047.82</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N26-2015 No de Contrato: <b>15-M-CI-A-042-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Hidalgo”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARÓN EN LA PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$1,883,444.80	\$2,184,795.97
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4,701,588.44	\$5,453,842.59
NO SE PRESENTO	SUPERVISION ASESORIA Y CONSTRUCCIÓN CIVIL DE TLAXCALA, S.A. DE C.V.	\$3,300,363.64	\$3,828,421.82
ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$2,724,663.50	\$3,160,609.66
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,972,349.07	\$5,767,924.92
JESÚS ARCADIO SOTO VALLES	JESÚS ARCADIO SOTO VALLES	\$3,045,928.39	\$3,533,276.93
SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2,891,029.60	\$3,353,594.34
GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CIFIMSA, S.A. DE C.V.	GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CIFIMSA, S.A. DE C.V.	\$3,367,118.51	\$3,905,857.47
M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$4,384,113.67	\$5,085,571.86
MAQUINARIA, REFACCIONES Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO RESPUESTA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	ILCON, S.A. DE C.V.	\$4,569,137.90	\$5,300,199.96
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>ING. PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ</b>	<b>\$3,685,961.69</b>	<b>\$4,275,715.56</b>
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4,109,337.31	\$4,766,831.28
NO SE PRESENTO	INGENIERIA SERVICIOS Y TECNOLOGIA LAS NOAS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GAMEX, DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. Y SELCOI, S.A. DE C.V.	\$3,869,842.38	\$ 4,489,017.16
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,267,746.80	\$3,790,586.29
NO SE PRESENTO	GRUPO LICSA, S.A. DE C.V.	\$2,999,798.09	\$3,479,765.78
NO SE PRESENTO	GEOSOL, S.A. DE C.V.	\$4,932,228.69	\$5,721,385.28
NO SE PRESENTO	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$7,124,190.13	\$8,264,060.55
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$5,099,177.52	\$5,915,045.92
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A.	\$4,439,586.01	\$5,149,919.77



EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ING. PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ	\$3,685,961.69

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N27-2015 No de Contrato: <b>15-S-CI-A-043-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Nuevo León, Zona Norte”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VIAS TERRESTRES, S.A DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$5,408,591.72	\$6,273,966.40
NO SE PRESENTO	ANGEL PEREZ MONTAÑO	\$6,029,500.73	\$6,994,220.85
NO SE PRESENTO	PROYECTOS ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$5,802,377.10	\$6,730,757.44
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,892,395.16	\$6,835,178.39
INGENIERÍA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	INGENIERIA CONTROL Y ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,412,389.74	\$6,278,372.10
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$4,864,451.18	\$5,642,763.37
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERIA, S.A. DE C.V.	\$6,441,085.31	\$7,471,658.96
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,898,872.49</b>	<b>\$6,842,692.09</b>
NO SE PRESENTO	BISMARCK HERNANDEZ ACOSTA	\$6,000,213.35	\$6,960,247.49
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A.	\$6,198,580.60	\$7,190,353.50
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICOS DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$6,612,193.92	\$7,670,144.95

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,898,872.49</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N28-2015 No de Contrato: <b>15-S-CI-A-044-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Nuevo León Zona Sur”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,191,727.38	\$4,862,403.76
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$4,725,830.62	\$5,481,963.52
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,109,530.81</b>	<b>\$4,767,055.74</b>
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$3,280,204.12	\$3,805,036.78
NO SE PRESENTO	BISMARCK HERNANDEZ ACOSTA	\$4,275,987.03	\$4,960,144.95
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$4,011,511.77	\$4,653,353.65
NO SE PRESENTO	SUPERVISORES DE CONSTRUCCION Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3,928,282.90	\$4,556,808.16
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4,285,111.57	\$4,970,729.42
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4,524,645.56	\$5,248,588.85
PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A.	\$4,251,214.60	\$4,931,408.94
NO SE PRESENTO	ÁNGEL PÉREZ MONTAÑO	\$3,923,919.90	\$4,551,747.08
NO SE PRESENTO	PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ	\$4,502,993.68	\$5,223,472.67

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,109,530.81</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<b>Procedimiento de Contratación</b> <b>LPN</b> <b>No.LO-009000060-N29-2015</b> <b>No de Contrato:</b> <b>15-V-CI-A-045-Y-0-15</b>	<b>Nombre:</b> <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Querétaro”.</b>
--	--

<b>EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS</b>	<b>EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS</b>	<b>MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA</b>	<b>MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA</b>
NO SE PRESENTO	GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CIFIMSA, S.A. DE C.V.	\$3,198,252.43	\$3,709,972.82
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,091,938.71	\$3,586,648.90
CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2,792,000.78	\$3,238,720.90
DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$4,231,437.70	\$4,908,467.73
NO SE PRESENTO	CONSTRUCTORA KEIJARAQ, S.A. DE C.V.	\$3,501,719.26	\$4,061,994.34
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3,214,759.92	\$3,729,121.51
NO SE PRESENTO	SUCC, S.A. DE C.V.	\$2,749,561.63	\$3,189,491.49
GRUPO RESPUESTA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$2,581,512.97	\$2,994,555.05
NO SE PRESENTO	SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	\$6,673,254.55	\$7,740,975.28
GESTIÓN SERVICIOS Y COSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	GESTIÓN SERVICIOS Y COSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	\$3,194,413.37	\$3,705,519.51
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,237,387.45	\$4,915,369.44
GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON CIFIMSA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	CONSULTORIA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$3,994,215.92	\$4,633,290.47
GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$4,184,376.24	\$4,853,876.44
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$3,467,088.06	\$4,021,822.15

NO SE PRESENTO	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$26,526,694.12	\$30,770,965.18
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	\$2,220,117.04	\$2,576,031.77
<b>INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.</b>	<b>INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,603,016.69</b>	<b>\$4,179,499.36</b>
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN, SICCE, S.A. DE C.V.	\$5,762,974.90	\$6,685,050.88
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$4,470,448.55	\$5,185,720.32
NO SE PRESENTO	CORPORATIVO SERVICIOS EN INGENIERÍA, S.V.E., S.A. DE C.V.	\$2,811,281.08	\$3,261,086.05

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,603,016.69</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N30-2015 No de Contrato: <b>15-X-CI-A-046-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT San Luis Potosí, en la Zona Norte Sur”.</b></p>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,979,925.63	\$5,776,713.73
<b>LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,757,678.10</b>	<b>\$4,358,906.60</b>
GRUPO RESPUESTA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,173,229.88	\$3,680,946.66
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A.	\$4,887,246.80	\$5,669,206.29
ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	ASESORIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$3,456,908.79	\$4,010,014.20
CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	\$3,969,233.77	\$4,604,311.17
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$6,310,437.73	\$7,320,107.77
TEMACSA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	TEMACSA INGENIERÍA, S. DE R.L. DE C.V.	\$1,764,222.56	\$2,046,498.17
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4,418,915.72	\$5,125,942.24
NO SE PRESENTO	SUMANDO S.C.	\$4,090,083.22	\$4,744,496.54
PROYECTOS, LABORATORIO Y ASESORÍA, S.A.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V. EN CONJUNTO CON GRUPO DE INGENIERÍA ALTIUS, S.A. DE C.V.	\$1,692,050.00	\$1,962,778.00
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,336,146.73	\$3,869,930.21
NO SE PRESENTO	TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$3,827,479.46	\$4,439,876.17
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$4,356,645.94	\$5,053,709.29

NO SE PRESENTO	ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,364,909.05	\$5,063,294.50
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	\$3,880,513.37	\$4,501,395.51
NO SE PRESENTO	MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$4,632,737.09	\$4,632,737.09

SCT  
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES  
Y TRANSPORTES



SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS

FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN

AÑO 2015



EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,757,678.10</b>

DGST

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	



<p>Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N31-2015 No de Contrato: <b>15-X-CI-A-047-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT San Luis Potosí, en la Zona Oriente”.</b></p>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$9,163,045.75	\$10,629,133.07
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,996,705.46</b>	<b>\$6,956,178.33</b>
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$11,289,118.13	\$13,095,377.03
PROYECTOS, LABORATORIO Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	\$10,844,266.38	\$12,579,349.00
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISION EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$9,473,086.67	\$10,988,780.54
CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO RESPUESTA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$7,004,591.31	\$8,125,325.92
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$10,915,496.67	\$12,661,976.14
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	INGENIERIA Y CONSULTORIA MENDOZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$4,219,278.54	\$5,062,382.26
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERIA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$4,364,122.64	\$9,511,025.37
TECNOLOGÍA RESIDENCIAL EDIFICACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	TECNOLOGÍA RESIDENCIAL EDIFICACION Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$8,199,159.80	\$4,894,363.11
NO SE PRESENTO	SUMANDO S.C.	\$5,907,082.15	\$6,852,215.29
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7,587,155.33	\$8,801,100.18

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,996,705.46</b>

#### FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACION

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	<b>AÑO 2015</b> Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N32-2015 No de Contrato: <b>15-2-CI-A-048-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tamaulipas, Zona Centro Norte”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$3,068,121.84	\$3,559,021.33
NO SE PRESENTO	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ANTONIO AGUIRRE GARCÍA	\$3,897,031.10	\$4,520,556.08
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
<b>ING. JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS</b>	<b>ING. JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS</b>	<b>\$3,486,951.18</b>	<b>\$4,044,863.37</b>
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,808,483.48	\$4,417,840.84
PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A.	\$3,661,048.23	\$4,246,815.95

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ING. JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS</b>	<b>\$3,486,951.18</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N33-2015 No de Contrato: <b>15-2-CI-A-049-Y-0-15</b>	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tamaulipas, Zona Sur".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A.	\$3,130,550.10	\$3,631,438.12
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,945,819.09</b>	<b>\$3,417,150.14</b>
NO SE PRESENTO	INGENIERIAS Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON ANTONIO AGUIRRE GARCÍA	\$3,570,853.21	\$4,142,189.72
ING. JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS	ING. JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS	\$3,369,345.70	\$3,908,441.01
INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$3,204,083.90	\$3,716,737.32
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANALISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,945,819.09</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N34-2015 No de Contrato: <b>15-F-CI-A-050-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Colima”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	ASESORÍA PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$1,594,378.88	\$1,849,479.50
COPSSA, S.A. DE C.V.	COPSSA, S.A. DE C.V.	\$2,766,716.84	\$3,209,391.53
PROYETERRA, S.C.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	GRUPO SECHYLIZ, S.A. DE C.V.	\$4,681,775.05	\$5,430,859.06
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,506,496.08</b>	<b>\$2,907,535.45</b>
NO SE PRESENTO	MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$3,308,284.58	\$3,837,610.11
NO SE PRESENTO	GRUPO DE INGENIERÍA ALTIUS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V.	\$1,562,980.00	\$1,813,056.80
PACSSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PACSSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,861,742.30	\$4,479,621.07
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA MENDOZA Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,373,953.46	\$2,753,786.01
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$3,112,286.78	\$3,610,252.66

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$2,506,496.08</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N35-2015 No de Contrato: <b>15-L-CI-A-51-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Guerrero”.</b>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	<b>ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,366,590.83</b>	<b>\$6,225,245.36</b>
NO SE PRESENTO	SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$11,199,956.76	\$12,991,949.84
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$7,174,753.09	\$8,322,713.58
INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,366,590.83</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N36-2015 No de Contrato: <b>15-N-CI-A-52-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Jalisco”.</b></p>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$10,816,013.00	\$12,546,575.08
GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA, S.A. DE C.V.	GRUPO CONSTRUCTOR ALPAMA, S.A. DE C.V.	\$13,028,348.86	\$15,112,884.68
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$12,407,992.00	\$14,393,270.72
PROYETERRA, S.C.	PROYETERRA, S.C.	\$12,808,213.13	\$14,857,527.23
JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$9,905,070.08	\$11,489,881.29
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$6,165,473.55	\$7,151,949.32
CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA ESKRIL, S.A. DE C.V.	\$14,680,195.22	\$17,029,026.46
SUMANDO, S.C.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	COYOCAP SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$14,279,982.98	\$16,564,780.26
CONTROL Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	CONTROL Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$16,844,791.74	\$19,539,958.42
DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$5,639,422.54	\$6,541,730.15
<b>G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$7,776,083.02</b>	<b>\$9,020,256.30</b>
NO SE PRESENTO	DIAGNÓSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$8,325,019.63	\$9,657,022.77
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$7,728,102.25	\$8,964,598.61
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7,696,345.51	\$8,927,760.79
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$7,043,504.60	\$8,170,465.34
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A.	\$9,775,390.22	\$11,339,452.66
NO SE PRESENTO	SÁNCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LÓGICA AVANZADA, DESARROLLO Y SOFTWARE DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3,907,634.45	\$4,532,855.96
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$5,538,965.94	\$6,425,200.49
NO SE PRESENTO	LASFALTO, S. DE R.L. DE C.V.	\$11,797,035.89	\$13,684,561.63



EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.</b>	<b>\$7,776,083.02</b>
<b>DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS TECNICOS</b> <b>FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN</b> <b>AÑO 2015</b>	
Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: miércoles 11 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N37-2015 No de Contrato: <b>15-O-CI-A-053-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT México, Valle de México”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
M, M Y M, SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	M, M Y M, SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$5,778,681.79	\$6,703,270.88
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	\$6,583,063.91	\$7,636,354.14
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$6,172,324.10	\$7,159,895.96
NO SE PRESENTO	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$5,094,443.02	\$5,909,553.90
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$5,850,453.35	\$6,786,525.89
NO SE PRESENTO	<b>SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,117,396.98</b>	<b>\$5,936,180.50</b>
GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
MAXIMUS DESARROLLO INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INGENIERIA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,117,396.98</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N38-2015 No de Contrato: <b>15-O-CI-A-054-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT México, Valle de Toluca”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PACSSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>PACSSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,196,454.47</b>	<b>\$6,027,887.19</b>
NO SE PRESENTO	CENTRO DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$6,790,636.24	\$7,877,138.04
SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES DE CALIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN CIVIL, S.A. DE C.V.	\$9,192,156.88	\$10,662,901.98
M, M Y M, SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	M, M Y M, SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$7,071,191.43	\$8,202,582.06
EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$6,990,205.40	\$8,108,638.26
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	\$8,615,830.89	\$9,994,363.83
GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	
MAXIMUS DESARROLLO INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	
ISAD INGENIEROS CONSULTORES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PACSSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,196,454.47</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N39-2015 No de Contrato: <b>15-P-CI-A-055-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Michoacán, Región 1”.</b></p>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	\$4,467,679.33	\$5,182,508.02
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,950,916.27	\$6,903,062.87
LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	\$4,138,773.90	\$4,800,977.72
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$3,475,430.47	\$4,031,499.35
CENTRO DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, S.C. DE R.L. DE C.V.	CENTRO DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$6,785,508.89	\$7,871,190.31
NO SE PRESENTO	ABUNDIO VALENTÍN MURILLO MURO	\$3,554,217.91	\$4,122,892.78
NO SE PRESENTO	GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PUBLICA, S.A. DE C.V.	\$5,957,915.56	\$6,911,182.05
NO SE PRESENTO	CORPORATIVO SERVICIOS EN INGENIERÍA, S.V.E.S.A. DE C.V.	\$5,050,737.16	\$5,858,855.11
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$2,568,870.46	\$2,979,889.73
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,932,147.68</b>	<b>\$4,561,291.31</b>
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS, SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,502,866.47	\$5,223,325.11

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,932,147.68</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N40-2015 No de Contrato: <b>15-P-CI-A-056-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Michoacán, Región 2”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>CIVILTRANS, S.A. DE C.V.</b>	<b>CIVILTRANS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,652,913.20</b>	<b>\$4,237,379.31</b>
NO SE PRESENTO	ILCON, S.A. DE C.V.	\$3,619,305.63	\$4,198,394.53
LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	\$3,824,751.73	\$4,436,712.01
SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,910,614.03	\$6,856,312.27
NO SE PRESENTO	ABUNDIO VALENTÍN MURILLO MURO	\$3,221,729.54	\$3,737,206.27
NO SE PRESENTO	GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PUBLICA, S.A. DE C.V.	\$5,757,688.42	\$6,678,918.57
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$3,006,092.31	\$3,487,067.08
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>CIVILTRANS, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,652,913.20</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<b>Procedimiento de Contratación</b> <b>LPN</b> <b>No.LO-009000060-N41-2015</b> <b>No de Contrato:</b> <b>15-Q-CI-A-057-Y-0-15</b>	<b>Nombre:</b> "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Morelos".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PUBLICA, S.A. DE C.V.	GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PUBLICA, S.A. DE C.V.	\$3,177,391.44	\$3,685,774.07
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3,547,211.89	\$4,114,765.79
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$3,028,635.06	\$3,513,216.67
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1,747,657.53	\$2,027,282.73
INGENIERÍA INTEGRAL INTERNACIONAL MÉXICO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	CONTROL Y SERVICIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN, S. DE R.L. DE C.V.	\$6,315,021.15	\$7,325,424.53
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.C.	\$3,605,697.65	\$4,182,609.27
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2,128,333.57	\$2,468,866.94
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$3,732,582.85	\$4,329,796.11
NO SE PRESENTO	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$1,830,321.09	\$2,123,172.46
GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2,497,080.36	\$2,896,613.22
NO SE PRESENTO	<b>GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,172,685.97</b>	<b>\$3,680,315.73</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,172,685.97</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N42-2015 No de Contrato: <b>15-U-CI-A-058-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Puebla, Zona Norte”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$4,199,983.63	\$4,871,981.01
GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,653,887.12	\$6,558,509.06
CORPORATIVO SERVICIOS EN INGENIERÍA S.V.E., S.A. DE C.V.	CORPORATIVO SERVICIOS EN INGENIERÍA S.V.E., S.A. DE C.V.	\$4,158,752.31	\$4,824,152.68
MAQUINARIA, REFACCIONES Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,790,417.38</b>	\$4,396,884.16
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$4,645,991.73	\$5,389,350.41
PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	\$6,071,246.30	\$7,042,645.71
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,891,604.18	\$6,834,260.85
INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,645,892.63	\$6,549,235.45
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,750,594.40	\$4,350,689.50
NO SE PRESENTO	ININME MACUSPANA, S.A. DE C.V.	\$4,080,849.81	\$4,733,785.78
NO SE PRESENTO	SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,248,321.25	\$6,088,052.65
NO SE PRESENTO	GRUPO LICSA, S.A. DE C.V.	\$2,949,842.65	\$3,421,817.47
NO SE PRESENTO	ING. PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ	\$5,102,499.44	\$5,918,899.35
NO SE PRESENTO	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5,047,567.97	\$5,855,178.85
NO SE PRESENTO	DAN PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSULTORIA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,949,208.86	\$3,421,082.28
NO SE PRESENTO	SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,027,788.39	\$3,512,234.53



NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,318,103.19	\$3,848,999.70
NO SE PRESENTO	DIAGNÓSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$6,367,082.00	\$7,385,815.12
NO SE PRESENTO	CONSULTORIA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$5,180,940.04	\$6,009,890.45
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,899,455.04	\$4,523,367.85

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,790,417.38</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	



Procedimiento de Contratación No. LO-009000060-N43-2015 No de Contrato: <b>15-U-CI-A-059-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Puebla, Zona Sur”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$4,099,991.39	\$4,755,990.01
GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,657,586.89	\$6,562,800.79
INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,011,577.32	\$5,813,429.69
NO SE PRESENTO	CYMAP, S.A. DE C.V.	\$4,099,545.28	\$4,755,472.52
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,720,287.25	\$5,475,533.21
GRUPO CONSULTOR Y CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,532,916.70	\$6,418,183.37
PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORIA, S.A. DE C.V.	\$5,905,262.83	\$6,850,104.88
MAQUINARIA, REFACCIONES Y COMPLEMENTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	PROYECTOS ASESORIA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$5,106,593.50	\$5,923,648.46
NO SE PRESENTO	GRUPO LICSA, S.A. DE C.V.	\$2,859,091.06	\$3,316,545.63
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$3,637,175.84	\$4,219,123.97
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4,985,076.88	\$5,782,689.18
NO SE PRESENTO	SUPERVISIONES INTEGRALES DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$4,345,033.07	\$5,040,238.36
NO SE PRESENTO	DIAGNÓSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,595,653.87	\$6,490,958.49
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,607,696.70	\$4,184,928.17
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,318,566.09	\$3,849,536.66
NO SE PRESENTO	SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,352,631.76	\$3,889,052.84
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$4,624,745.21	\$5,364,704.44
NO SE PRESENTO	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4,688,946.56	\$5,439,178.01

NO SE PRESENTO	ININME MACUSPANA, S.A. DE C.V.	\$4,127,197.10	\$4,787,548.64
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	\$4,555,204.30	\$5,284,036.99
NO SE PRESENTO	CONSULTORIA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$5,070,301.66	\$5,881,549.93
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$3,423,149.92	\$3,970,853.91
NO SE PRESENTO	SERVICIOS PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA Y URBANIZACIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,567,345.74	\$6,458,121.06

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,099,991.39</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<b>Procedimiento de Contratación</b> <b>LPN</b> <b>No.LO-009000060-N44-2015</b> <b>No de Contrato:</b> <b>15-3-CI-A-060-Y-0-15</b>	<b>Nombre:</b> <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tlaxcala”.</b>
--	---

<b>EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS</b>	<b>EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS</b>	<b>MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA</b>	<b>MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA</b>
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	ININME MACUSPANA, S.A. DE C.V.	\$4,107,371.75	\$4,764,551.23
NO SE PRESENTO	GRUPO ALEMI SUPERVISIÓN Y ESDTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$3,649,745.28	\$4,233,704.52
NO SE PRESENTO	GRUPO LICSA, S.A. DE C.V.	\$2,817,343.49	\$3,268,118.45
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$3,999,973.10	\$4,639,968.80
PACSSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	PACSSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,849,813.30	\$4,465,783.43
M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	M, M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$5,068,264.55	\$5,879,186.88
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$3,984,028.82	\$4,621,473.43
SUPERVISIÓN DE OBRAS, CAMINOS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$3,596,709.25	\$4,172,182.73
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5,193,953.09	\$6,024,985.58
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL DE CALIDAD Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3,318,712.61	\$3,849,706.63
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$5,612,613.27	\$6,510,631.39
NO SE PRESENTO	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5,189,888.43	\$6,020,270.58
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$6,575,444.21	\$7,627,515.28
NO SE PRESENTO	HONORIO GUEVARA BRUEL (PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL).	\$3,965,156.53	\$4,599,581.57
NO SE PRESENTO	UNIÓN DE CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	\$5,030,663.36	\$5,835,569.50
<b>INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,078,422.75</b>	<b>\$4,730,970.39</b>
NO SE PRESENTO	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,803,118.95	\$6,731,617.98
NO SE PRESENTO	CYMAP, S.A. DE C.V.	\$4,800,095.43	\$5,568,110.70
NO SE PRESENTO	DAN PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN Y LA CONSULTORÍA ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2,796,057.40	\$3,243,426.58

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4'048,422.75</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N45-2015 No de Contrato: <b>15-D-CI-A-061-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Campeche”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$8,924,376.80	\$10,352,277.09
YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,254,036.14	\$6,094,681.92
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,880,358.18	\$6,821,215.49
NO SE PRESENTO	CONTROL DE CALIDAD Y GEOTECNIA DE CAMPECHE S.A. DE C.V.	\$7,425,230.83	\$8,613,267.76
NO SE PRESENTO	LASER LABORATORIO Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$7,538,741.07	\$8,744,939.64
NO SE PRESENTO	FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$6,670,409.30	\$7,737,674.79
NO SE PRESENTO	GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	\$6,739,777.12	\$7,818,141.46
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$4,067,919.86	\$4,718,787.04
NO SE PRESENTO	ESTUDIO, INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$9,037,025.77	\$10,482,949.89
NO SE PRESENTO	CORPORATIVO SERVICIOS EN INGENIERÍA S.V.E., S.A DE C.V.	\$7,103,028.00	\$8,239,512.48
NO SE PRESENTO	PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$4,586,256.09	\$5,320,057.06
NO SE PRESENTO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$4,976,063.96	\$5,772,234.19
NO SE PRESENTO	ASESORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$755,820.40	\$876,751.66
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7,958,826.07	\$9,232,238.24
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>ESTUDIOS CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,097,821.87</b>	<b>\$5,913,473.37</b>

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ESTUDIOS CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$5,097,821.87</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N46-2015 No de Contrato: <b>15-G-CI-A-062-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chiapas, en la Zona Norte”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.</b>	<b>LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.</b>	<b>\$6,308,657.41</b>	<b>\$7,318,042.60</b>
TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$3,603,837.67	\$4,180,451.70
GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	\$9,164,233.32	\$10,630,510.65
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$3,869,204.67	\$4,488,277.42
NO SE PRESENTO	MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FISICA)	\$4,956,088.87	\$5,749,063.09
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL, AMCOR, S.A. DE C.V.	\$4,685,266.19	\$5,434,908.78
NO SE PRESENTO.	ASESORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$4,887,864.92	\$5,669,923.31
	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,430,203.87	\$7,459,036.49
PERSONA FISICA MANUEL MORALES GONZÁLEZ	NO SE PRESENTO	-----	-----
GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INGENIEROS CIVILES AMM, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.</b>	<b>\$6,308,657.41</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N47-2015 No de Contrato: <b>15-G-CI-A-063-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chiapas, en la Zona Sur”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)</b>	<b>MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)</b>	<b>\$4,904,166.79</b>	<b>\$5,688,833.48</b>
GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	\$7,158,310.77	\$8,303,640.49
LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3,107,576.77	\$3,604,789.05
INGENIEROS CIVILES AMM, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,547,532.19	\$7,595,137.34
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$4,726,654.09	\$5,482,918.74
GECCSA INGENIERÍA, A.S. DE C.V.	UNIÓN DE CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.	\$10,435,027.69	\$12,104,632.12
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUCONTROL E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3,285,180.63	\$3,810,809.53
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL, AMCOR, S.A. DE C.V.	\$4,581,228.18	\$5,314,224.69
NO SE PRESENTO	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6,266,236.44	\$7,268,834.27

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)</b>	<b>\$4,904,166.79</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	



Procedimiento de Contratación  
LPN  
No.LO-009000060-N48-2015  
No de Contrato:  
**15-T-CI-A-064-Y-0-15**

Nombre:  
**“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Oaxaca, en la Zona Norte”.**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$11,010,142.64	\$12,771,765.46
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,522,054.42	\$5,245,583.13
M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$7,798,439.44	\$9,046,189.75
TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INGENIEROS CIVILES AMM, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4,540,542.49	\$5,267,029.29
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL, AMCOR, S.A. DE C.V.	\$4,016,459.90	\$4,659,093.48
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$5,038,592.27	\$5,844,767.03
NO SE PRESENTO	UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$3,495,889.56	\$4,055,231.89
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,298,860.75	\$4,986,678.47
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$7,632,691.46	\$8,853,922.09
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.C.	\$11,245,406.18	\$13,044,671.17
SMART ROADS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PAVIMENTOS STONE MATRIX, S.A. DE C.V.	SMART ROADS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PAVIMENTOS STONE MATRIX, S.A. DE C.V.	\$5,134,885.45	\$5,956,467.12
<b>TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.</b>	<b>TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,200,512.91</b>	<b>\$3,712,594.98</b>
NO SE PRESENTO	ASESORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$4,650,608.91	\$5,394,706.34
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$6,747,759.03	\$7,827,400.47



EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA <b>DGST</b>
<b>TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,200,512.91</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N49-2015 No de Contrato: <b>15-T-CI-A-065-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Oaxaca, en la Zona Sur”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$4,237,597.75	\$4,915,613.39
<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,293,612.19</b>	<b>\$4,980,590.14</b>
PAVIMENTOS STONE MATRIX, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON SMAT ROADS, S.A. DE C.V.	PAVIMENTOS STONE MATRIX, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON SMAT ROADS, S.A. DE C.V.	\$6,290,502.12	\$7,296,982.46
INGENIEROS CIVILES A. M.M., S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.C.	\$13,674,994.88	\$15,862,994.06
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4,844,800.76	\$5,619,968.88
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4,268,835.09	\$4,951,848.70
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,228,423.78	\$6,064,971.58
NO SE PRESENTO	ASESORÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN ARCE, S.A. DE C.V.	\$6,087,014.31	\$7,060,936.60
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL, AMCOR, S.A. DE C.V.	\$5,455,450.31	\$6,328,322.36
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$9,256,844.69	\$10,737,939.84
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$5,074,855.08	\$5,886,831.89
SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3,402,382.51	\$3,946,763.71

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,293,612.19</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N50-2015 No de Contrato: <b>15-W-CI-A-066-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Quintana Roo”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$5,437,031.23	\$6,306,956.23
ECONTAINER, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	
YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2,592,613.24	\$3,007,431.36
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$3,492,111.73	\$4,050,849.61
NO SE PRESENTO	PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$5,173,455.54	\$6,001,208.43
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2,931,343.20	\$3,400,358.11
NO SE PRESENTO	FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$2,971,226.82	\$3,446,623.11
NO SE PRESENTO	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA SPI, S.A. DE C.V.	\$3,878,840.51	\$4,499,454.99
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$2,925,793.07	\$3,393,919.96
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES EN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$4,656,564.19	\$5,401,614.46
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,888,095.62</b>	<b>\$4,510,190.92</b>
NO SE PRESENTO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$4,172,120.17	\$4,839,659.40
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2,472,425.30	\$2,868,013.35

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,888,095.62</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N51-2015 No de Contrato: <b>15-1-CI-A-067-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tabasco, en la Zona Oriente”.</b>
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 16 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 23 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
YUTAVE, S.A. DE C.V.	YUTAVE, S.A. DE C.V.	\$9,456,687.75	\$10,969,757.79
GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	\$10,754,697.54	\$12,475,449.15
GRUPO ALEMI SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	GRUPO ALEMI SUPERVISIÓN Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$5,599,884.66	\$6,495,866.21
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$12,744,047.66	\$14,783,095.29
TABMEX, S.A. DE C.V.	TABMEX, S.A. DE C.V.	\$10,231,625.94	\$11,868,686.09
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7,350,481.58	\$8,526,558.63
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENISULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$37,516,755.25	\$43,519,436.09
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$7,431,842.14	\$8,620,936.88
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$8,604,137.91</b>	<b>\$9,980,799.98</b>
LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$8,604,137.91</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N52-2015 No de Contrato: <b>15-1-CI-A-068-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tabasco, en la Zona Poniente”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 9:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
TABMEX, S.A. DE C.V.	TABMEX, S.A. DE C.V.	\$12,222,729.55	\$14,178,366.28
MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FISICA)	MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FISICA)	\$10,434,685.26	\$12,104,234.90
YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$10,197,703.63	\$11,829,336.21
<b>SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.</b>	<b>SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$7,539,070.93</b>	<b>\$8,745,322.28</b>
GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	GRUPO MEGO, S.A. DE C.V.	\$11,920,105.55	\$13,827,322.44
NO SE PRESENTO	FORZA DE GUERRERO, S.A. DE C.V.	\$18,440,167.80	\$21,390,594.65
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$13,510,683.64	\$15,672,393.02
NO SE PRESENTO	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$9,725,334.30	\$11,281,387.79
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CAMINOS Y PUENTES, S.A. DE C.V.	\$9,098,465.72	\$10,554,220.24
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,115,809.23	\$5,934,338.71

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$7,539,070.93</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N53-2015 No de Contrato: <b>15-4-CI-A-069-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Veracruz, en la Zona Norte”.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4,770,180.28	\$5,533,409.12
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$3,923,237.85	\$4,550,955.91
UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V.	\$3,455,025.56	\$4,007,829.65
<b>YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,812,560.42</b>	<b>\$5,582,570.09</b>
CYMAP, S.A. DE C.V.	CYMAP, S.A. DE C.V.	\$4,510,628.08	\$5,232,328.57
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
JFO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO DE INGENIERÍA APLICADA DE XALAPA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5,704,352.37	\$6,617,048.75
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL, AMCOR, S.A. DE C.V.	\$4,537,898.15	\$5,263,961.85
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORÍAS, S.A.	\$5,371,030.50	\$6,230,395.38
NO SE PRESENTO	GEOPRUEBAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4,325,214.44	\$5,017,248.75

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,812,560.42</b>

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 05 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

<p>Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N54-2015 No de Contrato: <b>15-4-CI-A-070-Y-0-15</b></p>	<p>Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Veracruz, en la Zona Sur”.</b></p>
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5,085,617.91	\$5,899,316.78
JFO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	JFO CONSTRUYE, S.A. DE C.V.	\$4,548,138.30	\$5,275,840.43
CYMAP, S.A. DE C.V.	CYMAP, S.A. DE C.V.	\$4,832,422.23	\$5,605,609.79
GRUPO DE INGENIERÍA APLICADA DE XALAPA, S.A.D E C.V.	GRUPO DE INGENIERÍA APLICADA DE XALAPA, S.A.D E C.V.	\$4,775,526.87	\$5,539,611.17
<b>GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERIA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,289,674.81</b>	<b>\$4,976,022.78</b>
MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA )	MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FISICA )	\$5,114,701.18	\$5,933,053.37
CORPORATIVO SERVICIOS EN INGENIERÍA S.V.E., S.A. DE C.V. (PERSONA FÍSICA )	CORPORATIVO SERVICIOS EN INGENIERÍA S.V.E., S.A. DE C.V.	\$4,303,675.17	\$4,992,263.20
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORÍAS, S.A.	\$5,949,937.19	\$6,901,927.14
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL, AMCOR, S.A. DE C.V.	\$3,977,736.80	\$4,614,174.69
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$6,185,378.00	\$7,175,038.48
NO SE PRESENTO	GEOTECNIA, CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$8,205,253.59	\$9,518,094.16
NO SE PRESENTO	GEOTERRA AMBIENTAL S.C., EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$3,607,791.94	\$4,185,038.65
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA, PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	\$4,717,825.67	\$5,472,677.78

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$4,289,674.81</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	



Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-N55-2015 No de Contrato: <b>15-5-CI-A-071-Y-0-15</b>	Nombre: <b>“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Yucatán.</b>
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
<b>PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b>	<b>PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,450,001.45</b>	<b>\$4,002,001.68</b>
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$2,987,635.00	\$3,465,656.60
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2,747,900.63	\$3,187,564.73
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$3,426,386.33	\$3,974,608.14
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS DE INGENIERÍA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$3,040,616.41	\$3,527,115.04
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$3,489,987.95	\$4,048,386.02
NO SE PRESENTO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$4,046,107.35	\$4,693,484.53
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2,922,196.07	\$3,389,747.44

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.</b>	<b>\$3,450,001.45</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 13 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: miércoles 11 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015	

Procedimiento de Contratación  
LPN  
No.LO-009000060-N56-2015  
No de Contrato:  
**15-C-CI-A-026-Y-0-15**

Nombre:  
**“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Baja California Sur Zona 2”.**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 17 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 24 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$6,529,893.47	\$7,574,676.42
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V.	\$6,597,838.22	\$7,653,492.33
IESON, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LAPASYC, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JOSE ANTONIO GUTIERREZ CERVANTES	NO SE PRESENTO	-----	-----
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7,166,962.13	\$8,313,676.07
NO SE PRESENTO	TECNOLOGIA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$6,854,161.76	\$7,950,827.64
NO SE PRESENTO	DIPSSA DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTO Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PARRA MARMOLEJO, S.A. DE C.V.	\$4,969,569.15	\$5,764,700.21
JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	JRM, CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$6,759,771.69	\$7,841,335.16
NO SE PRESENTO	JOSE ANTONIO GUTIERREZ CERVANTES EN ASOCIACIÓN LA PAS Y C. S.A. DE C.V.	\$5,346,282.17	\$6,201,687.32
<b>NO SE PRESENTO</b>	<b>FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ</b>	<b>\$4,335,230.01</b>	<b>\$5,028,866.81</b>
MECOPSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$5,775,016.43	\$6,699,019.06
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL S. DE R.L. DE C.V.	\$6,794,350.73	\$7,881,446.85
NO SE PRESENTO	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$4,567,918.40	\$5,298,785.34
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIÓN, INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$5,381,910.75	\$6,243,016.47
DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	DONJO MSTINFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5,512,823.05	\$6,394,874.74

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
<b>FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ</b>	<b>\$4,335,230.01</b>

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 06 de Febrero del 2015	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 12 de Marzo de 2015
Fecha de Fallo: martes 10 de Marzo de 2015	Fecha de inicio real: lunes 16 de Marzo de 2015
Fecha de Inicio programada: lunes 16 de Marzo de 2015	Plazo de ejecución: 260 días naturales

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES  
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS  
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN  
AÑO 2015**

Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Noviembre de 2015