

Procedimiento de Contratación: ITP No. IO-009000060-E2-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-007-Y-0-16	Nombre: "REVISIÓN, ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y PROYECTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SERVICIOS Y ASESORÍA EN VÍAS TERRESTRES, S. DE R.L. DE C.V.	SERVICIOS Y ASESORÍA EN VÍAS TERRESTRES, S. DE R.L. DE C.V.	\$4'096,638.81	\$4'752,101.02
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$3'618,839.88	\$4'197,854.26
CONSULTORES Y ASESORES EN OBRAS SERVICIOS, S.A. DE C.V.	CONSULTORES Y ASESORES EN OBRAS SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$4'199,802.46	\$4'871,770.85

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$3'618,839.88

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No. IO-009000060-E3-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-008-Y-0-16	Nombre: "REVISIÓN, ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE APOYO TÉCNICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$3'620,388.00	\$4'199,650.08
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$4'225,248.75	\$4'901,288.55
GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$4'085,827.51	\$4'739,559.91

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, S.A. DE C.V.	\$3'620,388.00

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No. IO-009000060-E4-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-009-Y-0-16	Nombre: “REVISIÓN, ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$3'617,449.21	\$4'196,241.08
PROYECTOS GEOTECNICOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROYECTOS GEOTECNICOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4'037,143.89	\$4'683,086.91
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ESCALANTE, S.A. DE C.V.	\$4'176,547.45	\$4'844,795.04

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$3'617,449.21

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No. IO-009000060-E5-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-010-Y-0-16	Nombre: "REVISIÓN, ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 2016, A CARGO DE LAS DIRECCIONES DE EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA REGIONAL I, II, III Y IV DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2016 A LAS 14:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 20 DE ENERO DE 2016 A LAS 14:00HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
GM 1250 INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	GM 1250 INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$3'581,427.50	\$4'154,455.90
NO SE PRESENTO	MEZCLAS ASFÁLTICAS EBSA, S.A. DE C.V.	\$3'730,034.56	\$4'326,840.10
NO SE PRESENTO	NARоба, S.A. DE C.V.	\$3'766,185.70	\$4'368,775.41

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
GM 1250 INMOBILIARIA, S.A. DE C.V.	\$3'581,427.50

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No.IO-009000060-E6-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-011-Y-0-16	Nombre: "REVISIÓN, ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 2016, A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2016 A LAS 17:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ASEPIC, S.A. DE C.V.	ASEPIC, S.A. DE C.V.	\$3'619,438.60	\$4'198,548.78
SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4'260,855.15	\$4'942,591.97
NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	NVA CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$4'124,017.46	\$4'783,860.25

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ASEPIC, S.A. DE C.V.	\$3'619,438.60

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No. IO-009000060-E7-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-012-Y-0-16	Nombre: "REVISIÓN, ANÁLISIS Y ORGANIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS 2016, DEL PROGRAMA DE AUSCULTACIÓN DE LA RED CARRETERA FEDERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 14 DE ENERO DE 2016 A LAS 18:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
DAEDALUS-KANOFR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	DAEDALUS-KANOFR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'604,250.85	\$4'180,930.99
NO SE PRESENTO	CENTRAL DE INFRAESTRUCTURA MEXICANA SUSTENTABLE, S.A. DE C.V.	\$3'824,791.20	\$4'436,757.95
CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3'745,955.71	\$4'345,308.62

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DAEDALUS-KANOFR INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'604,250.85

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No. IO-009000060-E8-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-013-Y-0-16	Nombre: "REVISIÓN, ANÁLISIS, INTEGRACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN QUE SE GENERE EN EL PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2016, PARA LA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA RED CARRETERA FEDERAL, A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
VISOSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	VISOSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3'590,941.45	\$4'165,492.08
CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	CONSTRUCTORA DALARO, S.A. DE C.V.	\$3'801,283.75	\$4'409,489.15
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'872,868.30	\$4'492,527.23

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
VISOSO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3'590,941.45

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No.IO-009000060-E9-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-014-Y-0-16	Nombre: "DIAGNÓSTICO DE LAS ACCIONES QUE SE VINCULAN CON LA PREVENCIÓN TÉCNICO NORMATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS, RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE LA OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS, ASÍ COMO LA INTEGRACIÓN DOCUMENTAL DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS DE LOS EJERCICIOS 2015 Y 2016 Y REVISIÓN A LAS EVALUACIONES REALIZADAS A LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES EN EL EJERCICIO 2016".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	R.P.E. TERRACERÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4'070,000.00	\$4'721,200.00
JR ESPINOSA FRANZONI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	JR ESPINOSA FRANZONI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$3'760,000.00	\$4'361,600.00
GRUPO TAMULTÉ, S.A. DE C.V.	GRUPO TAMULTÉ, S.A. DE C.V.	\$4'400,000.00	\$5'104,000.00

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
JR ESPINOSA FRANZONI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$3'760,000.00

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 335 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 31 de Diciembre del 2016	

Procedimiento de Contratación: ITP No. IO-009000060-E10-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-015-Y-0-16	Nombre: “ACTUALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL TABULADOR DE PRECIOS REFERENCIALES A COSTO DIRECTO PARA CONSTRUCCIÓN, MODERNIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA 2016”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 15 DE ENERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 21 DE ENERO DE 2016 A LAS 14:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONSULPRO-CONSULTORÍA INTERDISCIPLINARIA DE PROYECTOS INTEGRALES. S.C.	NO SE PRESENTO		
ALLDATA, S.A. DE C.V.	ALLDATA, S.A. DE C.V.	\$4'245,290.52	\$4'924,537.00
UNIARIO SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AUDITORÍA, S.A. DE C.V.	UNIARIO SUPERVISIÓN, CONSTRUCCIÓN Y AUDITORÍA, S.A. DE C.V.	\$4'969,479.60	\$5'764,596.34
GRUPO ORÍGENES, S.A. DE C.V.	GRUPO ORÍGENES, S.A. DE C.V.	\$4'821,736.50	\$5'593,214.34

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ALLDATA, S.A. DE C.V.	\$4'245,290.52

Fecha de inicio de procedimiento: miércoles 06 de Enero 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Enero del 2016
Fecha de Fallo: martes 26 de Enero del 2016	Fecha de inicio real: lunes 01 de Febrero del 2016
Fecha de Inicio programada: lunes 01 de Febrero del 2016	Plazo de ejecución: 120 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 30 de Mayo del 2016	

**SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016**

