

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E60-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-065-Y-0-16	Nombre: "ESTADISTICA DE ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA RED CARRETERA FEDERAL 2015 – 2016".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$3'355,836.75	\$3'892,770.63
ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	\$2'906,307.49	\$3'371,316.69
SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'100,332.28	\$3'596,385.44

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ÉLAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	\$2'906,307.49

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 04 de Marzo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 31 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 28 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: viernes 01 de Abril de 2016
Fecha de inicio real: viernes 01 de Abril de 2016	Plazo de ejecución: 244 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

<p>Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E61-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-066-Y-0-16</p>	<p>Nombre: "ESTUDIO DE VOLUMENES DE TRÁNSITO PARA PROCESAR Y ANALIZAR LA INFORMACIÓN OBTENIDA DE 32 ENTIDADES FEDERATIVAS CONCERNIENTE A LA RECOPIACIÓN DE LOS DATOS, EN PERÍODOS DE SIETE DIAS DE LOS VOLÚMENES Y LA CLASIFICACIÓN VEHICULAR EN 6,864 SITIOS DE LA RED CARRETERA NACIONAL, ASÍ COMO LA DE LOS VOLÚMENES DE TRÁNSITO REGISTRADOS EN 269 PLAZAS DE COBRO DE LA RED CARRETERA DE CUOTA Y LA CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO QUE INTEGRE LA INFORMACIÓN. ASIMISMO, ELABORACIÓN DE LOS LIBROS DE CAPACIDAD Y NIVELES DE SERVICIO, RANGOS DE VOLUMEN, VEHICULOS-KM, CLASIFICACIÓN VEHICULAR PONDERADA Y OBTENCIÓN DE TASAS DE CRECIMIENTO".</p>
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 10 DE MARZO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CREA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CREA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'050,217.76	\$3'538,252.60
ELAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	ELAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	\$2'875,905.06	\$3'336,049.87
SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2'928,746.49	\$3'397,345.93

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ELAN CONSULTORES Y SERVICIOS, S.C.	\$2'875,905.06

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 04 de Marzo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 31 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 28 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: viernes 01 de Abril de 2016
Fecha de inicio real: viernes 01 de Abril de 2016	Plazo de ejecución: 244 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E70-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-075-Y-0-16	Nombre: “MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN DE MODULOS CON SU DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE LA OPERACIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE EJECUTAN LOS CENTROS SCT”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES ALTERNATIVAS EN DISEÑO Y CONSULTORÍA, S.A. DE C.V.	\$3'993,197.24	\$4'632,108.80
TECNODREN DEL CENTRO DE MÉXICO, S.A.	TECNODREN DEL CENTRO DE MÉXICO, S.A.	\$3'710,759.11	\$4'304,480.57
LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.	LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.	\$3'499,397.40	\$4'059,300.98

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.	\$3'499,397.40

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 28 de Marzo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 15 de Abril de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Abril de 2016	Fecha de inicio real: sábado 16 de Abril de 2016
Fecha de inicio real: sábado 16 de Abril de 2016	Plazo de ejecución: 229 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E71-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-076-Y-0-16	Nombre: “PROYECTOS DE NORMA, MANUALES Y PRACTICAS RECOMENDABLES PARA CARRETERAS EN MATERIA DE: CALIDAD DE EMULSIONES ASFÁLTICAS; SELECCIÓN DE MATERIALES Y MEZCLAS ASFÁLTICAS; DE GRANULOMETRÍA ABIERTA, DISCONTINUA SMA, DISCONTINUA CASAA”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ING. GABRIEL GUTIÉRREZ ROCHA (PERSONA FÍSICA)	ING. GABRIEL GUTIÉRREZ ROCHA (PERSONA FÍSICA)	\$2'615'230.90	\$3'033,667.84
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'701,636.20	\$3'133,897.99
M. M. Y M. SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	M. M. Y M. SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$2'822,673.41	\$3'274,301.16

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ING. GABRIEL GUTIÉRREZ ROCHA (PERSONA FÍSICA)	\$2'615'230.90

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 28 de Marzo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 15 de Abril de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Abril de 2016	Fecha de inicio real: sábado 16 de Abril de 2016
Fecha de inicio real: sábado 16 de Abril de 201	Plazo de ejecución: 168 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Septiembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E72-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-077-Y-0-16	Nombre: “ACTUALIZACIÓN DE PROYECTOS DE NORMA Y MANUALES PARA CARRETERAS EN MATERIA DE: ESTUDIOS HIDRÁULICOS – HIDROLÓGICOS PARA PUENTES; ANTEPROYECTOS FINALES PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE REHABILITACIÓN; EJECUCIÓN DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS; CRITERIOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN Y DETERMINACIÓN DE SOLUCIONES; PRESENTACIÓN DE EVALUACIÓN DE PAVIMENTOS, VALOR SOPORTE CALIFORNIA (CBR) EN BASE Y SUB BASE”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 01 DE ABRIL DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 07 DE ABRIL DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'789,955.31	\$3'236,348.16
NO SE PRESENTO	ING. JESÚS FERNANDO MAGAÑA (PERSONA FÍSICA)	\$2'629,763.11	\$3'050,525.21
NO SE PRESENTO	CORPORATIVO DE CONSTRUCCIÓN Y PROYECTOS, SOCIEDAD COOPERATIVA LIMITADA	\$2'899,964.56	\$3'363,958.89

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ING. JESÚS FERNANDO MAGAÑA (PERSONA FÍSICA)	\$2'629,763.11

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 28 de Marzo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 15 de Abril de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Abril de 2016	Fecha de inicio real: sábado 16 de Abril de 2016
Fecha de inicio real: sábado 16 de Abril de 2016	Plazo de ejecución: 168 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Septiembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E73-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-078-Y-0-16	Nombre: “ACTUALIZACIÓN DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
DS & V., S.C.	DS & V., S.C.	\$697,550.03	\$809,158.03
NO SE PRESENTO	RAÚL AGUILAR GÓMEZ (PERSONA FÍSICA)	\$739,402.68	\$857,707.11
NO SE PRESENTO	ZAPATA Y ASOCIADOS, S.C.	\$795,086.09	\$922,299.86

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DS & V., S.C.	\$697,550.03

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 15 de Abril del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Abril de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 27 de Abril de 2016	Fecha de inicio real: lunes 02 de Mayo de 2016
Fecha de inicio real: lunes 02 de Mayo de 201	Plazo de ejecución: 60 días naturales
Fecha de Terminación programada: jueves 30 de Junio de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E74-2016 No de Contrato: 16-7-CI-B-001-Y-0-16	Nombre: “ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE 7 CORTES Y 4 TERRAPLENES UBICADOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 140+000 AL KM 360+940 DEL TRAMO CUERNAVACA - ACAPULCO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA – ACAPULCO, EN LOS ESTADOS DE MORELOS Y GUERRERO”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	NUEVE 21, S.A. DE C.V.	\$6,222,367.03	\$7,217,945.75
NO SE PRESENTO	INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTÉCNIA Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$5,761,539.19	\$6,683,385.46
ING. RAFAEL MORALES Y MONROY (PERSONA FÍSICA)	ING. RAFAEL MORALES Y MONROY (PERSONA FÍSICA)	\$6,004,267.17	\$6,964,949.92

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIEROS ASOCIADOS EN GEOTÉCNIA Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$5,761,539.19

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 15 de Abril del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Abril de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 27 de Abril de 2016	Fecha de inicio real: lunes 02 de Mayo de 2016
Fecha de inicio real: lunes 02 de Mayo de 2016	Plazo de ejecución: 120 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 29 de Agosto de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E75-2016 No de Contrato: 16-7-CI-B-002-Y-0-16	Nombre: “ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE 10 CORTES Y 4 OBRES DE DRENAJE UBICADOS EN EL KM 140+000 AL KM 360+940 DEL TRAMO CUERNAVACA - ACAPULCO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA – ACAPULCO, EN LOS ESTADOS DE MORELOS Y GUERRERO”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 19 DE ABRIL DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 25 DE ABRIL DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	IMPULSORA DE INVESTIGACIONES, PROYECTOS Y DESARROLLOS, S.A. DE C.V.	\$5,380,833.72	\$6,241,767.11
TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	\$4,947,145.28	\$5,738,688.52
SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS MEXICANOS DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5,679,203.36	\$6,587,875.90

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
TGC GEOTECNIA, S.A. DE C.V.	\$4,947,145.28

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 15 de Abril del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: viernes 29 de Abril de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 27 de Abril de 2016	Fecha de inicio real: lunes 02 de Mayo de 2016
Fecha de inicio real: lunes 02 de Mayo de 2016	Plazo de ejecución: 120 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 29 de Agosto de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E76-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-079-Y-0-16	Nombre: “CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PAGO DE ESTIMACIONES DE LOS CONTRATOS CELEBRADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS EN EL AÑO 2016”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 20 DE MAYO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$1'423,558.71	\$1'651,328.10
PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$2'155,540.01	\$2'500,426.41
APIESCO, S.A. DE C.V.	APIESCO, S.A. DE C.V.	\$1'033,897.26	\$1'199,320.82
CONSULTORES EN TI GEOH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN TI GEOH DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$1'686,676.54	\$1'956,544.79

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
APIESCO, S.A. DE C.V.	\$1'033,897.26

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 16 de Mayo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 31 de Mayo de 2016
Fecha de Fallo: viernes 27 de Mayo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 1 de Junio de 2016
Fecha de inicio real: miercoles 1 de Junio de 2016	Plazo de ejecución: 214 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 10 de Diciembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E77-2016 No de Contrato: 16-7-CI-B-003-Y-0-16	Nombre: “ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ESTABILIZACIÓN DE 10 CORTES Y 5 OBRAS DE DRENAJE UBICADOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 257+010 AL KM 360+940 DEL TRAMO CUERNAVACA – ACAPULCO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA – ACAPULCO, EN LOS ESTADOS DE MORELOS Y GUERRERO”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PUENTES, ESTRUCTURAS E INGENIERIA EXPERIMENTAL, S.A. DE C.V.	PUENTES, ESTRUCTURAS E INGENIERIA EXPERIMENTAL, S.A. DE C.V.	\$5'611,211.75	\$6'509,005.63
NO SE PRESENTO	PLAMARTE, S.A. DE C.V.	\$6'148,078.75	\$7'131,771.35
COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	COPEI INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'894,919.60	\$6'838,106.74

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PUENTES, ESTRUCTURAS E INGENIERÍA EXPERIMENTAL, S.A. DE C.V.	\$5'611,211.75

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 20 de Mayo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 14 de Junio de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 8 de Junio de 2016	Fecha de inicio real: jueves 16 de Junio de 2016
Fecha de inicio real: jueves 16 de Junio de 2016	Plazo de ejecución: 138 días naturales
Fecha de Terminación programada: sábado 10 de Diciembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E78-2016 No de Contrato: 16-7-CI-B-004-Y-0-16	Nombre: “ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE 11 CORTES Y 4 OBRAS DE DRENAJE UBICADOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 159+440 AL KM 255+080 DEL TRAMO CUERNAVACA – ACAPULCO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA – ACAPULCO, EN LOS ESTADOS DE MORELOS Y GUERRERO”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$5'353,250.66	\$6'209770.77
PROCOVIT, S.A. DE C.V.	PROCOVIT, S.A. DE C.V.	\$5'781,150.35	\$6'706,134.41
GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	GESTIÓN, SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	\$6,030,169.20	\$6'994,996.27

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROYECTOS DE INGENIERÍA Y CONSULTORÍA INTEGRAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	\$5'353,250.66

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 23 de Mayo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 14 de Junio de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 8 de Junio de 2016	Fecha de inicio real: jueves 16 de Junio de 2016
Fecha de inicio real: jueves 16 de Junio de 2016	Plazo de ejecución: 138 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 31 de Octubre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E79-2016 No de Contrato: 16-7-CI-B-005-Y-0-16	Nombre: “ESTUDIO Y PROYECTO DE ESTABILIZACIÓN DE 6 CORTES Y 8 OBRAS DE DRENAJE UBICADOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL KM 181+060 AL KM 318+530 DEL TRAMO CUERNAVACA – ACAPULCO DE LA AUTOPISTA CUERNAVACA – ACAPULCO, EN LOS ESTADOS DE MORELOS Y GUERRERO”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 26 DE MAYO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 02 DE JUNIO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, S.C.	EVALUACIÓN ESTRUCTURAL, S.C.	\$5'825,824.54	\$6'757,956.47
TOR GEOPROYECTOS ESOECIALIZADOS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TOR GEOPROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'550, 767.08	\$6'438,889.81
NO SE PRESENTO	ING. LUIS PALACIOS HARTWEG (PERSONA FISICA)	\$6'064,759.30	\$7,035,120.79

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
TOR GEOPROYECTOS ESPECIALIZADOS EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'550, 767.08

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 20 de Mayo del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 14 de Junio de 2016
Fecha de Fallo: miércoles 8 de Junio de 2016	Fecha de inicio real: jueves 16 de Junio de 2016
Fecha de inicio real: jueves 16 de Junio de 2016	Plazo de ejecución: 138 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 31 de Octubre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E80-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-080-Y-0-16	Nombre: “REVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE NORMAS, MANUALES Y PRACTICA RECOMENDABLE, EN MATERIA DE MEZCLAS ASFÁLTICAS, ESTUDIOS HIDRÁULICOS E HIDROLÓGICOS PARA CONSERVACIÓN DE PUENTES Y CONSERVACIÓN DE PAVIMENTOS”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
GEOSOL, S.A. DE C.V.	GEOSOL, S.A. DE C.V.	\$841,546.33	\$976,193.74
ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ORVA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$928,600.00	\$1'077,176.00
ING. RAÚL VICENTE OROZCO ESCOTO (PERSONA FISICA).	ING. RAÚL VICENTE OROZCO ESCOTO (PERSONA FISICA).	\$600,000.00	\$696,000.00

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ING. RAÚL VICENTE OROZCO ESCOTO (PERSONA FISICA).	\$600,000.00

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 2 de Junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 16 de Junio de 2016
Fecha de Fallo: martes 14 de Junio de 2016	Fecha de inicio real: viernes 17 de Junio de 2016
Fecha de inicio real: viernes 17 de Junio de 2016	Plazo de ejecución: 167 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E81-2016 No de Contrato: 16-I-CI-A-081-Y-0-16	Nombre: “ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 07 DE JUNIO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 13 DE JUNIO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
DS & V., S.C.	DS & V., S.C.	\$1'307,003.24	\$1'516,123.76
NO SE PRESENTO	MANCERA TORNERO Y ASOCIADOS, S.C.	\$1'432,352.15	\$1'661,528.49
NO SE PRESENTO	ING. RAÚL AGUILAR GÓMEZ (PERSONA FÍSICA)	\$1'370,154.28	\$1'589,378.96

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DS & V., S.C.	\$1'307,003.24

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 2 de Junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 16 de Junio de 2016
Fecha de Fallo: martes 14 de Junio de 2016	Fecha de inicio real: viernes 17 de Junio de 2016
Fecha de inicio real: viernes 17 de Junio de 2016	Plazo de ejecución: 76 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 31 de Agosto de 2016	