SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E82-2016 No de Contrato: **16-I-CI-A-082-Y-0-16**	Nombre: **"Anteproyectos de Normas y Práctica recomendable para Carreteras en materia de características de suelos y rocas, Capacidad Estructural exploraciones directas y contenido de Cemento Asfaltico en mesclas tendidas."**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2016 A LAS 10:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	**RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.**	**$959,090.78**	**$1,112,545.30**
NO SE PRESENTO	M.M. y M. SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	$1,056,735.28	$1,225,812.92
ING. GABRIEL GUTIÉRREZ ROCHA (PERSONA FISICA)	ING. GABRIEL GUTIÉRREZ ROCHA (PERSONA FISICA)	$1,025,929.56	$1,190,078.29

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	**$959,090.78**

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 20 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 124 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de noviembre de 2016	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E83-2016 No de Contrato: **16-7-CI-A-083-Y-0-16**	Nombre: **"Estudio para la aplicación del procedimiento para identificar la exposición al riesgo de la Red carretera Federal en los estados de Hidalgo y Tabasco ante los efectos de fenómenos meteorológicos derivados del cambio climático".**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2016 A LAS 11:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.	**DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.**	**$1,576,033.93**	**$1,828,199.36**
SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SIGMA INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	$1,736,483.16	$2,014,320.47
GRUPO ADMA, S.A. DE C.V.	GRUPO ADMA, S.A. DE C.V.	$1,697,990.68	$1,969,669.19

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.	**$1,576,033.93**

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 20 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 139 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 30 de noviembre de 2016	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E84-2016 No de Contrato: **16-B-CI-A-084-Y-0-16**	Nombre: **"Estudio para la aplicación del procedimiento para identificar la exposición al riesgo de la Red Carretera Federal en el estado de Baja California Sur ante los efectos de fenómenos meteorológicos derivados del cambio climático."**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 07 DE JULIO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	INCOMOR, S.A. DE C.V.	$2,910,069.55	$3,375,680.68
GRUPO SELOME, S.A. DE C.V.	GRUPO SELOME, S.A. DE C.V.	$2,816,555.68	$3,267,204.59
DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.	**DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.**	**$2,660,836.68**	**$3,086,570.55**

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DE BUEN INFRAESTRUCTURA, S.C.	**$2,660,836.68**

Fecha de inicio del procedimiento: lunes 20 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 139 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 30 de noviembre de 2016	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E85-2016 No de Contrato: **16-7-CI-A-085-Y-0-16**	Nombre: **"Seguimiento de las incidencias y deficiencias resultantes de la Verificación de Calidad 2015, a través de mesas de trabajo regionales. (Con énfasis en el diseño de pavimentos flexibles y en la actualización del catálogo de pavimentos de la DGST)."**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**	**$2,650,160.20**	**$3,074,185.83**
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	$2,974,208.61	$3,450,081.99
NO SE PRESENTO	PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	$3,092,261.77	$3,587,023.65

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**$2,650,160.20**

Fecha de inicio del procedimiento: miércoles 22 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: viernes 15 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 109 días naturales
Fecha de Terminación programada: lunes 31 de octubre de 2016	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E86-2016 No de Contrato: **16-7-CI-A-086-Y-0-16**	Nombre: **"Trazabilidad del Asfalto que se utiliza en la elaboración de Mezcla Asfáltica para la Construcción, Modernización, Reconstrucción y Conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, Región 1"**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	ASESORÍAS EN INGENIERÍA CIVIL BRANBURG, S.A. DE C.V.	$2,052,288.79	$2,380,655.00
ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**	**$1,938,329.91**	**$2,248,462.70**
SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	$2,276,674.21	$2,640,942.08
TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	TECNOLOGÍA Y GESTIÓN EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$2,138,162.62	$2,480,268.64

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**$1,938,329.91**

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 123 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de noviembre de 2016	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E87-2016 No de Contrato: **16-7-CI-A-087-Y-0-16**	Nombre: **"Trazabilidad del Asfalto que se utiliza en la elaboración de Mezcla Asfáltica para la Construcción, Modernización, Reconstrucción y Conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, Región II"**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.**	**$2,000,213.11**	**$2,320,247.21**
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN, PROYECTOS Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	$2,655,084.74	$2,731,898.30
ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$2,137,122.45	$2,479,062.04

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	**$2,000,213.11**

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 123 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de noviembre de 2016	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E88-2016 No de Contrato: **16-7-CI-A-088-Y-0-16**	Nombre: **"Trazabilidad del Asfalto que se utiliza en la elaboración de Mezcla Asfáltica para la Construcción, Modernización, Reconstrucción y Conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, Región III"**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORÍA, S.A.	$1,879,009.88	$2,179,651.46
NO SE PRESENTO	**PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.**	**$1,832,774.10**	**$2,126,017.96**
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	$1,943,119.45	$2,254,018.56
SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	$2,136,484.00	$2,478,321.44

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	**$1,832,774.10**

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 123 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de noviembre de 2016	

SCT
SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS TÉCNICOS
FICHA INFORMATIVA DE CONTRATACIÓN
AÑO 2016

DGST

Procedimiento de Contratación ITP No.IO-009000060-E89-2016 No de Contrato: **16-7-CI-A-089-Y-0-16**	Nombre: **"Trazabilidad del Asfalto que se utiliza en la elaboración de Mezcla Asfáltica para la Construcción, Modernización, Reconstrucción y Conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, Región IV"**

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 28 DE JUNIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 04 DE JULIO DE 2016 A LAS 13:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PÉNINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	**INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PÉNINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.**	**$1,974,997.72**	**$2,290,997.35**
PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS, ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	$2,093,059.54	$2,427,949.07
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	$2,241,637.37	$2,600,299.35
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	$2,241,667.23	$2,600,333.99

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PÉNINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	**$1,974,997.72**

Fecha de inicio del procedimiento: viernes 24 de junio del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: jueves 14 de Julio de 2016
Fecha de Fallo: lunes 11 de Julio de 2016	Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016
Fecha de inicio real: sábado 16 de Julio de 2016	Plazo de ejecución: 123 días naturales
Fecha de Terminación programada: martes 15 de noviembre de 2016	