

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E11-2016 No de Contrato: 16-B-CI-A-019-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Baja California”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERIA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$4'067,074.84	\$4'717,806.81
NO SE PRESENTO	DESARROLLOS INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$3'389,694.69	\$3'932,045.84
NO SE PRESENTO	MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$3'447,063.86	\$3'998,594.10
NO SE PRESENTO	LEOHER S. DE R.L. DE C.V.	\$3'402,689.02	\$3'947,119.26
NO SE PRESENTO	IESON S.A. DE C.V.	\$4'582,422.32	\$5'315,609.90
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$4'646,023.41	\$5'389,387.16
NO SE PRESENTO	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$5'133,974.42	\$5'955,410.32
NO SE PRESENTO	CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$4'995,474.63	\$5'794,750.60
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS S.C.	\$2'530,646.25	\$2'935,549.65
DESARROLLOS Y SERVICIOS AERONÁUTICOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
LEOHER S. DE R.L. DE C.V.	\$3'402,689.02

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E12-2016 No de Contrato: 16-C-CI-A-020-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Baja California Sur, en la Región 1”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	\$3'373,096.92	\$3'912,792.42
CONCOC, S.A. DE C.V.	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$4'145,128.89	\$4'808,349.51
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'683,445.39	\$4'272,796.65
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIÓN INSTRUMENTACIÓN Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$44'396,826.41	\$5'100,318.63
MECOPSSA, MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$2'355,494.56	\$2'732,373.69
NO SE PRESENTO	DESARROLLOS INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$2'544,302.54	\$2'951,390.94
NO SE PRESENTO	JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ CERVANTES EN ASOCIACIÓN CONLA PAS Y C., S.A. DE C.V.	\$1'974,319.13	\$2'290,210.20
NO SE PRESENTO	CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$4,355,521.06	\$5'052,404.43
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS S.C.	\$2,664,824.27	\$3'091,196.15

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$2'355,494.56

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E13-2016 No de Contrato: 16-C-CI-A-021-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Baja California Sur, en la Región 2”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	\$4'368,581.71	\$5'067,554.78
NO SE PRESENTO	DESARROLLOS INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$3'325,644.03	\$3'857,747.07
NO SE PRESENTO	MECOPSSA MEXICANA DE CONSTRUCCIÓN PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$2'863,123.31	\$3'321,223.04
NO SE PRESENTO	JOSÉ ANTONIO GUTIÉRREZ CERVANTES EN ASOCIACIÓN CONLA PAS Y C., S.A. DE C.V.	\$3'259,247.10	\$3'780,726.63
CONCOC, S.A. DE C.V.	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$4'455,766.90	\$5'168,689.60
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS S.C.	\$2'537,208.68	\$2'943,162.07
NO SE PRESENTO	CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	\$4'237,298.22	\$4'915,266.00
JYREH CONSULTING ENGINEERS.	JYREH INGENIEROS CONSULTORES S. DE R.L. DE C.V.	\$4'257,086.02	\$4'938,219.78
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$5'214,119.49	\$6'048,378.60
SCALA SUPERVISIÓN CONSULTORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CLAMI INGENIEROS S.C.	\$2'537,208.68

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E14-2016 No de Contrato: 16-H-CI-A-022-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chihuahua, en la Región 1”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	INGENIEROS, CONSULTORES Y SUPERVISORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3'616,009.86	\$4'194,571.44
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL E ING. OSCAR ARMANDO GARCÍA MALO FONG	\$4'635,394.32	\$5'377,057.41
NO SE PRESENTO	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'947,510.57	\$4'579,112.26
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$3'907,844.90	\$4'533,100.08
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS S. DE R.L. DE C.V.	\$3'867,397.65	\$4'486,181.27
SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'565,701.45	\$5'296,213.68
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'372,267.40	\$3'911,830.18
NO SE PRESENTO	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'629,343.18	\$4'210,038.09
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JD CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'714,473.78	\$4'308,789.58
NO SE PRESENTO	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$5'284,044.17	\$6'129,491.23

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIEROS, CONSULTORES Y SUPERVISORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3'616,009.86

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E15-2016 No de Contrato: 16-H-CI-A-023-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chihuahua, en la Región 2”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$4'915,958.63	\$5'702,512.01
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS S. DE R.L DE C.V.	\$2'795,543.23	\$3'242,830.14
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$4'005,217.41	\$4'646,052.20
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S,A, DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. de C.V. E ING. OSCAR ARMANDO GARCÍA MALO FONG	\$3'302,367.57	\$3'830,746.38
NO SE PRESENTO	GRUPO CADUMA CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'052,534.97	\$3'540,940.56
NO SE PRESENTO	INGENIEROS, CONSULTORES Y SUPERVISORES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2'655,769.05	\$3'080,692.10
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS Y CONTROL DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$2'880,146.33	\$3'340,969.74
SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S,A, DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL, S.A. DE C.V. E ING. OSCAR ARMANDO GARCÍA MALO FONG	\$3'302,367.57

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E16-2016 No de Contrato: 16-J-CI-A-024-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Durango, en la Región 1”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
HQ CONTROL, S. DE RL DE C.V.	HQ CONTROL, S. DE RL DE C.V.	\$6'535,336.55	\$7'580,990.40
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍAS, S.A.	\$5'102,790.17	\$5'919,236.60
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$8'080,970.25	\$9'373,925.50
NO SE PRESENTO	DAVSCOM SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON INGENIERÍA GEOTÉCNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$4'716,922.25	\$5'471,629.81
CONCOC, S.A. DE C.V.	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$6'492,007.62	\$7'530,728.84
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JD CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'800,532.48	\$3'408,617.68
FILIBERO LÓPEZ VALDEZ	FILIBERO LÓPEZ VALDEZ	\$6'998,093.33	\$8'117,788.26
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$4'080,019.21	\$4'732,822.28
NO SE PRESENTO	GRUPO CIMENTO, S.A. DE C.V.	\$3'857,190.97	\$4'474,341.52
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5'301,786.50	\$6'150,072.34
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$5'458,830.96	\$6'332,243.91
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'595,870.17	\$4'171,209.40
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTES, S.A. DE C.V.	\$4'036,416.66	\$4'682,243.33
LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$4'036,416.66

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E17-2016 No de Contrato: 16-J-CI-A-025-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Durango, en la Región 2”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA CI/IVA
NO SE PRESENTO	DAVSCOM SUPERVISIÓN Y CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V. EN CONVENIO CON INGENIERÍA GEOTÉCNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'821,791.98	\$4'433,278.70
NO SE PRESENTO	GRUPO CIMIENTO, S.A. DE C.V.	\$3'652,770.16	\$4'237,213.39
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5'705,195.93	\$6'618,027.28
FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ.	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ.	\$7'256,799.94	\$8'417,887.93
CONCOC, S.A. DE C.V.	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$8'045,287.11	\$9'332,533.05
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'677,085.12	\$4'265,418.74
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍAS, S.A.	\$5'463,281.06	\$6'337,406.03
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$5'851,925.39	\$6'788,233.45
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	\$4'356,064.32	\$5'053,034.61
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$4'039,472.85	\$4'685,788.61
LIGAS CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA
CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA ESPECIALIZADA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'677,085.12

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E18-2016 No de Contrato: 16-R-CI-A-026-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Nayarit”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	LABORATORIO CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN EN PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$1'332,388.26	\$1'545,570.38
SÁNCHEZ CORPORATIVO DE INGENIERÍA INTGRAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERÍA Y OBRA CIVIL, S.C. EN ASOCIACIÓN CON TREND CONSULTORES, S.C.	\$1'443,496.03	\$1'674,455.39
PICONCA, S.A. DE C.V.	PICONCA, S.A. DE C.V.	\$1'454,240.07	\$1'686,918.48
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$1'509,608.84	\$1'751,146.25
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$4'171,079.49	\$4'838,452.21
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$1'763,628.70	\$2'045,809.29
NO SE PRESENTO	DONJO MST INFRAESTRUCTURA S.A. DE C.V.	\$4'136,919.35	\$4'798,826.45
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$1'560,035.62	\$1'809,641.32
NO SE PRESENTO	DESARROLLOS INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN S.A. DE C.V.	\$1'846,598.84	\$2'142,054.65
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS S.C.	\$2'893,074.43	\$3'355,966.34
NO SE PRESENTO	SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'580,136.10	\$2'992,957.88
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$1'701,530.91	\$1'973,775.86

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PICONCA, S.A. DE C.V.	\$1'454,240.07

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E19-2016 No de Contrato: 16-Y-CI-A-027-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sinaloa”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$3'834,710.14	\$4'448,263.76
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	LABORATORIO CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN EN PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V.	\$3'344,442.79	\$3'879,553.64
DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$6'504,762.50	\$7'545,524.50
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$7'421,982.24	\$8'609,499.40
NO SE PRESENTO	UNIVERSO, INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES PAVIMENTOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V.	\$4'341,838.80	\$5'036,533.01
CONCOC, S.A. DE C.V.	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$6'830,664.55	\$7'923,570.88
FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	\$7'219,415.32	\$8'374,521.77
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S,A, DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL S.A. DE C.V. E ING. OSCAR ARMANDO GARCÍA MALO FONG	\$10'451,230.85	\$12'123,427.79
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6'910,082.67	\$8'910,082.67
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$6'244,758.94	\$7'243,920.37
NO SE PRESENTO	M M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL	\$5'369,927.55	\$6'229,115.96
TRENDO CONSULTORES, S.C.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ROCHER INGENIERÍA S.A. DE C.V.	\$3'834,710.14

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E20-2016 No de Contrato: 16-Z-CI-A-028-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Sonora”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	\$5'236,915.59	\$6'074,822.08
NO SE PRESENTO	LABORATORIO CONSULTORÍA Y SUPERVISIÓN EN PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ING. JOSÉ LUIS CARRILLO IBARRA	42'975,140.50	\$3'451,162.98
CONCOC, S.A. DE C.V.	CONCOC, S.A. DE C.V.	\$4'891,458.16	\$5'674,091.47
DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5'509,363.15	\$5'509,363.15
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA CENTRO NORTE S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CORPORATIVO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Y CONTROL DE CALIDAD SAN MIGUEL E ING. OSCAR ARMANDO GARCÍA MALO FONG	\$6'029,583.54	\$6'994,316.91
GRUPOTORRES DE SARROLLADORES DE OBRA CIVIL, INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA SERVICIOS Y TECNOLOGÍA LAS NOAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$4'217,119.26	\$4'891,858.34
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$2'989,507.45	\$3'467,828.64
NO SE PRESENTO	CONTROL DE PROYECTOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$4'289,993.88	\$4'976,392.90
JYREH INGENIEROS CONSULTORES S. RL. DE C.V.	JYREH INGENIEROS CONSULTORES S. RL. DE C.V.	\$4'806,560.25	\$5'575,609.90
HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	\$3'643,083.59	\$4'225,976.96
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'348,722.56	\$5'044,518.17
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4'122,300.40	\$4'781,868.46
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$4'286,638.18	\$4'972,500.29
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIERÍA SERVICIOS Y TECNOLOGÍA LAS NOAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$4'217,119.26

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E21-2016 No de Contrato: 16-6-CI-A-029-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Zacatecas”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	LABORATORIO CONSULTORIA Y SUPERVISIÓN EN PAVIMENTOS DE LA LAGUNA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON ING. JOSÉ LUIS CARRILLO IBARRA	\$3'138,527.11	\$3'640,691.45
DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5'786,803.91	\$6'712,692.54
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$4'320,393.15	\$5'011,656.05
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$4'386,348.47	\$5'088,164.22
NO SE PRESENTO	SISTEMAS Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$4'308,484.12	\$4'997,841.58
NO SE PRESENTO	PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$4'526,081.57	\$5'250,254.62
NO SE PRESENTO	PROYECTOS LABORATORIOS Y ASESORÍAS, S.A.	\$4'700,081.93	\$5'452,095.04
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4'700,889.05	\$5'453,031.30
NO SE PRESENTO	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE SONORA S.A. DE C.V.	\$4'239,909.19	\$4'918,294.66
FELIPE MAURICIO TREJO	FELIPE MAURICIO TREJO	\$4'308,208.59	\$4'997,521.96
NO SE PRESENTO	M M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL	\$4'452,160.09	\$5'164,505.70
GI MOEN, S. DE R.L. DE C.V.	GI MOEN, S. DE R.L. DE C.V.	\$4'257,086.02	\$4'938,219.78
NO SE PRESENTO	ING. EDGAR BALDEMAR MORALES GARCÍA	\$4'907,414.25	\$5'692,600.53
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMACORA, S.A. DE C.V.	\$4'224,749.10	\$4'900,708.96
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$6'651,585.48	\$7'715,839.16
NO SE PRESENTO	GRUPO ESDI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$5'461,854.96	\$6'335,751.75
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA SERVICIOS Y TECNOLOGÍA LAS NOAS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CONGRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	\$4'040,354.54	\$4'686,811.27
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CIFIMSA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA
FELIPE MAURICIO TREJO	\$4'308,208.59

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E22-2016 No de Contrato: 16-X-CI-A-030-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Aguascalientes”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
M, M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	M, M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$1'965,408.56	42'279,873.93
NO SE PRESENTO	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$2'499,557.70	\$2'899,486.93
NO SE PRESENTO	GRUPO ESDI CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$2'747,655.73	\$3'187,280.65
NO SE PRESENTO	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$1'992,103.32	\$2'310,839.85
LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S. A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S. A. DE C.V.	\$2'221,062.03	\$2'576,431.95
NO SE PRESENTO	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'143,741.29	\$3'646,739.90
NO SE PRESENTO	DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4'353,663.68	\$5'050,249.87
SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.	SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.	\$2'818,589.49	\$3'269,563.81
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$2'796,087.51	\$3'243,461.51
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$2'003,435.19	\$2'323,984.82
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PIVI PROYECTOS, INGENIERÍA Y VIALIDADES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
DADACO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----{
COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
HEVA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
SISTEMAS Y CONTROL EN OBRAS, S.A. DE C.V.	\$2'818,589.49

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E23-2016 No de Contrato: 16-E-CI-A-031-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Coahuila en la Región 1”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
MONICA ALEJANDRA PÉREZ TORRES (PERSONA FÍSICA)	MONICA ALEJANDRA PÉREZ TORRES (PERSONA FÍSICA)	\$4'349,574.39	\$5'045,506.29
NO SE PRESENTO	INGENIEROS Y GERENTES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$4'140,739.63	\$4'803,257.97
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON Q CONTROLLER LABORATORIOS, S DE R.L. DE C.V.	3'983,658.43	\$4'621,043.78
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	\$4'831,234.47	\$5'604,232.10
SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y LABORATORIO TÉCNICO, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y LABORATORIO TÉCNICO, S.A. DE C.V.	\$4'196,577.05	\$4'868,029.38
SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'023,926.02	\$5'827,754.18
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON JD CONSULTORES EN INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'256,721.55	\$3'777,797.00
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$4'811,095.27	\$5'580,870.51
PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$2'797,890.12	\$3'245,552.54
NO SE PRESENTO	PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ (PERSONA FÍSICA)	\$3'141,725.58	\$3'644,401.67
NO SE PRESENTO	GDG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'634,353.45	\$4'215,850.00
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGEOTEC INGENIERÍA GEOTECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'649,804.61	\$4'233,773.35
NO SE PRESENTO	JESÚS ARCADIO SOTO VALLES (PERSONA FÍSICA)	\$4'100,011.76	\$4'756,013.64
GRUPO TORES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGRNIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DAVSCOM CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGEOTEC INGENIERÍA GEOTECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'649,804.61

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E24-2016 No de Contrato: 16-E-CI-A-032-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Coahuila, en la Región 2”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y LABORATORIO TÉCNICO, S.A. DE C.V.	SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y LABORATORIO TÉCNICO, S.A. DE C.V.	\$2'405,388.08	\$2'790,250.17
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y GERENTES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$2'926,532.25	\$3'394,779.73
MONICA ALEJANDRA PÉREZ TORRES (PERSONA FISICA)	MONICA ALEJANDRA PÉREZ TORRES (PERSONA FISICA)	\$2'221,255.14	\$2'576,655.96
NO SE PRESENTO	GDG INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'799,072.22	\$2'086,923.77
HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	\$3'418,182.68	\$3'965,091.91
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGEOTEC INGENIERÍA GEOTECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$2'481,114.15	\$2'878,092.41
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER, LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$2'611,590.25	\$3'029,444.69
SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
MONICA ALEJANDRA PÉREZ TORRES (PERSONA FISICA)	\$2'221,255.14

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E25-2013 No de Contrato: 16-K-CI-A-033-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Guanajuato, en la Región 1”.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLER, LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'222,146.53	\$3'737,689.97
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGEOTEC INGENIERÍA GEOTECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'017,680.71	\$3'500,509.62
NO SE PRESENTO	DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4'815,208.09	\$5'585,641.38
NO SE PRESENTO	PACCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'976,108.61	\$5'772,285.99
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'103754.75	\$6'600,355.51
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$3'660,847.06	\$4'246,582.59
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$4'399,700.29	\$5'103,652.34
EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$3'564,151.30	\$4'134,415.51
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'570,856.02	\$5'302,192.98
NO SE PRESENTO	GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CIFMSA, S.A. DE C.V.	\$3'891,592.46	\$4'514,247.25
NO SE PRESENTO	GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V.	\$4'503,770.00	\$5'224,373.20
NO SE PRESENTO	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$3'388,683.26	\$3'388,683.26
NO SE PRESENTO	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2'565,784.99	\$2'976310.59
NO SE PRESENTO	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON COMITEC, S.A. DE C.V.	\$3'491,386.76	\$4'050,008.64
G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.	G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'508,232.90	\$4'069,550.16
SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7'033,640.69	\$8'159,023.20
NO SE PRESENTO	ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'036,088.40	\$3'521,862.54
NO SE PRESENTO	SUPREMEX, S.A. DE C.V.	\$3'593,026.65	\$4'167,910.91
NO SE PRESENTO	GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$3'341,889.11	\$3'876,591.37
LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S. A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S. A. DE C.V.	\$2'391,091.41	\$2'773,666.04

NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$2'951,969.68	\$3'424,284.83
CIFIMSA, S.A. DE C.V.SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A.DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSUTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA
G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'508,232.90

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E26-2016 No de Contrato: 16-K-CI-A-034-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Guanajuato en la Región 2".
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVI, S.A. DE C.V.	\$3'400,285.21	\$3'944,330.84
NO SE PRESENTO	DONJO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4'833,736.51	\$5'607,134.35
NO SE PRESENTO	DAVSCOM CONSTRUCCIONES Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON INGEOTEC INGENIERÍA GEOTECNICA DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$3'276,384.48	\$3'800,606.00
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'503,698.16	\$4'064,289.87
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'793,694.80	\$4'400,685.97
NO SE PRESENTO	GEOTECNIA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$2'957,924.15	\$3'431,192.01
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3'182,245.81	\$3691,405.14
NO SE PRESENTO	ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'325,786.20	\$3'857,911.99
NO SE PRESENTO	SUPREMEX, S.A. DE C.V.	\$3'484,559.86	\$4'042,089.44
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$2'949,218.13	\$3'421,093.03
NO SE PRESENTO	GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V.	\$4'998,300.00	\$5'798,028.00
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER, LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$4'218,079.28	\$4'892,971.96
NO SE PRESENTO	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$3'691,214.47	\$4'281,808.78
JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$4'459,200.90	\$5'172,673.04
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'603,690.28	\$3'020,280.72
SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'911,325.25	\$5'697,137.29
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'561,449.86	\$5'291,281.84
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$3'759,623.11	\$4'361,162.81
ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
P.A.C.C.S.A. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'325,786.20

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E27-2016 No de Contrato: 16-M-CI-A-035-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Hidalgo”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$5'931,817.63	\$6'880,908.45
NO SE PRESENTO	CONSULTORES EN INGENIERÍA APLICADA, S.C.	\$6'278,926.93	\$7'283,555.24
SURVEC, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	SURVEC, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$9'629,244.51	\$11'169,923.63
NO SE PRESENTO	M, M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$5'979,746.36	\$6'936,505.78
PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$6'459,415.63	\$7'492,922.13
NO SE PRESENTO	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES A-36, S.A. DE C.V.	\$7'835,115.72	\$9'088,734.23
NO SE PRESENTO	ILCON, S.A. DE C.V.	\$5'873,929.97	\$6'813,758.76
GEOTÉCNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GEOTÉCNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12'587,222.33	\$14'601,177.90
NO SE PRESENTO	PABLO FRANCISCO ANAYA GOMEZ (PERSONA FÍSICA)	\$6,250,687.31	\$7'250,797.28
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6'764,455.18	\$7'846,768.01

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PABLO FRANCISCO ANAYA GOMEZ (PERSONA FÍSICA)	\$6,250,687.31

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E28-2016 No de Contrato: 16-S-CI-A-036-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Nuevo León, en la región 1”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$3'466,055.22	\$4'020,624.05
NO SE PRESENTO	PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ (PERSONA FÍSICA)	\$3'696,421.70	\$4'287,849.17
NO SE PRESENTO	SOLUCIONESDE INGENIERÍA Y LABORATORIO TÉCNICO, S.A. DE C.V.	\$4'847,477.01	\$5'623,073.33
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$5'235,209.16	\$6'072,842.63
NO SE PRESENTO	LTINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4'416,702.73	\$5'123,375.17
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'362,119.62	\$5'060,058.76
NO SE PRESENTO	TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$4'741,639.11	\$5'511,901.37
HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	\$5'579,470.78	\$6'472,186.10
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$5'092,159.85	\$5'906,905.43
ÁNGEL PÉREZ MONTAÑO (PERSONA FÍSICA)	ÁNGEL PÉREZ MONTAÑO (PERSONA FÍSICA)	\$5'258,590.54	\$6'099,965.03
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$5'006,038.03	\$5'807,004.11
NO SE PRESENTO	INGENIEROS Y GERENTES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$5'038,976.94	\$5'845,213.25

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'362,119.62

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E29-2016 No de Contrato: 16-S-CI-A-037-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Nuevo León, en la Región 2”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ÁNGEL PÉREZ MONTAÑO (PERSONA FÍSICA)	ÁNGEL PÉREZ MONTAÑO (PERSONA FÍSICA)	\$6'036,527.93	\$7'002,372.40
JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS (PERSONA FÍSICA)	JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS (PERSONA FÍSICA)	\$5'708,550.64	\$6'621,918.74
NO SE PRESENTO	INGENIEROS Y GERENTES ASOCIADOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$5'950,754.40	\$6'902,875.10
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS, S, DE R.L. DE C.V.	\$6'060,614.43	\$7'030,312.74
NO SE PRESENTO	PABLO FRANCISCO ANAYA GÓMEZ (PERSONA FÍSICA)	\$4'067,902.61	\$4'718,767.03
NO SE PRESENTO	PROYECTOS ASESORÍA Y CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$4'274,849.34	\$4'958,825.23
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES DE INGENIERÍA Y LABORATORIO TÉCNICO, S.A. DE C.V.	\$3'782,596.96	\$4'387,812.47
NO SE PRESENTO	GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.	\$4'594,610.94	\$5'329,748.69
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	\$3'835,367.37	\$4'449,026.15

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
HQ CONTROL, S. DE RL. DE C.V.	\$3'835,367.37

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E30-2016 No de Contrato: 16-V-CI-A-038-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Querétaro".
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2'745,056.57	\$3'184,265.62
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$2'212,713.33	\$2'566,747.46
SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'807,526.39	\$4'416,730.61
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'941,585.11	\$3'412,238.73
NO SE PRESENTO	PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON CAMITEC, S.A. DE C.V.	\$3'149,325.06	\$3'653,217.07
NO SE PRESENTO	ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'364,547.45	\$2'742,875.04
GESTIÓN SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	GESTIÓN SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	\$2'693,939.96	\$3'124,970.35
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	\$2'472,200.30	\$2'867,752.35
NO SE PRESENTO	SACC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'204,696.30	\$3'717,447.71
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	\$3'999,360.93	\$4'639,258.68
NO SE PRESENTO	SLORAM EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON GEOTÉCNIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, S.A. DE C.V. Y BORDONAVE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$2'719,966.48	\$3'155,161.12
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'902,426.67	\$4'526,814.94
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$2'994,326.89	\$3'473,419.19
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'355,852.60	\$2'732,789.02
NO SE PRESENTO	SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$2'926,114.05	\$3'394,292.30
NO SE PRESENTO	SUCC, S.A. DE C.V.	\$3'175,596.81	\$3'683,692.30
NO SE PRESENTO	PROYSECC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'543,816.11	\$2'950,826.69
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	\$2'897,719.85	\$3'361,355.03
NO SE PRESENTO	INES PARRA LANDERO (PERSONA FÍSICA)	\$3'123,773.74	\$3'623,577.54
MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2'745,056.57

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E31-2016 No de Contrato: 16-X-CI-A-039-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT San Luis Potosí”.
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	\$6'428,345.98	\$7'456,881.34
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$7'168,911.02	\$8'315,936.78
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$8'205737.01	\$9'518,654.93
NO SE PRESENTO	PROTSECC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$9'364,181.44	\$10'862,450.47
NO SE PRESENTO	ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$9'013,913.06	\$10'456,139.15
MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$8'660,323.52	\$10'045,975.28
NO SE PRESENTO	GRUPO ESDI-CONSULTORES, S.A. DE C.V.	\$11'434,511.84	\$13'264,033.73
NO SE PRESENTO	ILCON, S.A. DE C.V.	\$7'568,596.78	\$8'779,572.26
NO SE PRESENTO	SUMANDO, S.C.	\$7'904,669.91	\$8'169,417.10
NO SE PRESENTO	CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	\$4'202,939.53	44'875,409.85
CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	CONSULTORES EN URBANISMO E INGENIERÍA DE TRANSPORTE, S.A. DE C.V.	\$8'380,280.44	\$9'721,125.31
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORÍAS, S.A.	\$6'768,854.79	\$7'851,871.56
NO SE PRESENTO	GRUPO MEXICANO DE SUELOS, S.A. DE C.V.	5'699,060.00	\$6'610,909.60
NO SE PRESENTO	CAMITEC, S.A. DE C.V. EN PARTICIPACIÓN CON PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$6'255,543.40	\$7'256,430.34
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVILAMCORA, S.A. DE C.V.	\$6'146,333.01	\$7'129,746.29
NO SE PRESENTO	DIAGNOSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$7'065,561.74	\$8'196,051.62
NO SE PRESENTO	CLAMI INGENIEROS, S.C.	\$5'730,886.98	\$6'647,828.90
NO SE PRESENTO	PYCZIDS, S.A. DE C.V.	\$5'508,817.33	\$6'390,228.10
JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S. DE R.L. DE C.V.	\$7'347,878.26	\$8'523,538.78
LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$8'984,823.38	\$10'422,395.12
SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	SUPERVISIONES E INGENIERÍA DEL NORESTE, S.A. DE C.V.	\$12'578,213.41	\$14'590,727.56
NO SE PRESENTO	SILUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$7'484,012.40	\$8'681,454.38
NO SE PRESENTO	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE SONORA, S. A. DE C.V.	\$7'749,644.15	\$8'989,587.21
INFRAESTRUCTURA TERRESTRE ESPECIALIZADA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
FELIPE MAURICIO TREJO (PERSONA FISICA)	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROYECTOS, LABORATORIO Y ASESORÍA, S.A.	\$6'768,854.79

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E32-2016 No de Contrato: 16-2-CI-A-040-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos, en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tamaulipas Región 1”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	LATINOAMERICANA DE INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4'780,858.88	\$5'545,796.30
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'312,622.16	\$3'842,641.71
JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS (PERSONA FÍSICA)	JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS (PERSONA FÍSICA)	\$3'360,329.54	\$3'897,982.27
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE LABORATORIO DE MECANICA DE SUELOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$2'196,737.72	\$2'548,215.75
NO SE PRESENTO	MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$2'938,906.15	\$3'409,131.13
NO SE PRESENTO	ALBERTO JORGE LINARES SÁNCHEZ (PERSONA FÍSICA)	\$2'951,537.92	\$3'423,783.99
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'043,361.84	\$3'530,299.73
INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$2'812,499.03	\$3'262,498.87

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	\$2'938,906.15

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E33-2016 No de Contrato: 16-2-CI-A-041-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tamaulipas Región 2”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS (PERSONA FÍSICA)	JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS (PERSONA FÍSICA)	\$3'253,762.57	\$3'774,364.58
SERVICIO DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	SERVICIO DE LABORATORIO DE MECÁNICA DE SUELOS DEL NORTE, S.A. DE C.V.	\$1'881,311.06	\$2'182,320.83
INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$2'371,232.16	\$2'750,629.31
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y SERVICIOS DEL NORESTE, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'349,699.60	\$3'885,651.54
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V. EN ASOCOACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS, S, DE R.L. DE C.V.	\$2'710,567.91	\$3'144,258.78

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
JOSÉ LUIS GARCÍA DUEÑAS (PERSONA FÍSICA)	\$3'253,762.57

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E34-2016 No de Contrato: 16-F-CI-A-042-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Colima”.
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$1'861,322.60	\$2'159,134.22
NO SE PRESENTO	PICONCA, S.A. DE C.V.	\$1'680,871.01	\$1'949,810.37
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$4'159,995.08	\$4'825,594.29
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'116,786.55	\$2'455,472.40
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'579,239.46	\$2'991,917.77
NO SE PRESENTO	INSPECCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.	\$1'399,305.23	\$1'623,194.07
MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ABG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CONSTRUCCIONES Y ELECTRIFICACIONES MAJA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
SUPERVISOR INTEGRAL DE OBRA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$1'861,322.60

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E35-2016 No de Contrato: 16-L-CI-A-043-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Guerrero”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$8'398,866.88	\$9'742,685.58
ABG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
PROFECIONISTAS EN GEO-CONTROL INGENIERÍA S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
ILCON, S.A. DE C.V.	\$8'398,866.88

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E36-2016 No de Contrato: 16-N-CI-A-044-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Jalisco”.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$8'131,835.85	\$9'421,329.60
CIFIMSA, S.A. DE C.V.	GRUPO TORRES DESARROLLADORES DE OBRA CIVIL Y TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CIFIMSA, S.A. DE C.V.	\$5'864,790.98	\$6'803,157.54
NO SE PRESENTO	PICONCA, S.A. DE C.V.	\$8'270,244.29	\$9'593,483.38
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$6'787,065.09	\$7'872,995.50
NO SE PRESENTO	CAMITEC, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON PROFESIONALES EN INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$6'482,693.10	\$7'519,924.00
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'891,612.43	\$6'834,270.42
NO SE PRESENTO	PROYETERRA, S.C. EN ASOCIACIÓN CON CONTROL DE CALIDAD Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	\$10'228,697.24	\$11'865,288.80
NO SE PRESENTO	DON JO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5'968,836.26	\$6'923,850.06
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$13'654,451.96	\$15'839,164.30
NO SE PRESENTO	ACASPOLUCA CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$16'909,103.28	\$19'614,559.80
NO SE PRESENTO	FILIBERTO LÓPEZ VALDEZ	\$12'195,527.46	\$14'146,811.90
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$6'865,908.44	\$7'964,453.80
NO SE PRESENTO	GI. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.	\$7'734,511.39	\$8'972,033.21
NO SE PRESENTO	JYREH INGENIEROS CONSULTORES, S.DE R.L. DE C.V.	\$7'692,705.85	\$8'923,538.79
NO SE PRESENTO	SUELOS Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$5'152,885.07	\$5'977,346.68
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	\$5'482,544.45	\$6'359,751.56
NO SE PRESENTO	BIDICONAR BIOCONSTRUCCIÓN DISEÑO CONSULTORÍA Y ARQUITECTURA BIDICONAR, S.A. DE C.V.	\$5'391,580.30	\$6'254,233.15
MOEN CONSULTORES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ABG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DON JO MST INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5'968,836.26

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E37-2016 No de Contrato: 16-O-CI-A-045-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT México Región 1.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	\$3'201,448.42	\$3'713,680.18
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'360,023.73	\$2'737,627.53
SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'741,846.58	\$5'500,542.03
NO SE PRESENTO	ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSUTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$6'326,033.31	\$7'338,198.64
NO SE PRESENTO	PACCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'448,344.98	\$5'160,080.18
NO SE PRESENTO	CONSTRUCCIONES Y CONSULTORES A36, S.A. DE C.V.	\$2'139,522.73	\$2'481,846.37
NO SE PRESENTO	M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$2'501,585.29	\$2'901,838.94
MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	\$3'797,730.36	\$4'405,367.22
EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$3'200,840.85	\$3'712,975.39
NO SE PRESENTO	SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$2'586,101.56	\$2'999,877.81
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ABG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$2'501,585.29

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E38-2016 No de Contrato: 16-O-CI-A-046-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT México Región 2".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	EVALUACIÓN INTEGRAL DE OBRAS CIVILES, S.A. DE C.V.	\$3'489,805.26	\$4'048,174.10
MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	\$3'556,191.18	\$4'125,181.77
SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES PARA OBRAS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'430,253.02	2'299,093.50
SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$2'288,734.07	\$2'654,931.52
NO SE PRESENTO	M, MYM SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$2'474,091.20	\$2'869,945.79
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'223,854.87	\$3'743,151.65
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	\$3'154,122.96	\$3'658,782.63
NO SE PRESENTO	CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	\$2'914,847.61	\$3'381,223.23
PACCSA INGENIERIA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	\$2'914,847.61

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E39-2016 No de Contrato: 16-P-CI-A-047-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Michoacán".
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2015 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	CIVILTRANS, S.A. DE C.V.	\$3'561,251.46	\$4'131,051.69
CENTRO DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, S.C. DE R.L. DE C.V.	CENTRO DE INGENIERÍA Y ESTUDIOS ESPECIALIZADOS, S.C. DE R.L. DE C.V.	\$5'978,944.61	\$6'935,575.75
NO SE PRESENTO	GESTIÓN SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	\$3'196,559.13	\$3'708,008.59
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3'131,235.53	\$3'632,233.21
ILCON, S.A. DE C.V.	ILCON, S.A. DE C.V.	\$2'961,143.43	\$3'434,926.38
NO SE PRESENTO	PROYSEC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'349,911.53	\$3'885,897.37
NO SE PRESENTO	SUPERVISIÓN, ESTUDIOS Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'988,812.61	\$3'467,022.63
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$5'458,619.20	\$6'331,998.27
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'089,030.24	\$3'583,275.08
NO SE PRESENTO	ABUNDIO VALENTÍN MURILLO MURO	\$2'332,789.14	\$2'706,035.40
NO SE PRESENTO	ESUCO INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'534,902.94	\$4'100,487.41
LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN SICCE, S.A. DE C.V.	\$2'605,190.76	\$3'022,021.28

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
GESTIÓN SERVICIOS Y CONSULTORÍA PARA LA OBRA PÚBLICA, S.A. DE C.V.	\$3'196,559.13

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E40-2016 No de Contrato: 16-Q-CI-A-048-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Morelos".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$2'701,680.66	\$3'133,949.57
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'860,503.73	\$2'158,184.33
SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$1'534,104.79	\$1'779,561.56
NO SE PRESENTO	DESARROLLO INTEGRAL Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL, S.C.	\$1'948,799.16	\$2'260,607.03
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'176,215.26	\$2'524,409.70
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$3'661,564.07	\$4'247,414.32
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'110,876.96	\$2'448,617.27

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$2'176,215.26

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E41-2016 No de Contrato: 16-U-CI-A-049-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Puebla en la Región 1".
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'811,771.69	\$4'421,655.16
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$5'176,489.79	\$6'004,728.16
ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$5'611,043.20	\$6'508,810.11
NO SE PRESENTO	GRUPO DE LABORATORIOS E INGENIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	\$5'502,021.13	\$6'382,344.51
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'817,290.35	\$5'588,056.81
NO SE PRESENTO	DIAGNÓSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$5'039,076.84	\$5'845,329.13
NO SE PRESENTO	INNOVA PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3'443,693.23	\$3'994,684.15
NO SE PRESENTO	SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3'457,134.47	\$4'010,275.98
NO SE PRESENTO	PROLASA, S.A.	\$4'827,773.98	\$5'600,217.82
SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$4'936,474.57	\$5'726,610.50
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	\$3'198,986.85	\$3'710,824.75
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'990,296.41	\$4'628,743.84
MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	\$3'906,543.11	\$4531,590.01
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN INFRAESTRUCTURA VIAL, S.A. DE C.V.	\$3'457,134.47

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E42-2016 No de Contrato: 16-U-CI-A-050-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Puebla Región 2".
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SOLUCIONES E INGENIERÍA EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V.	\$4'845,063.17	\$5'620,273.28
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$6'129,094.17	\$7'109,749.24
NO SE PRESENTO	GEOTECNIA Y SUPERVISIÓN TÉCNICA, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON SLORAM, S.A. DE C.V. Y BORDONAVE Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$3'699,054.20	\$4'290,902.87
NO SE PRESENTO	INÉS PARRA LANDERO	\$3'766,190.51	\$4'368,780.99
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'874,221.30	\$4'494,096.71
SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$5'124,426.43	\$5'944,334.66
NO SE PRESENTO	PYCZIDS, S.A. DE C.V.	\$4'007,798.39	\$4'649,046.13
NO SE PRESENTO	INGENIEROS CIVILES A.M.M., S.A. DE C.V.	\$4'557,465.18	\$5'286,659.61
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6'081,871.21	\$7'054,970.60
NO SE PRESENTO	HQ CONTROL, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'646,408.23	\$4'229,833.55
ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$5'005,700.81	\$5'806,612.94
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'405,325.95	\$5'110,178.10
GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4'382,267.40	\$5'083,430.18
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORIAS, S.A.	\$4'553,613.18	\$5'282,191.29
NO SE PRESENTO	INNOVA 3 PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3'997,124.71	\$4'636,664.66
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$4'082,786.88	\$4'736,032.78
NO SE PRESENTO	DIAGNÓSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4'686,643.89	\$5'436,506.91
LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	\$3'398,696.47	\$3'942,487.90
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	NO SE PRESENTO	-----	-----
MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	\$3'398,696.47

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E43-2016 No de Contrato: 16-3-CI-A-051-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tlaxcala".
---	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
INNOVA 3 PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	INNOVA 3 PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3'999,999.73	\$4'639,999.69
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'526,250.60	\$6'410,450.70
ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSULTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	\$6'105,990.02	\$7'082,948.42
NO SE PRESENTO	CONSTRUCTORES Y CONSULTORES A-36, S.A. DE C.V.	\$4'545,769.02	\$5'273,092.06
NO SE PRESENTO	MAXIMUS DESARROLLO INGENIERÍA E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3'873,635.06	\$4'493,416.67
LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	LAMACO CONTROL Y CALIDAD, S.C.	\$3'743,588.42	\$4'342,562.58
NO SE PRESENTO	GRUPO DE LABORATORIOS E INGENIEROS PARA LA CONSTRUCCIÓN, SUPERVISIÓN Y ASESORÍA, S.A. DE C.V.	\$4'310,903.24	\$5'000,647.76
NO SE PRESENTO	ABG GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.	\$5'305,503.01	\$6'154,383.49
NO SE PRESENTO	A.D.G. INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'325,709.75	\$5'017,823.31
NO SE PRESENTO	M, M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$4'000,100.45	\$4'640,116.52
NO SE PRESENTO	PYCZIDS, S.A. DE C.V.	\$4'724,703.73	\$5'480,656.33
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7'578,943.16	\$8'791,574.07
NO SE PRESENTO	DIAGNÓSTICO DE OBRAS EN BASE A ANÁLISIS Y CONTROL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$4'729,636.47	\$5'486,378.30
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'416,454.54	\$3'963,087.27
GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$4'298,621.38	\$4'986,400.80
NO SE PRESENTO	PROYECTOS, LABORATORIOS Y ASESORÍAS, S.A.	\$4'512,674.43	\$5'234,702.34
NO SE PRESENTO	GI MOEN S. DE R.L. DE C.V.	\$3'508,232.90	\$4'069,550.16
SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	SURVEC SUPERVISIÓN Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$6'047,494.18	\$7'015,093.25
NO SE PRESENTO	PAVIMENTOS Y EDIFICACIONES DE SONORA, S.A. DE C.V.	\$3'674,129.27	\$4'261,989.95
GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	GEOTECNIA CONTROL DE CALIDAD Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5'009,942.42	\$5'811,533.21
CYMAP, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
G.I. MOEN, S. DE R.L. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INES PARRA LANDERO	NO SE PRESENTO	-----	-----
MAQJAPE SAN JOSE, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INNOVA 3 PAVIMENTOS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.	\$3'999,999.73

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E44-2016 No de Contrato: 16-D-CI-A-052-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Campeche".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$4'762,840.13	\$5'524,894.55
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'351,332.14	\$3'887,545.28
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'194,184.54	\$3'705,254.07
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$2'721,946.27	\$3'157,457.67
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS , CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4'196,729.32	\$4'868,206.01
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'111,217.71	\$3'609,012.54
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$3'465,513.67	\$4'019,995.86
NO SE PRESENTO	RL INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$4'182,207.06	\$4'851,360.19
NO SE PRESENTO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$4'051,811.34	\$4'700,101.15
HCM INGENIERÍA, S.A.	HCM INGENIERÍA, S.A.	\$3'836,868.32	\$4'450,767.25
NO SE PRESENTO	PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$4'145,205.29	\$4'808,438.14
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'012,607.34	\$5'814,624.51

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$4'051,811.34

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E45-2016 No de Contrato: 16-G-CI-A-053-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chiapas en la Región 1".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$6'234,929.01	\$7'232,517.65
NO SE PRESENTO	SAGMAG DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$5'602,429.38	\$6'498,818.08
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'404,219.32	\$3'948,894.41
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'199,927.13	\$4'871,915.47
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$5'515,544.34	\$6'398,031.43
MANUEL MORALES GONZÁLES (PERSONA FÍSICA)	MANUEL MORALES GONZÁLES (PERSONA FÍSICA)	\$5'346,238.44	\$6'201,636.59
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6'342,081.30	\$7'356,814.31
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'271,215.44	\$4'954,609.91
LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	\$5'339,502.27	\$6'193,822.63
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4'618,301.91	\$5'357,230.22
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INGENIEROS CIVILES A.M.M., S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$5'515,544.34

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LOP No.LO-009000060-E46-2016 No de Contrato: 16-G-CI-A-054-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Chiapas en la Región 2".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'806,770.38	\$5'575,853.64
LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	\$4'359,285.14	\$5'056,770.76
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$5'175,784.30	\$6'003,909.79
NO SE PRESENTO	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$6'034,678.29	\$7,000,226.82
MANUEL MORALES GONZÁLES (PERSONA FÍSICA)	MANUEL MORALES GONZÁLES (PERSONA FÍSICA)	\$4'280,499.78	\$4'965,379.74
NO SE PRESENTO	SAGMAG DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$4'657,561.70	\$5'402,771.57
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'637,098.23	\$4'219,033.95
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'054,596.11	\$4'703,331.49
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
CONSTRUCTORA LA ROCA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INGENIEROS CIVILES A.M.M., S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	\$4'359,285.14

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: lunes 14 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: lunes 07 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E47-2016 No de Contrato: 16-T-CI-A-055-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Oaxaca en la Región 1”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 13:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
MANUEL MORALES GONZÁLES (PERSONA FÍSICA)	MANUEL MORALES GONZÁLES (PERSONA FÍSICA)	\$6'703,331.49	\$7'615,640.06
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'995,060.35	\$4'634,270.01
NO SE PRESENTO	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$4'937,565.62	\$5'727,576.12
NO SE PRESENTO	M, M Y M SUPERVISIÓN Y CONTROL, S.A. DE C.V.	\$3'782,149.08	\$4'387,292.93
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	\$4'783,672.55	\$5'549,060.16
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'338,104.71	\$3'872,201.46
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	%5'203,537.12	\$6'036,103.06
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$4'134,428.48	\$4'795,937.04
NO SE PRESENTO	TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$5'560,892.76	\$6'450,635.60
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'187,266.42	\$6'017,229.05
NO SE PRESENTO	SAGMAG DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$6'908,412.45	\$8'013,758.44
NO SE PRESENTO	GEOTERRA AMBIENTAL S.C.	\$4'396,329.96	\$5'099,742.75
NO SE PRESENTO	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4'486,231.38	\$5'204,028.40
CONSTRUCTORA LA ROCA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
INGENIEROS CIVILES A.M.M., S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
MYLSA CONSTRUCCIONES Y ESTUDIOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$4'486,231.38

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E48-2016 No de Contrato: 16-T-CI-A-056-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Oaxaca en la Región 2".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 16:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'586,943.03	\$4'160,853.91
NO SE PRESENTO	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$6'018,542.49	\$6'981,509.29
NO SE PRESENTO	RAM INGENIERÍA Y SERVICIOS, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON GRUPO EMPRESARIAL JYPA, S.A. DE C.V.	\$5'268,130.17	\$6'111,130.17
NO SE PRESENTO	TECNOLOGÍA, INVESTIGACIÓN Y SUPERVISIÓN EN CARRETERAS Y ASFALTOS, S.A. DE C.V.	\$6'551,912.47	\$7'600,218.46
NO SE PRESENTO	CGC INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$6'260,020.00	\$7'261,623.20
NO SE PRESENTO	MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)	\$7'589,076.22	\$8'803,328.41
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5'113,172.77	\$5'931,280.41
LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	\$7'180,602.98	\$8'329,499.46
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	\$5'796,783.24	\$6'724,268.56
NO SE PRESENTO	GEOTERRA AMBIENTAL S.C.	\$5'303,560.94	\$6'152,130.69
NO SE PRESENTO	TM PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$5'355,004.57	\$6'211,805.30
NO SE PRESENTO	SAGMAG DE MÉXICO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$8'624,078.48	\$10'003,931.04
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'619,917.24	\$5'359,104.00
ESCALA, SUPERVISIÓN, CONSUTORÍA, ASESORÍA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
MANUEL MORALES GONZÁLES (PERSONA FÍSICA)	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5'113,172.77

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E49-2016 No de Contrato: 16-W-CI-A-057-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Quintana Roo".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 17:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 17:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$2'703,715.23	\$3'136,309.67
SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES EN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES EN CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES, S.A. DE C.V.	\$2'417,096.40	\$2'803,831.82
NO SE PRESENTO	ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$3'942,985.30	\$4'573,862.95
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'615,822.83	\$4'194,354.48
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$3'100,208.45	\$3'596,241.80
NO SE PRESENTO	PROVIAT CINSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$3'618,102.57	\$4'196,998.98
NO SE PRESENTO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$3'793,451.84	\$4'400,404.13
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'163,943.52	\$3'670,174.48
NO SE PRESENTO	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$3'146,516.96	\$3'649,959.67
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS, S, DE R.L. DE C.V.	\$2'802,651.54	\$3'251,075.79
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
PROVIAT CINSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$3'618,102.57

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E50-2016 No de Contrato: 16-1-CI-A-058-Y-0-16	“Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tabasco Región 1”.
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 11 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 19 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 19:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'232,788.92	\$3'750,035.15
GIRLSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA, S.A. DE C.V.	GILSA, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$6'261,345.26	\$7'263,160.50
NO SE PRESENTO	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$3'019,906.93	\$3'503,092.04
NO SE PRESENTO	CONSULTORES EN INGENIERÍA APLICADA, S.C.	\$2'753,161.64	\$3'193,667.50
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$3'709,354.13	\$4'302,850.79
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'600,131.28	\$3'016,152.28
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$5'204,923.06	\$6'037,710.75
NO SE PRESENTO	GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'433,202.05	\$5'142,514.38
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$4'078,160.87	\$4'730,666.61
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
DESARROLLOS Y SERVICIOS AERONAUTICOS, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$3'019,906.93

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E51-2016 No de Contrato: 16-1-CI-A-059-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Tabasco en la Región 2".
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 09:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'936,091.15	\$4'565,865.73
NO SE PRESENTO	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'930,868.01	\$6'879,806.89
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$6'193,562.61	\$7'184,532.63
SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD S.A. DE C.V.	SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERÍA Y CALIDAD S.A. DE C.V.	\$6'011,061.06	\$6'972,830.83
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$5'421,909.72	\$6'289,415.27
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$7'023,514.02	\$8'147,276.26
GIRLSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	GIRLSA CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRAS, S.A. DE C.V.	\$5'275,298.56	\$6'119,346.33
NO SE PRESENTO	MANUEL MORELES GONZÁLEZ (PERSONA FISICA)	\$5'346,238.44	\$6'201,636.59
HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	HCM INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$7'236,611.65	\$8'394,469.51
NO SE PRESENTO	CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	\$7'625,093.49	\$8'845,108.45
NO SE PRESENTO	LABORATORIO Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, S.C.	\$5'477,569.14	\$6'353,980.20
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
GECCSA INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
ARMAV INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$6'193,562.61

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E52-2016 No de Contrato: 16-4-CI-A-060-Y-0-16	Nombre: “Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Veracruz Región 1”.
--	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 10:30 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA CI/IVA
NO SE PRESENTO	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'594,788.82	\$4'169,955.03
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$3'924,881.36	\$4'552,862.38
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'455,673.52	\$4'008,581.28
NO SE PRESENTO	SISTEMAS AVANZADOS EN INGENIERÍA CIVIL, S.A. DE C.V.	\$2'819,548.40	\$3'270,676.14
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'154,110.66	3'658,768.37
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$3'530,184.83	\$4'095,014.40
INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$4'852,932.34	\$5'629,401.51
NO SE PRESENTO	UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V.	\$3'236,473.54	\$3'754,309.31
NO SE PRESENTO	GRUPO CORPORATIVO DE INGENIERÍA Y SUPERVISIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'257,286.06	\$3'778,451.83
NO SE PRESENTO	INÉS PARRA LANDERO (PERSONA FISICA)	\$3'515,563.32	\$4'078,053.45
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'510,306.22	\$4'071,955.21
NO SE PRESENTO	INGENIEROS CIVILES A.M.M, S.A. DE C.V.	\$3'517,218.06	\$4'079,972.95
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS, S, DE R.L. DE C.V.	\$4'437,341.94	\$5'147,316.65
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	\$2'843,463.42	\$3'298,417.57
CYMAP, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'510,306.22

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E53-2016 No de Contrato: 16-4-CI-A-061-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT, que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Veracruz en la Región 2".
--	---

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA CI/IVA
NO SE PRESENTO	YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'610,607.21	\$4'188,304.36
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	\$3'967,774.74	\$4'602,618.70
GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS DE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'797,515.12	\$4'405,117.54
NO SE PRESENTO	VIAGÉNESIS CONSULTORÍA E INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'458,895.77	\$4'012,319.09
NO SE PRESENTO	LABORATORIO DE MATERIALES VIAJE, S.A. DE C.V.	\$3'221,269.69	\$3'736,672.84
NO SE PRESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$4'579,844.51	\$5'312,619.63
NO SE PRESENTO	UNIVERSO INGENIERÍA Y PROYECTO, S.A. DE C.V. EN ASOCIACIÓN CON CONSTRUCCIONES, PAVIMENTOS Y SUPERVISIONES, S.A. DE C.V.	\$3'506,424.11	\$4'067,451.97
NO SE PRESENTO	ILCON, S.A. DE C.V.	\$3'033,176.89	\$3'518,485.19
INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	INGENIERÍA GEOTÉCNICA Y CONTROL DE CALIDAD, S.A. DE C.V.	\$5'410,073.98	\$6'275,685.82
NO SE PRESENTO	MANUEL MORALES GONZÁLEZ (PERSONA FÍSICA)	\$4'498,606.61	\$5'218,383.67
NO SE PRESENTO	ESPECIALISTAS EN SUPERVISIÓN, CONTROL Y CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V.	\$3'230,942.65	\$3'747,893.47
NO SE PRESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$5'394,201.14	\$6'257,273.32
NO SE PRESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$2'900,795.72	\$3'364,923.03
CYMAP, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----
LABORATORIO DE CONTROL, S.A. DE C.V.	NO SE PRESENTO	-----	-----

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA SI/IVA
YUTAVE INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$3'610,607.21

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	

Procedimiento de Contratación LPN No.LO-009000060-E54-2016 No de Contrato: 16-5-CI-A-062-Y-0-16	Nombre: "Verificación de calidad de las obras de construcción, modernización, reconstrucción y conservación de la Red Carretera Federal a cargo de la SCT que realiza la Dirección General de Servicios Técnicos en obras que ejecuta la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través del Centro SCT Yucatán".
---	--

EMPRESAS LICITANTES QUE PARTICIPARON EN LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL DÍA 12 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	EMPRESAS QUE PARTICIPARON EN LA PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL DÍA 22 DE FEBRERO DE 2016 A LAS 12:00 HORAS	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA	MONTO DE LA PROPUESTA C/IVA
NO SE ORESENTO	CONSULTORÍA EN OBRA CIVIL AMCOR, S.A. DE C.V.	\$2'472,485.03	\$2'868,082.63
NO SE ORESENTO	CENTRO DE ESTUDIOS AVANZADOS EN VÍAS TERRESTRES, S.A. DE C.V., EN ASOCIACIÓN CON QCONTROLLER LABORATORIOS, S. DE R.L. DE C.V.	\$1'692,621.81	\$1'963,441.30
NO SE ORESENTO	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE OBRA, S.A. DE C.V.	\$2'597,091.99	\$3'012,626.71
NO SE ORESENTO	CONTROL Y GESTIÓN DE CALIDAD, S. DE R.L. DE C.V.	\$1'801,703.35	\$2'089,975.89
NO SE ORESENTO	PROVIAT CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.	\$2'871,021.26	\$3'330,384.66
NO SE ORESENTO	ESTUDIOS, CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.	\$2'708,993.74	\$3'142,432.74
NO SE ORESENTO	CONTROL DE CALIDAD EN OBRAS VIALES, S.A. DE C.V.	\$1'692,128.95	\$1'962,869.58
NO SE ORESENTO	DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA VÍAL, S.A. DE C.V.	\$3'083,604.71	\$3'576,981.46
NO SE ORESENTO	INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$1'614,148.84	\$1'872,412.65
NO SE ORESENTO	ROCHER INGENIERÍA, S.A. DE C.V.	\$1'315,268.88	\$1'525,711.90

EMPRESA ADJUDICATARIA	MONTO DE LA PROPUESTA S/IVA
INGENIERÍA Y PLANEACIÓN PENINSULAR, S. DE R.L. DE C.V.	\$1'614,148.84

Fecha de inicio del procedimiento: jueves 04 de Febrero del 2016	Fecha de la Firma del Contrato: martes 15 de Marzo de 2016
Fecha de Fallo: martes 08 de Marzo de 2016	Fecha de inicio real: miércoles 16 de Marzo de 2016
Fecha de Inicio programada: miércoles 16 de Marzo de 2016	Plazo de ejecución: 260 días naturales
Fecha de Terminación programada: miércoles 30 de Noviembre de 2016	