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CONTRATO DGDFM-21-17 

CONTRATO ABIERTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
ING. GUILLERMO NEVÁREZ ELIZONDO, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR 
GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MUL TI MODAL, A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA DEPENDENCIA" Y, POR LA OTRA, A BEJAR, 
GALINDO, LOZANO Y COMPAÑÍA., S.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL 
LIC. GERARDO LOZANO DUBERNARD EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR 
ÚNICO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL 
PROVEEDOR", AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

1.- "LA DEPENDENCIA" declara que: 

1.1.- Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de conformidad con lo 
dispuesto por los artículos 1 º, 2°, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal. 

1.2.- Su representante, el lng. Guillermo Nevárez Elizondo, con el carácter ya indicado, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 1 O, fracción VI del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes . 

1.3.- Para cumplir con los programas a su cargo requiere de la prestación de los servicios 
materia de este contrato. 

1.4.- Conoce y ha realizado los trámites necesarios de investigación señalados en el 
artículo 19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 
para proceder a contratar los servicios objeto de este instrumento, previamente ha 
verificado en sus archivos, que no existen servicios, estudios, asesorías o 
investigaciones sobre la materia; además de contar con el dictamen del área requirente 
en el sentido de que no se cuenta con personal capacitado o disponible para su 

realización. 

1.5.- Dentro de su presupuesto a ado, cuenta con los recursos económicos 
necesarios para cubrir las erog ·ones qu se generen con motivo de la celebración del 

q_ 
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presente contrato, conforme a la Suficiencia Presupuestaria número 05104, emitido por 
la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. 

1.6.- El presente contrato se adjudica directamente de acuerdo a lo dispuesto por los 
artículos 26, fracción 111 y 41 fracción 111 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público. 

1.7.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en la Calle de 
Nueva York, número 115, P.H., Colonia Nápoles, Delegación Benito Juárez, Código 
Postal 0381 O, en la Ciudad de México. 

11. "EL PROVEEDOR" declara que: 

11.1 .- Tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse en los términos del presente 
contrato. 

11.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura pública número  
 

 y que se encuentra 
debidamente inscrita en el Registro Público  

 

11.3.- Su representante el Lic. Gerardo Lozano Dubernard, con el carácter ya indicado, 
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad 
con el contenido del testimonio de la escritura pública número  

 
 y que se encuentra debidamente inscrita en 

el Registro Público  
 manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han 

sido modificadas ni revocadas a la fecha. 

11.4.- Su representante se identifica con Credencial para Votar con número 
 

. 

11.5.- Cuenta con los recursos técnicos, humanos y materiales necesarios para cumplir 
con los requerimientos objeto del presente contrato. 

11.6.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, así como el de su Reglamento y demás normatividad 
aplicable en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios vigente. 

11.7.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: . 
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11.8.- Por conducto de su representante, manifiesta bajo protesta de decir verdad que en 

relación con las acciones o actividades que deriven de la suscripción del presente 

instrumento, no utilizará ni mantendrá en relación de las mismas, a personas que se 

encuentren en informalidad laboral, ni llevará a cabo prácticas semejantes. 

11.9.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es  

 

 

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN ASUMIR LOS 
DERECHOS Y OBLIGACIONES QUE LES DERIVAN DE LA SUSCRIPCIÓN DE ESTE 
INSTRUMENTO, CON SUJECIÓN A LAS SIGUIENTES: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Por el presente contrato "EL PROVEEDOR" se compromete con "LA 
DEPENDENCIA" a proporcionarle los "Servicios profesionales para la integración 
del expediente que será enviado al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes 
Nacionales (INDAABIN), de conformidad con lo establecido en el numeral 4 del 
resolutivo QUINTO de la Declaratoria de Rescate de la Concesión otorgada en.favor 
de Compañía de Ferrocarriles Chiapas-Mayab, S.A. de C.V., publicado en el diario 
Oficial de La Federación el pasado 23 de agosto de 2016, y en apego al artículo 143 
fracción IX de la Ley General de Bienes Nacionales", en lo sucesivo y para los efectos 

de este contrato "Los Servicios", cuyas características , especificaciones, lugares de 

realización , programa de entregables , fechas de prestación de servicios, términos de 

referencia y condiciones en que se proporcionarán, se detallan en la Cotización que se 
agrega en el Anexo Técnico, mismo que debidamente firmado por los otorgantes forma 
parte integrante del presente contrato . 

Queda entendido por las partes que en caso de discrepancia entre la solicitud de 

cotización y el modelo de contrato que sirvió de base para la formalización de este 

instrumento, prevalecerá lo establecido en la solicitud respectiva. 

SEGUNDA.- "EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a "LA DEPENDENCIA", a 

través de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, los resultados de 

los servicios conforme al programa de entregables que se detalla en el Anexo Técnico a 

que se alude en la cláusula primera. De igual forma "EL PROVEEDOR" entregará a más 
tardar a los 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha de conclusión de los 

servicios, un informe final de las actividades realizadas conforme al presente contrato. 

Para estos efectos "LA DEPENDENCIA" se compromete a proporcionas a "EL 
PROVEEDOR" la información que en el caso requiera para dicho objeto y brindarle 

asimismo las facilidades nec 1/ rias p a tal fin . 
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"EL PROVEEDOR" se compromete a guardar la confidencialidad debida y, por ende, a 
no divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de "LA DEPENDENCIA", la 
documentación e información que le proporcione ésta, así como respecto de los datos, 
entregables e informes parciales o resultados finales que se generen con motivo de la 
prestación de los servicios materia del presente contrato, así como los referenciados al 
desarrollo y ejecución de la misma. Se exceptúa de lo anterior, aquella información que 
en su caso le requieran en el ámbito de sus atribuciones y en apego a lo previsto por los 
artículos 57, tercer párrafo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público, y 107 de su Reglamento, la Secretaría de la Función Pública y el Órgano 
Interno de Control en "LA DEPENDENCIA". 

TERCERA.- "EL PROVEEDOR" se obliga a realizar los servicios materia del presente 
contrato, a partir del 02 de noviembre de 2017 y a concluirlos el día 31 de diciembre de 
2017, apegándose para ello al programa de actividades, contenido en el Anexo Técnico 
a que se alude en la cláusula primera. 

CUARTA.- "LA DEPENDENCIA" pagará el importe total por los servicios objeto del 
presente contrato, la cantidad de $450,000.00 (Cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 
M.N.) más el impuesto al valor agregado correspondiente. 

EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE 
CONTRATACIÓN, SERA FIJO HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN DE LOS MISMOS Y 
POR LA VIGENCIA DE ESTE. 

QUINTA.- "LA DEPENDENCIA" se obliga a pagar a "EL PROVEEDOR" a más tardar 
a los 20 (veinte) días naturales siguientes contados a partir de la fecha de conclusión de 
los servicios y recepción del entregable, previa entrega de la o las facturas respectivas , 
el importe total indicado en la cláusula cuarta . Dicho pago se tramitará en las oficinas de 
la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto de "LA 
DEPENDENCIA", ubicada en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena, 
Delegación Benito Juárez, C.P. 03720, en la Ciudad de México, y será cubierto vía 
electrónica, a través de la Tesorería de la Federación, previa la entrega que le efectúe 
"EL PROVEEDOR" de las o la factura correspondiente debidamente requisitada, así 
como del informe final de los servicios contratados y, adicionalmente en el último pago, 
el informe final correspondiente, conforme se estipula en la cláusula segunda; pago que 
se efectuará de acuerdo al siguiente procedimiento : 

"LA DEPENDENCIA", a través de Dirección General de Desarrollo Ferroviario y 
Multimodal, dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes al de la recepción de las 
facturas, llevará a cabo la verificación de la recepción de los servicios, así como que las 
mismas cumplan con los requisitos fiscales conducentes y si los datos son correctos, 
continuará con el procedimiento para el pago de los servicios dentro de los 20 (veinte) 
días naturales contados a partir de la fecha de presentación de la factura. 

En caso de errores o deficienci~ - IGI factura y su documentación anexa, dentro de un 
plazo de 3 (tres) días hábil siguiente u recepción la · 
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"LA DEPENDENCIA" indicada en el párrafo anterior, rechazará la factura, indicando por 

escrito a "EL PROVEEDOR" las deficiencias que se deberán corregir a fin de que éste 

la presente de nueva cuenta para reiniciar el trámite de pago, por lo que el plazo máximo 
de los 20 (veinte) días naturales iniciará a partir de la fecha de la nueva presentación. 

SEXTA.- Queda entendido por los otorgantes , que en cumplimiento a lo previsto por el 

artículo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 

Sector Público, el servidor público responsable de "LA DEPENDENCIA" para 

administrar y verificar el debido cumplimiento del presente contrato, es la Lic. Sandra Ma. 

Elena Alvarado Hernández, Subdirectora de Concesiones, Asignaciones y Estadística 

Ferroviaria. 

SÉPTIMA.- Las partes convienen en que toda la información y documentación generada 
por "EL PROVEEDOR" con motivo de la realización de los servicios objeto del presente 
contrato, serán de propiedad exclusiva de "LA DEPENDENCIA" , incluyendo los 
derechos inherentes a la propiedad intelectual, mismos que se constituirán a favor de 
"LA DEPENDENCIA" . 

En consecuencia , "EL PROVEEDOR" se obliga a entregar dicha información y 

documentación en su totalidad a "LA DEPENDENCIA". 

OCTAVA.- "EL PROVEEDOR" será directamente responsable de los daños y perjuicios 

que se causen a "LA DEPENDENCIA" y/o a terceros con motivo de la prestación de los 
servicios materia de este instrumento, por negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por 
mal uso que este haga de las instalaciones de la dependencia en la prestación de los 
servicios y estará obligado a resarcir a ésta de los mismos , cubriendo los importes que 
determine al respecto esta última. 

Para este efecto, "LA DEPENDENCIA" hará saber a "EL PROVEEDOR" en forma 

indubitable dicha circunstancia , para que manifieste lo que a su derecho convenga en un 
plazo no mayor de 1 O (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que ello le sea 
notificado. 

Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior , sin que "EL PROVEEDOR" 
haga manifestación alguna en su defensa o si después de analizar las razones expuestas 
por éste , "LA DEPENDENCIA" estima que las mismas no son satisfactorias, procederá 
a emitir la resolución o determinación correspondiente. 

La reparación o pago del daño deberá realizarse en un término no mayor de 15 (quince) 

días naturales contados a partir de la fecha en que éste le sea exigido . 

De no cubrir "EL PROVEEDOR" el valor de los daños, las partes convienen en que el 
mismo será descontado del pago pendiente de realizar a éste, conforme al presente 
contrato . 

NOVENA.- Para garantizar el c a.w-i~= to de las obligaciones a su cargo en el presente 

cóntrato "EL PROVEEDOR" e obliga a " dentro de los 
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1 O (diez) días naturales siguientes a la fecha de suscripción del mismo, fianza por un 
valor igual al 10% (diez por ciento) del importe total señalado en la cláusula cuarta, sin 

incluir el impuesto al valor agregado. 

Dicha fianza deberá ser otorgada por Institución Mexicana debidamente autorizada, a 

favor de la Tesorería de la Federación . 

Que para cancelar la fianza, será requisito contar con la constancia emitida por "LA 
DEPENDENCIA", del cumplimiento total de las obligaciones contractuales. 

DECIMA.- Para el caso de que "EL PROVEEDOR" no realice los servicios objeto del 
presente contrato en el plazo señalado en la cláusula tercera de este contrato, se le 
aplicará una pena convencional consistente en una cantidad igual al 10% (diez por 
ciento), del monto total respecto del importe de los servicios no proporcionados 
oportunamente, sin incluir el impuesto al valor agregado correspondiente, por cada día 

natural de demora. 

"EL PROVEEDOR" y su importe se hará efectivo aplicando la cantidad correspondiente 

por concepto de pena convencional sobre el monto de la factura respectiva. 

El monto de dicha pena no excederá del importe proporcional de la garantía de 
cumplimiento que corresponda al monto del servicio que haya sido presentado con 

atraso. 

Queda pactado asimismo, que la suma de los montos por penas convencionales no 

excederá del importe de la garantía de cumplimiento prevista en la cláusula novena. 

DÉCIMA PRIMERA.- "EL PROVEEDOR" asume cualquier tipo de responsabilidad por 

las violaciones que pudieran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor 

tanto en el ámbito nacional como internacional, respecto a los servicios objeto del 
presente contrato; por lo que de presentarse alguna reclamación a "LA DEPENDENCIA" 
durante la vigencia del contrato o posterior a ella, "EL PROVEEDOR" conviene desde 
ahora en pagar cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de 
tales reclamaciones a "LA DEPENDENCIA", a más tardar a los 15 (quince) días 

naturales contados a partir de que sea notificado de ello. 

DÉCIMA SEGUNDA.- Los servicios materia de este contrato, serán proporcionados 

directamente por "EL PROVEDOR", sin necesidad de que acuda para ello a otro u otros 
especialistas y, por lo tanto, no podrá transferir a ninguna persona física o moral los 

derechos y obligaciones que le derivan del mismo, salvo los derechos de cobro, en cuyo 
caso se requerirá previamente la conformidad por escrito de la "LA DEPENDENCIA". 

DÉCIMA TERCERA.- Las partes convienen en que "LA DEPENDENCIA" podrá 
rescindir administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaración judicial 
alguna, por cualesquiera de las causas que a continuación se enumeran, es decir, si "EL 
PROVEEDOR": 
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a) No garantiza el cumplimiento del contrato mediante la fianza equivalente al 10% (diez 

por ciento) del monto total de este contrato , dentro del plazo estipulado en la cláusula 

novena . 

b) Suspende injustificadamente total o parcialmente la prestación de los servicios materia 

del presente contrato. 

c) No presta los servicios motivo de este contrato conforme a las especificaciones y 

características señaladas en el Anexo Técnico, a que se alude en la cláusula tercera. 

d) Transfiere la totalidad o parte del compromiso objeto de este contrato o los derechos 

derivados del mismo. 

e) No otorga a "LA DEPENDENCIA", las facilidades y datos necesarios para la 

administración y verificación, por parte del servidor público responsable designado para 

ello por "LA DEPENDENCIA", respecto del debido cumplimiento y ejecución de los 

servicios materia de este contrato, conforme a lo pactado en la cláusula sexta. 

f) Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento. 

Para el supuesto de incurrir "EL PROVEEDOR" en alguna de las causales de rescisión 
administrativa consignadas en la presente cláusula , "LA DEPENDENCIA" podrá optar 
entre exigir el cumplimiento del contrato aplicando las penas convenidas o la rescisión 

administrativa del mismo. 

DÉCIMA CUARTA.- Si "LA DEPENDENCIA" considera que "EL PROVEEDOR" ha 
incurrido en alguna de las causas de rescisión consignadas en la cláusula precedente, 
lo hará saber a "EL PROVEEDOR" en forma indubitable, a efecto de que éste exponga 
lo que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes 
en un término que no exceda de 5 (cinco) días hábiles contados a partir de la fecha en 
que le sea notificado el incumplimiento que se le impute. 

Transcurrido el término a que se refiere el párrafo anterior, "LA DEPENDENCIA" contará 

con un plazo de 15 (quince) días para resolver considerando los argumentos y pruebas 
que hubiere hecho valer "EL PROVEEDOR" y procederá a emitir la resolución de 

rescisión administrativa, la que se notificará a "EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo. 

Concluido el procedimiento de rescisión del contrato se formulará y notificará el finiquito 
correspondiente, dentro de los 20 (veinte) días naturales siguientes a la fecha en que se 
notifique la rescisión, a efecto de hacer constar los pagos que deban efectuarse y demás 
circunstancias del caso por concepto de los servicios prestados hasta el momento de la 
rescisión, en los términos previstos en los artículos 54 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 99 de su Reglamento . 

DÉCIMA QUINTA.- "LA DEPENDENCIA" podrá dar por terminado anticipadamente el 

presente contrato, sin responsabilidad para ella y sin necesidad de que medie resolución 
judicial alguna , por razones de · eres g eral , o bien, cuando por causas justificadas se 

extinga la necesidad de req erir los servic s o iginalmente con forme a este 
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contrato y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de 
los actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolución de una inconformidad 

o intervención de oficio emitida por la Secretaría de la Función Pública. 

Estos supuestos deberán sustentarse por "LA DEPENDENCIA" mediante dictamen que 

precise las razones o las causas que den origen a la terminación anticipada. 

El pago de los gastos no recuperables que en su caso procedan requerirá de la solicitud 

previa de "EL PROVEEDOR". 

DÉCIMA SEXTA.- Cuando en la prestación de los servicios se presente caso fortuito o 
de fuerza mayor, "LA DEPENDENCIA" bajo su responsabilidad podrá suspender la 
prestación de los servicios , en cuyo caso únicamente se pagarán aquellos que hubiesen 
sido efectivamente prestados. 

De estarse en este supuesto, el mismo deberá sustentarse por "LA DEPENDENCIA", 
mediante la formulación de un dictamen en que se precisen las razones o las causas que 

den origen a la suspensión. 

Para el evento de que la suspensión obedezca a causas imputables a "LA 
DEPENDENCIA", previa petición y justificación de "EL PROVEEDOR", ésta 

reembolsará a "EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables que se originen durante 
el tiempo que dure la suspensión, siempre que éstos sean razonables , estén 
debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato . 

En cualquiera de los casos previstos en los párrafos precedentes, se pactará por las 

partes el plazo de suspensión , a cuyo término podrá iniciarse la terminación anticipada 

del contrato. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- De actualizarse los supuestos señalados en las cláusulas décima 
quinta y décima sexta, el pago de los gastos no recuperables sólo será procedente 
cuando los mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen 
directamente con el presente contrato, limitándose según corresponda a los conceptos 
señalados en el artículo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público. 

"EL PROVEEDOR" podrá solicitar a "LA DEPENDENCIA" el pago de gastos no 

recuperables en un plazo máximo de un mes, contado a partir de la fecha de la 

terminación anticipada o de la suspensión de los servicios, según corresponda. 

El reembolso de los gastos no recuperables en que en su caso haya incurrido "EL 
PROVEEDOR" , y que se ajusten a lo estipulado en esta cláusula, se efectuará en un 
término que no exceda de los 40 (cuarenta) días naturales contados a partir de que "LA 
DEPENDENCIA" haya revisado y aceptado la procedencia de la documentación que le 
presente "EL PROVEEDOR" y c u::1-1=-i-w. . .1e se acrediten los gastos no recuperables . En 

todo caso, el reembolso de I gastos n recu erables que en roceda, no 

/ 
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excederá de 45 (cuarenta y cinco) días naturales posteriores a la solicitud fundada y 

documentada que presente "EL PROVEEDOR" . 

DÉCIMA OCTAVA .- "EL PROVEEDOR", como empresario y patrón del personal que 

ocupe con motivo de la prestación de los servicios materia de este contrato, será el único 

responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás 

ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social de dicho personal; por lo que 

conviene desde ahora en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores 
presenten en su contra o en contra de "LA DEPENDENCIA" en relación con los servicios 

objeto del presente instrumento, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se 
derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA DEPENDENCIA", a más 
tardar a los 1 O (diez) días naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado 

de ello por esta última y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar 

alguna cantidad, "EL PROVEEDOR" la reintegrará a "LA DEPENDENCIA" en igual 

término. 

DÉCIMA NOVENA.- Las modificaciones al presente contrato que deriven de los 
supuestos previstos en el artículo 52 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público deberán formalizarse por escrito a través del convenio 
respectivo. 

Cuando "LA DEPENDENCIA" requiera ampliar el plazo o vigencia del contrato y esto 

no implique incremento en el monto total contratado o de los servicios contratados, de 
contar ésta con el consentimiento de "EL PROVEEDOR", podrá suscribirse el convenio 

modificatorio para ampliar dicha vigencia , en el entendido que tal modificación sólo 
procederá por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a "LA DEPENDENCIA". 
En estos supuestos no procederá la aplicación de penas convencionales por atraso. 

La modificación del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podrá ser solicitada por 
cualquiera de las partes. 

En los convenios modificatorios al presente contrato , que se suscriban como resultado 
de la actualización de los supuestos contemplados en esta cláusula , se establecerá de 

conformidad con las previsiones conducentes del artículo 91 Y 103 del Reglamento de 
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la modificación 
de la garantía a que se alude en la cláusula novena, deberá formalizarse dando la 
participación que corresponda a la institución afianzadora en términos de las 
disposiciones aplicables. 

VIGÉSIMA.- "EL PROVEEDOR" no será responsable por cualesquier retraso en el 
cumplimiento de sus obligaciones conforme a este contrato, cuando ello obedezca a un 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados. 

VIGÉSIMA PRIMERA.- Una vez cumplidas las obligaciones de "EL PROVEEDOR" a 
satisfacción de "LA DEPENDEN " stá a través del servidor público que se indica 

en la cláusula sexta , pro élerá inm iatamente a exten ~-. constancia de 
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Subsecretaría de Transporte 

Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el presente contrato a cargo de "EL 

PROVEEDOR" a fin que se dé inicio a los trámites para la cancelación de la garantía de 

cumplimiento. 

VIGÉSIMA SEGUNDA.- Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, 

ambas partes estarán en primer término a lo dispuesto en la presente contratación, y en 

lo no previsto a la solicitudes de cotización respectiva, y a la normatividad vigente en la 

materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Federales competentes ubicados en 

la Ciudad de México, renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que 

pudieren tener derecho ahora o en el futuro por razones de domicilio u otras causas. 

Leído que les fue el presente instrumento a las partes que en él intervienen, y conformes 

con su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman en cua tos, en la Ciudad de 

México, el primero de noviembre de dos mil diecisiet 

POR "LA DEPENDENCIA" 

ING. GUILLER~­
DIRECTOR GE 

FERROVI 

LIC. GERARDO LOZY. NO DUBERNARD 

ADMINISTRADOR t'co GENERAL 
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