g

SR Subsecretaria de Transparte
SCT1 : Direccién General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal

CONTRATO DGDFM-13-18

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL
GOBIERNO FEDERAL, A TRAVES DE LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y
TRANSPORTES, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. GUILLERMO
NEVAREZ ELIZONDO EN SU CARACTER DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
FERROVIARIO Y MULTIMODAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA
DEPENDENCIA” Y, POR LA OTRA, LA EMPRESA COACH AFFAIRE, S.C.
REPRESENTADA POR EL C. JESUS EDUARDO LAZCANO ORTEGA, EN SU
CARACTER DE APODERADO GENERAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “EL PROVEEDOR”, AL TENOR DE LAS DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

DECLARACIONES
.- "LA DEPENDENCIA" declara que:

I.1.- Es una dependencia de la Administracién Publica Federal, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de |la Ley Organica de la Administracién Plblica
Federal.

I.2.- Su representante, el Ing. Guillermo Nevarez Elizondo, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, en términos de lo
dispuesto por el articulo 10, fraccion VI del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido del Oficio Circular No.
5.0.-001/2018, emitido por el Oficial Mayor con fecha 08 de enero de 2018.

I.3.- Para cumplir con los programas a su cargo requiere de la prestacion de los servicios
materia de este contrato.

l.4.- Conoce y ha realizado los tramites necesarios de investigacion sefialados en el articulo
19 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, para
proceder a contratar los servicios objeto de este instrumento, previamente ha verificado en
sus archivos que no existen servicios, estudios, asesorias o investigaciones sobre la
materia; ademas de contar con la autorizacién del Oficial Mayor para las erogaciones
correspondientes, asi como el dictamen del area requirente en el sentido de que no se
cuenta con personal capacitado o disponible para su realizacién.

I.5.- El presente contrato se adjudica directamente, con fundamento en lo dispuesto por los
articulos 25 primer parrafo, 26, fraccion I, y 42 primer parrafo, de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Plblico.

1.6.- Dentro de su presupuesto aprobado, cuenta con los recursos econémicos necesarios
para cubrir las erogaciones que se generen con motivo de la celebraciéon del presente
contrato, conforme al Reporte General de Suficiencia Presupuestaria nimero 02541 de
fecha 17 de abril de 2018.

I.7.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en calle Nueva York
numero 115, Colonia Napoles, Delegacion Benito Juarez, codigo postal 03810, Ciudad de
Mexico.

Il.- “EL PROVEEDOR" declara que:

Il.1.- Tiene capacidad juridica para contratar y obligarse en los términos del presente
contrato.
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Il.2.- Acredita su legal existencia con el testimonio de la escritura publica nimero

y que se encuentra
debidamente inscrita en el Registro Pdblico

I.3.- Su representante el C. Jesis Eduardo Lazcano Ortega, con el caracter ya indicado,
cuenta con las facultades necesarias para suscribir el presente contrato, de conformidad
con el contenido del testimonio de la escritura publica sefialada en la declaracién 1.2 que
antecede, manifestando a través de dicho representante que tales facultades no le han sido
modificadas ni revocadas a la fecha.

Il.4.- Su representante, se identifica con credencial

I1.5.- Cuenta con los recursos econémicos, técnicos, humanos y materiales necesarios para
cumplir con los requerimientos objeto del presente contrato.

Il.L6.- Conoce plenamente el contenido de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Publico, asi como el de su Reglamento y demas normatividad aplicable
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios vigente.

IL.7.- Su Registro Federal de Contribuyentes es: ||| [ GTNGB-

I1.8.- Por conducto de su Apoderado General, manifiesta bajo protesta de decir verdad que
en relacion a las acciones o actividades que le deriven de la suscripcion del presente
instrumento, no utilizara ni mantendra en la realizacion de las mismas a personas que se
encuentren en informalidad laboral, ni llevara a cabo practicas semejantes.

11.9.- Su domicilio para los efectos del presente contrato, es el ubicado en

EXPUESTO LO ANTERIOR, LAS PARTES CONVIENEN EN ASUMIR LOS DERECHOS
Y OBLIGACIONES QUE LES DERIVAN DE LA SUSCRIPCION DE ESTE
INSTRUMENTO, CON SUJECION A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA.- Por el presente contrato “EL PROVEEDOR” se compromete con "LA
DEPENDENCIA" a proporcionarle los servicios consistentes en “Evaluacion de Disefio al
Programa Presupuestario U-001, Programa de Subsidios al Transporte Ferroviario de
Pasajeros”, en lo sucesivo y para los efectos de este contrato “Los Servicios®, cuyas,
caracteristicas, especificaciones, lugares de realizacién, programa de entregables, fechas
de prestacién de servicios, términos de referencia y condiciones en que se proporcionaran,
se detallan en el Anexo Técnico, mismo que debidamente firmado por los otorgantes forman
parte integrante del presente contrato.

Queda entendido por las partes que en caso de discrepancia entre la solicitud de cotizacion
y el modelo de contrato que sirvio de base para la formalizacion de este instrumento,
prevalecera lo establecido en la solicitud respectiva.

SEGUNDA.- “EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a "LA DEPENDENCIA", a
través de la Direccion de Administracion de la Direccién General de Desarrollo Ferroviario
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y Multimodal, los resultados de los servicios conforme al programa de entregables que se
detalla en el Anexo Técnico a que se alude en la clausula primera. De igual forma “EL
PROVEEDOR" entregara un informe de los avances de las actividades realizadas
conforme a las caracteristicas especificaciones y programas contenidas en el Anexo
Técnico, que se alude en la clausula anterior.

Asi mismo, “EL PROVEEDOR" se compromete a entregar a "LA DEPENDENCIA", a
través de la Direccién de Administracion de la Direccion General de Desarrollo Ferroviario
y Multimodal, los resultados de los servicios conforme al programa de entregables que se
detalla en el Anexo Técnico a que se alude en la clausula primera. De igual forma “EL
PROVEDOR" entregara a mas tardar a los 5 (cinco) dias habiles siguientes contados a
partir de la fecha de conclusién de los servicios, un informe final de las actividades
realizadas al presente contrato

Para estos efectos, "LA DEPENDENCIA" se compromeie a proporcionar a “EL
PROVEEDOR" la informacién que en el caso requiera para dicho objeto y brindarle
asimismo las facilidades necesarias para tal fin.

“EL PROVEEDOR" se compromete a guardar la confidencialidad debida y, por ende, a no
divulgar ni dar a conocer a terceros distintos de "LA DEPENDENCIA", la documentacién e
informacion que le proporcione ésta, asi como respecto de los datos, entregables e informes
parciales y resultados finales que se generen con motivo de la prestacion de los servicios
materia del presente contrato, asi como los referenciados al desarrollo y ejecucién de la
misma. Se exceptua de lo anterior, aguella informacién que en su caso le requieran en el
ambito de sus atribuciones y en apego a lo previsto por los articulos 57, tercer parrafo de la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, y 107 de su
Reglamento, la Secretaria de la Funcién Publica y el Organo Interno de Control en "LA
DEPENDENCIA".

TERCERA.- “EL PROVEEDOR" se obliga a realizar los servicios materia del presente
contrato, a partir del dia 11 del mes de julio de 2018 y a concluirios el dia 13 del mes de
agosto de 2018, apegandose para ello al programa de actividades contenido en el Anexo
Técnico que se alude en la clausula primera.

CUARTA.- "LA DEPENDENCIA" pagara como importe total de los servicios objeto del
presente contrato, la cantidad de $340,000.00 (Trescientos cuarenta mil pesos 00/100
M.N.), mas el impuesto al valor agregado correspondiente.

EL IMPORTE DE LOS SERVICIOS A QUE SE REFIERE LA PRESENTE
CONTRATACION SERA FIRME HASTA LA TOTAL CONCLUSION DE LOS MISMOS Y
POR LA VIGENCIA DE ESTE.

QUINTA. - "LA DEPENDENCIA" se obliga a pagar a “EL PROVEEDOR” a mas tardar a
los 20 (veinte) dias naturales contados a partir de la fecha de conclusién de los servicios y
recepcion de los entregables, previa aceptacién y entrega de la factura respectiva, el
importe total indicado en la clausula cuarta. Dicho pago se tramitara en las oficinas de la
Direccién General de Programacién, Organizacion y Presupuesto de "LA
DEPENDENCIA", ubicadas en Avenida Insurgentes Sur 1089, Colonia Noche Buena,
Delegacion Benito Juarez, C.P. 03720, en México, y sera cubierto via electrénica, a través
de la Tesoreria de la Federacién, previa la entrega que |le efectie “"EL PROVEEDOR"” de
la factura correspondiente debidamente requisitada, asi como del informe final de los
servicios contratados que se estipula en la clausula segunda; pago que se efectuarad
conforme al siguiente procedimiento:
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"LA DEPENDENCIA", a través de la Direccion de Administracién de la Direccion General
de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, dentro de los 3 (tres) dias habiles siguientes al de
la recepcion de la factura, llevara a cabo la verificacién de la recepcion de los servicios, asi
como que la misma cumpla con los requisitos fiscales conducentes y si los datos son
correctos, continuara con el procedimiento para el pago de los servicios dentro de los 20
(veinte) dias naturales contados a partir de |a fecha de presentacion de la factura.

En caso de errores o deficiencias en la factura y/o su documentacion anexa, dentro de un
plazo de 3 (tres) dias habiles siguientes al de su recepcion la unidad administrativa de "LA
DEPENDENCIA" indicada en el parrafo anterior, rechazara la factura, indicando por escrito
a "EL PROVEEDOR?" las deficiencias que debera corregir a fin de que éste lo presente de
nueva cuenta para reiniciar el tramite de pago, por lo que el plazo maximo de los 20 (veinte)
dias naturales iniciara a partir de la fecha de |la nueva presentacion.

SEXTA.- Queda entendido por los otorgantes, que en cumplimiento a lo previsto por el
articulo 84 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico, el servidor publico responsable de “LA DEPENDENCIA" para administrar
y verificar el debido cumplimiento del presente contrato, es la Lic. Ana Lourdes Ruiz
Calderon, Subdirectora de Recursos Financieros, de la Administracion Integral de Servicios
y de Concursos y Contratos.

SEPTIMA.- Las partes convienen en que toda la informacién y documentacién generada
por “EL PROVEEDOR" con motivo de la realizacién de los servicios objeto del presente
contrato, seran de propiedad exclusiva de "LA DEPENDENCIA", incluyendo los derechos
inherentes a la propiedad intelectual, mismos que se constituiran a favor de “LA
DEPENDENCIA".

En consecuencia, “EL PROVEEDOR" se obliga a entregar dicha informacién vy
documentacion en su totalidad a “LA DEPENDENCIA".

OCTAVA.- “EL PROVEEDOR" sera directamente responsable de los dafios y perjuicios
que se causen a "LA DEPENDENCIA" y/o a terceros con motivo de la prestacién de los
servicios materia de este instrumento, por negligencia, impericia, dolo o mala fe, o por mal
uso que éste haga de las instalaciones de "LA DEPENDENCIA" en la prestacion de los
servicios y estara obligado a resarcir a ésta de los mismos, cubriendo los importes que
determine al respecto esta Gltima.

Para este efecto, “LA DEPENDENCIA"” hara saber a “EL PROVEEDOR" en forma
indubitable dicha circunstancia, para que manifieste lo que a su derecho convenga en un
plazo no mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de |a fecha en que ello le sea
notificado.

Transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, sin que “EL PROVEEDOR” haga
manifestacién alguna en su defensa o si después de analizar las razones expuestas por
éste, “LA DEPENDENCIA" estima que las mismas no son satisfactorias, procedera a emitir
la resolucion o determinacién correspondiente.

La reparacién o pago del dafio debera realizarse en un término no mayor de 15 (quince)
dias naturales contados a partir de la fecha en que éste le sea exigido.

De no cubrir “EL PROVEEDOR" el valor de los dafios, las partes convienen en que el
mismo sera descontado del pago pendiente de realizar a éste, conforme al presente
contrato.
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NOVENA.- Para el caso de que "EL PROVEEDOR" no realice los servicios objeto del
presente contrato en los plazos sefialados en la clausula tercera de este contrato, se le
aplicara una pena convencional consistente en una cantidad igual al 0.5% (cero punto cinco
por ciento), del monto total respecto del importe de los servicios no proporcionados
oportunamente, sin incluir el impuesto al valor agregado correspondiente, por cada dia
natural de demora.

Esta pena se estipula por el simple retraso en cumplimiento de las obligaciones a cargo de
"EL PROVEEDOR" y su importe se hara efectivo aplicando la cantidad correspondiente
por concepto de pena convencional sobre el monto de la factura respectiva.

DECIMA.- "EL PROVEEDOR" asume cualquier tipo de responsabilidad por las violaciones
que pudieran darse en materia de patentes, marcas o derechos de autor tanto en el Ambito
nacional como internacional, con respecto a los servicios objeto del presente contrato; por
lo que de presentarse alguna reclamacion durante la vigencia del contrato o posterior a ella
a "LA DEPENDENCIA" con ese motivo, "EL PROVEEDOR" conviene desde ahora en
pagar cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales
reclamaciones a "LA DEPENDENCIA", a mas tardar a los 15 (quince) dias naturales
contados a partir de que sea notificado de ello por esta dltima.

DECIMA PRIMERA.- "EL PROVEEDOR" no podra transferir a ninguna persona fisica o
moral los derechos y obligaciones que le derivan del presente contrato, salvo los derechos
de cobro, en cuyo caso se requerird previamente la conformidad por escrito de "LA
DEPENDENCIA".

DECIMA SEGUNDA.- Las partes convienen en que "LA DEPENDENCIA" podréa rescindir
administrativamente el presente contrato, sin necesidad de declaracién judicial alguna, por
cualesquiera de las causas que a continuacién se enumeran, es decir, si "EL
PROVEEDOR":

a) No cumple con la prestacion de los servicios objeto de este contrato, dentro del plazo
estipulado en la clausula tercera.

b) Suspende injustificadamente |la entrega total o parcial de los servicios materia del
presente contrato.

c) No presta los servicios motivo de este contrato conforme a las especificaciones,
caracteristicas y en los términos sefialados en el Anexo Técnico, a que se alude en
la clausula primera.

d) Transfiere |a totalidad o parte del compromiso objeto de este contrato o los derechos
derivados del mismo.

e) No otorga a “LA DEPENDENCIA" las facilidades y datos necesarios para la
administracion y verificacién por parte del servidor plblico responsable designado
para ello por “LA DEPENDENCIA", respecto del debido cumplimiento y ejecucién
de los servicios materia de este contrato, conforme a lo pactado en la clausula sexta.

fy Incumple con cualesquiera de las obligaciones a su cargo en el presente instrumento.

Para el supuesto de incurrir “EL PROVEEDOR" en alguna de las causales de rescision
administrativa consignadas en la presente clausula, “LA DEPENDENCIA" aplicara el
procedimiento de rescisién administrativa correspondiente.

Sin perjuicio de lo estipulado en el parrafo precedente, “LA DEPENDENCIA” podra optar
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entre exigir el cumplimiento del contrato aplicando las penas convenidas o la rescision
administrativa del mismo.

DECIMA TERCERA.- Si "LA DEPENDENCIA" considera que "EL PROVEEDOR" ha
incurrido en alguna de las causas de rescision consignadas en la clausula precedente, lo
hara saber a "EL PROVEEDOR" en forma indubitable, a efecto de que éste exponga lo
que a su derecho convenga y aporte en su caso las pruebas que estime pertinentes en un
término gque no exceda de 5 (cinco) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea
notificado el incumplimiento que se le impute.

Transcurrido el término a que se refiere el parrafo anterior, "LA DEPENDENCIA" contara
con un plazo de 15 (quince) dias para resolver considerando los argumentos y pruebas que
hubiere hecho valer “EL PROVEEDOR” y procedera a emitir la resolucion de rescision
administrativa, la que se notificara a “EL PROVEEDOR" dentro de dicho plazo.

Concluido el procedimiento de rescisién del contrato se formulara y notificara el finiquito
correspondiente, dentro de los 20 (veinte) dias naturales siguientes a la fecha en que se
notifique la rescisién, a efecto de hacer constar el o los pagos que deban efectuarse y
demas circunstancias del caso por concepto de los servicios prestados hasta el momento
de la rescisidn, en los términos previstos en los articulos 54 de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Publico y 99 de su Reglamento.

DECIMA CUARTA.- "LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente el
presente contrato, sin responsabilidad para ella y sin necesidad de que medie resolucién
judicial alguna, por razones de interés general, o bien, cuando por causas justificadas se
extinga la necesidad de requerir los servicios originalmente contratados conforme a este
contrato, y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las obligaciones
pactadas, se ocasionaria algun dafio o perjuicio al Estado, o se determine la nulidad de los
actos que dieron origen al contrato, con motivo de la resolucidn de una inconformidad o
intervencion de oficio emitida por la Secretaria de la Funcion Publica.

Estos supuestos deberan sustentarse por “LA DEPENDENCIA" mediante dictamen que
precise las razones o las causas que den origen a la terminacién anticipada.

El pago de los gastos no recuperables que en su caso procedan requerira de la solicitud
previa de “EL PROVEEDOR".

DECIMA QUINTA.- Cuando en la prestacién de los servicios se presente caso fortuito o de
fuerza mayor, “LA DEPENDENCIA" bajo su responsabilidad podra suspender |a prestacion
de los servicios, en cuyo caso unicamente se pagaran aquellos que hubiesen sido
efectivamente prestados.

De estarse en este supuesto, el mismo debera sustentarse por “LA DEPENDENCIA",
mediante la formulacién de un dictamen en que se precisen las razones o las causas que
den origen a la suspension.

Para el evento de que la suspension obedezca a causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, previa peticién y justificacion de “EL PROVEEDOR", ésta reembolsara
a “EL PROVEEDOR" los gastos no recuperables que se originen durante el tiempo que
dure la suspension, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados
y se relacionen directamente con el contrato.

En cualquiera de los casos previstos en los parrafos precedentes, se pactara por las partes
el plazo de suspension, a cuyo término podra iniciarse la terminacion anticipada del
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contrato.

DECIMA SEXTA.- De actualizarse los supuestos sefialados en las cléusulas décima cuarta
y décima quinta, el pago de los gastos no recuperables soélo sera procedente cuando los
mismos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el presente contrato, limitandose segln corresponda a los conceptos sefalados en el
articulo 102 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del
Sector Publico.

“EL PROVEEDOR" podra solicitar a “LA DEPENDENCIA" el pago de gastos no
recuperables en un plazo méximo de un mes, contado a partir de la fecha de la terminacion
anticipada o de la suspensién de los servicios, segln corresponda.

El reembolso de los gastos no recuperables en que en su caso haya incurrido “EL
PROVEEDOR", y que se ajusten a lo estipulado en esta clausula, se efectuara en un
término que no exceda de 45 (cuarenta y cinco) dias naturales contados a partir de que "LA
DEPENDENCIA" haya revisado y aceptado la procedencia de la documentacién que le
presente “EL PROVEEDOR" y con la que se acrediten los gastos no recuperables. En todo
caso, el reembolso de los gastos no recuperables que en su caso proceda, no excedera de
45 (cuarenta y cinco) dias naturales posteriores a la solicitud fundada y documentada que
presente "EL PROVEEDOR".

DECIMA SEPTIMA.- “EL PROVEEDOR”, como empresario y patrén del personal que
ocupe con motivo de la prestacion de los servicios materia de este contrato, sera el Unico
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas
ordenamientos en materia de trabajo y seguridad social de dicho personal;, por lo que
conviene desde ahora en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presenten en su contra o en contra de "LA DEPENDENCIA" en relacidon con los servicios
objeto del presente instrumento, debiendo cubrir cualesquier importe que de ello se derive
y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a "LA DEPENDENCIA", a mas tardar a
los 10 (diez) dias naturales contados a partir de la fecha en que sea notificado de ello por
esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna cantidad,
“EL PROVEEDOR" la reintegrara a "LA DEPENDENCIA" en igual término.

DECIMA OCTAVA - Las modificaciones al presente contrato que deriven de los supuestos
previstos en el articulo 52 de |a Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Publico deberan formalizarse por escrito a través del convenio respectivo.

Cuando "LA DEPENDENCIA™ requiera ampliar el plazo o vigencia del contrato y esto no
implique incremento en el monto total contratado o de los servicios contratados, de contar
ésta con el consentimiento de "EL PROVEEDOR", podra suscribirse el convenio
madificatorioc para ampliar dicha vigencia, en el entendido que tal modificacién sélo
procedera por caso fortuito, fuerza mayor o causas atribuibles a "LA DEPENDENCIA”. En
estos supuestos no procedera la aplicacién de penas convencionales por atraso.

La modificacion del plazo por caso fortuito o fuerza mayor podra ser solicitada por
cualquiera de las partes.

En los convenios modificatorios al presente contrato, que se suscriban como resultado de
la actualizacién de los supuestos contemplados en esta clausula, se establecera de
conformidad con lo previsto en el articulo 91 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Plblico.

DECIMA NOVENA.- “EL PROVEEDOR" no sera responsable por cualesquier retraso en
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el cumplimiento de sus obligaciones conforme a este contrato, cuando ello cbedezca a un
caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditados.

VIGESIMA.- Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, ambas partes
estaran en primer término a lo dispuesto en la presente contratacion, y en lo no previsto a
las solicitud de cotizacién respectiva, y a la normatividad vigente en la materia, asi como a
la jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes ubicados en la ciudad de México
renunciando en consecuencia a cualesquier otro fuero a que pudieren tener derecho ahora
o en el futuro por razones de domicilio u otras causas.

Leido que les fue el presente instrumento a las partes que en él intervienen, y conformes
con su contenido y alcance legal, lo ratifican y firman en 4 (cuatro) tantos, en la Ciudad de
Mexico, a los 11 (once) dias del mes de julio de 2018 (dos mil dieciocho).

POR “LA DEPENDENCIA”

DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO
FERROVIARIO Y MULTIMODAL

»

' ING. GUlLLEFTéJ NEVAREZ ELIZONDO

POR “EL PROVEEDOR”
COACH AFFAIRE, S.C.

PEL S J

S EDUARDO LAZCANO ORTEGA
APODERADO GENERAL

Esta foja forma parte del Contrato de Prestacion de Servicios nimero DGDFM-13-18, celebrado por la
Secretaria de Comunicaciones y Trasportes y la empresa "Coach Affaire S.C.°, relativo a "Evaluacién de
Disefio al Programa Presupuestario U-001, Programa de Subsidios al Transporte Ferroviario de
Pasajeros” en fecha 11 de julio de 2018.



