COMUNICACIONES

CONTRATO No. DGDFM-20-22

CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA A PRECIOS
UNITARIOS, PLURIANUAL CON CARACTER NACIONAL, PARA LA “ELABORACION DE
ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE 10 VIALIDADES EN LA LOCALIDAD DE 10 DE
JUNIO Y EJIDO DE SANTIAGO TEYAHUALCO Y UNA EN LA LOCALIDAD BENITA GALEANA,
EN EL MUNICIPIO DE TULTEPEC, ESTADO DE MEXICO, PARA LA MOVILIDAD DE LA ZONA
DERIVADO DE LA AMPLIACION DE LA LINEA 1 DEL TREN SUBURBANO LECHERIA-AIFA”,
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE INFRAES
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES, EN LO SUCESIVO “LA DEPENDENCIA",
REPRESENTADA POR EL M. EN L MANUEL EDUARDO GOMEZ PARRA EN SU

DE DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO FERROVIARIO Y MULTIMIODAL; Y POR LA OTRA
PARTE SCALA SUPERVISION, CONSULTORIA, ASESORIA Y LABORATORIO, S.A. DE C.V.
LO SUCESIVO “EL CONTRATISTA", REPRESENTADO POR EL INGENERO RICARDO
GONZALEZ MARTINEZ EN SU CARACTER DE APODERADO GENERAL, QUIENES DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

1. El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND), publicado en el DOF el 12 de julio de
2019, sefiala en su Epilogo: Vision de 2024, como responsabilidad del Gobiemo Federal el de operar
una transformacidn mayor en el aparato administrativo v de reorientar las politicas publicas, las
prioridades gubermamentales y los presupuestos; asi mismo establece los siguientes Ejes Generales:
|. Politica y Gobierno, Il. Politica Social y lll. Economia, por lo que, para lograr su cumplimiento, el
propio Plan preve, entre ofros, como principio rector “la economia para el bienestar”, retomando el
camino del crecimiento con austeridad y sin corrupcian.

Para alcanzar dichos objetivos, se establecid en el PND como Eje General |ll.- Economia, la
construccion del Aeropuerto Internacional “Felipe Angeles” en Santa Lucia, Estado de México (en
adelante "AIFA").

2. Por su parte, el Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2020-2024 publicado
en el DOF el 2 de julio de 2020, sefiala en el apartado de Estrategias prioritarias 2.1 Impulsar
proyectos de infraestructura aeroportuaria y ferroviaria en funcion de las prioridades del desarrollo
regional y la inclusién social, a fin de mejorar la cobertura y propiciar una mayor conectividad
territorial, en particular en las zonas de menor crecimiento, y la correspondiente Accion Puntual 2.1.7
Fomentar la construccién de infraestructura ferroviaria para el transporte de pasajeros para atender la
demanda de transporte a fin de contribuir a la movilidad, acceso al emplec y bienestar de la
poblacion.

3. En atencion al marco de la planeacién del desarrollo, "LA DEPENDENCIA" realizd el
registro en la Cartera de Inversion de la Secretaria de Hacienda y Crédito Puiblico, del proyecto de
"Ampliacion de la Linea 1 del Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA”, con Clave nimero
20093110004 a cargo de la Direccion General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, el cual tiene
por objeto la ampliacion del Tren Suburbano (TS), mediante una extension de 23 kildmetros desde la
estacion Lecheria hasta el AIFA.
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COMUNICACIONES

4. Es asi que "LA DEPENDENCIA" estd a cargo de llevar a cabo los estudios y proyectos
para la ejecucion de las obras de movilidad a lo largo del trazo de la "Ampliacion de la Linea 1 del
Tren Suburbano Lecheria - Jaltocan — AIFA".

DECLARACIONES
L “LA DEPENDENCIA" declara que:

L1 Es una “DEPENDENCIA” de la Administracion Publica Federal, de conformidad con lo dispuesto
por los articulos 1°, 2°, 26 y 36 de la Ley Organica de la Administracion Publica Federal.

L2 Conforme a lo dispuesto por el articulo 10 fraccidn V1, del Reglamento Interior de la Secretaria
de Comunicaciones y Transportes, asi como en atencién al contenido de Oficio numero 1.-379,
emitido por el entonces Secretaric de Comunicaciones y Transportes, ahora Secretario de
Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el 01 de diciembre de 2018, el M. en |. Manuel
Eduardo Gémez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, con [}

es el servidor pablico gque tiene conferidas las facultades legales para

celebrar el presente contrato, quien podra ser sustituido en cualquier momento en su cargo o

funciones, sin que ello implique la necesidad de elaborar convenio modificatorio.

L3 De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de

Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Mira. Margarita Minerva
Pérez Reséndiz, en su caracter de Directora Ejecutiva de Transporte Multimodal y Logistica, con
facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y
Multimodal en la firma del presente contrato.

L4 De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento la Ing. Pastora Margarita
Ramirez Ruiz, en su caracter de Directora de Obras y Confratos, con
facultada para auxiliar al Director General de Desarmrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del
presente contrato.

L5 De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Mario Alberto Villarreal
Véazquez, con &, en su caracter de Director de Administracién, facultada
para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del presente
contrato.

L6 De conformidad con lo establecido en el articulo 9 del Reglamento Interior de la Secretaria de
Comunicaciones y Transportes, suscribe el presente instrumento el Lic. Miguel Ferrusquia
Canchola, con _ en su cardcter de Director de Asuntos Legales,
facultada para auxiliar al Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal en la firma del
presente contrato.

L7 La adjudicacion del presente contrato se realizd mediante el procedimiento de Licitacion Pdblica
Electrénica de Caracter Nacional, realizado al amparo de lo establecido en los articulos 134 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y en los articulos 27, fraccion | y 30
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fraccion | de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, “LOPSRM”, y
los correlativos de su Reglamento.

L8 "LA DEPENDENCIA" cuenta con recursos suficientes y con autorizacion para ejercerlos en el
cumplimiento de sus obligaciones derivadas del presente contrato, como se desprende del
reporte general de suficiencia presupuestaria nimero 03619, con Folio de autorizacion 17739 de
fecha 13 de octubre de 2022, emitido por la Direccion General de Programacion, Organizacion y
Presupuesto de "LA DEPENDEMNCIA".

L9.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente contrato, la Secretaria de Hacienda y
Crédito Publico autorizé la inversién correspondiente a la obra objeto de este contrato,
mediante el registro en la cartera de inversion nimero 20093110004, autorizado a traves del
Sistema de Cartera de Inversion.

La SHCP autorizd, a través del Mddulo de Administracion y Seguimiento de Compromisos
Plurianuales, la Plurianualidad con folio 2021-9-311-417

L10 Para efectos fiscales las Autoridades Hacendarias le han asignado el Registro Federal de
Contribuyentes N° SCTOS1121MJO.

L11.Tiene establecido su domicilio en Av. Insurgentes Sur, 1089, colonia Moche Buena, Alcaldia
Benito Judrez, C.P. 03720, Ciudad de México, mismo que sefiala para los fines y efectos legales
del presente contrato.

L12 Que los datos personales proporcionados por “EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA”,
tanto en formatos fisicos como electronicos, seran protegidos, en términos de lo dispuesto por
los articulos 1, 3 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion Pablica, y
1,3, 4, 7y 100 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica, asi como
los relativos en la Ley General de Proteccion de Datos Personales en Posesion de Sujetos
Obligados y demas dispaosiciones vigentes gue resulten aplicables.

L13.Que cuenta con el dictamen a que alude el articulo 18, cuarto parrafo de la “LOPSRNT’.
IL "“EL CONTRATISTA" declara que:

IL1 Es una persona MORAL legalmente constituida mediante escritura pdblica namero

encuentra debidamente inscrita en el Registro Publico

, denominada
“SCALA, supervision, consultoria, asesoria y laboratorio”, S.A. de C.V., cuyo objeto social es,
entre otros: “g) La realizacién y desarrollo de proyectos arquitecténicos y de ingenierfa de
construccion”,

L2 E| Ing. Ricardo Gonzalez Martinez en su caracter de Apoderado General, cuenta con
facultades suficientes para suscribir el presente contrato y obligar a su representada en los
términos del presente instrumento, lo cual acredita mediante escritura piblica ndmero
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encuentra inscrita en el Registro Plblico

, mismo que bajo protesta de decir
verdad manifiesta que no le han sido limitados ni revocados en forma alguna.

Ha considerado todos y cada uno de los factores que intervienen en el presente contrato,
manifestando reunir las condiciones técnicas, juridicas y econdmicas, asi como la organizacion y
elementos necesarios para su cumplimiento.

IL4 Conoce el contenido y los requisitos que establecen la “LOPSRM” y su Reglamento; las Normas

para la Construccion e Instalaciones y de la Calidad de los Materiales; las normas y leyes de
seguridad, uso de la via publica, proteccién ecoldgica y de medio ambiente; asi como de las
demas normas que regulan la ejecucion de los trabajos (segln dicho término se define mas
adelante), incluyendo las especificaciones generales y particulares de la obra materia del
contrato.

IL5 Conoce debidamente los sitios de los trabajos objeto de este contrato, asi como las condiciones

ambientales, a fin de considerar todos los factores que intervienen en su ejecucion.

Bajo protesta de decir verdad, declara que conoce y se obliga a cumplir con el Convenio 138 de
la Organizacion Internacional del Trabajo en materia de erradicacion del Trabajo Infantil, del
articulo 123 Constitucional, apartado A) en todas sus fracciones y de la Ley Federal del Trabajo
en su articulo 22, manifestando que ni en sus registros, ni en su némina tiene empleados
menores de quince afios y que en caso de llegar a tener a menores de dieciocho afios que se
encuentren dentro de los supuestos de edad permitida para laborar le seran respetados todos los
derechos que se establecen en el marco normativo transcrito.

IL7 Cuenta con su Registro Federal de Contribuyentes ||| |EGTGTGEG

Bajo protesta de decir verdad, manifiesta estar al corriente en los pagos que se derivan de sus
obligaciones fiscales, en especifico de las previstas en el articulo 32-D del Cddigo Fiscal Federal
vigente, asi como de sus obligaciones en materia de seguridad social, ante el Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Instituto Mexicano del Seguro Social; lo que
acredita con las Opiniones de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales y en materia de Seguridad
Social en sentido positivo, emitidas por el SAT e IMSS respectivamente, asi como con la
Constancia de Situacion Fiscal en materia de Aportaciones Patronales y Entero de Descuentos,
sin adeudo emitida por el INFONAVIT, las cuales se encuentran vigentes y obran en el
expediente respectivo.

IL9 Sefiala como su domicilio iara todos los efectos legales el ubicado en

IL10 Manifiesta bajo protesta de decir verdad que no se encuentra comprendido en los supuestos de

IL11 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que es de nacionalidad Mexicana.

los articulos 51 y 78, pendltimo parrafo de la “LOPSRM" de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 8, fraccion IX, inciso a de su Reglamento y que las personas que forman parte de la
empresa no desempefan empleo, cargo o comision en el servicio plblico ni se encuentran
inhabilitadas para hacerlo.
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IL12 Manifiesta bajo protesta a decir verdad que conoce el sitio de los trabajos y sus condiciones
ambientales; de haber considerado las normas de calidad de los materiales y las
especificaciones generales y particulares de construccién que “LA DEPENDENCIA” convocante
les hubiera proporcionado, asi como de haber considerado en la integracién de la proposicion,
los materiales y equipos de instalacion permanente, en su caso que le proporcionara la propio
convocante y el programa de suministro correspondiente.

lll. “LAS PARTES" declaran que:

L1.- La Convocatoria a la licitacién que origina el presente Contrato, sus anexos, la bitacora que se
genere, el propio confrato y sus anexos son los instrumentos que vinculan a “LAS PARTES” en
sus derechos y obligaciones.

Anexos: 1.- Catdlogo de conceptos (Presupuesta)
2.- Programa de ejecucion
3.- Términos de referencia
4.- Metodologia de trabajo
5.- Proyecto Ejecutivo

lL2Z- Las estipulaciones contenidas en el presente contrato no modifican la Convocatoria a la
licitacion que le da origen.

L3 Que es su voluntad celebrar el presente contrato y sujetarse a sus términos y condiciones, para
lo cual se reconocen ampliamente las facultades y capacidades necesarias, mismas que no les
han sido revocadas o limitadas en forma alguna, por lo que de comun acuerdo se obligan de
conformidad con las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO.

“LA DEPENDENCIA" encomienda a “EL CONTRATISTA" |la “Elaboracion de estudios y
proyectos ejecutivos de 10 vialidades en la localidad de 10 de junio y ejido de Santiago
Teyahualco y una en |a localidad Benita Galeana, en el municipio de Tultepec, Estado de
Mexico, para la movilidad de la zona derivado de la ampliacion de la linea 1 del Tren
Suburbano Lecheria-AlIFA” v "EL CONTRATISTA" se obliga a realizarlos conforme al programa de
ejecucion, presupuesto, y, normas aplicables a “LOS SERVICIOS"”, asi como a los términos de
referencia contenidos en el anexo incluido en el numeral |ll.1 hasta su total terminacién. El objeto
aqui sefialado se llevara a cabo bajo la condicién de pago a precios unitarios, seguin se describe a
continuacion:

“LA DEPENDENCIA"” encomienda a “EL CONTRATISTA", bajo la modalidad de precios unitarios,
la realizacién de “LOS SERVICIOS" establecidos en el “CATALOGO DE CONCEPTOS”, y éste se
obliga a realizarlos hasta su total terminacion.

Ver anexo 1.- Catdlogo de conceptos (Presupuesto).

En términos de lo anterior, “"EL CONTRATISTA" debera llevar a cabo y sera responsable por “LOS
SERVICIOS”,
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“EL CONTRATISTA" se compromete a que la ejecucion de los “LOS SERVICIOS” finalizados se
sujetaran a:

La Legislacion Mexicana;

» Los Términos de Referencia v la Propuesta del Contratista; y

» Los documentos técnicos y econdmicos de acuerdo con la modalidad de adjudicacion del
contrato que se conforman como anexos del presente Contrato, seg(n los mismos sean
modificados de tiempo en tiempo, en su caso, en términos del presente Contrato y la
legislacién aplicable.

SEGUNDA. TERMINOS DE REFERENCIA

Ver anexo 3.- Términos de Referencia.

TERCERA. MONTO DEL CONTRATO

El monto total del presente contrato es $2"238,648.56 (Dos miillones doscientos treinta y ocho mil
seiscientos cuarenta y ocho pesos 56/100 M.M.), mas el impuesto al valor agregado, conforme al
“CATALOGO DE CONCEPTOS" del presente contrato.

El contrato es en moneda nacional,

El pago de los montos establecidos en este Contrato se llevara a cabo con base en la asignacién
presupuestal plurianual que para dichos efectos se autorice considerando el siguiente calendario:

Ao MONTO
2022 $ 937,125.00
2023 $1°301,523.56

En el entendido de que, para los ejercicios siguientes al primer afio del presente contrato, “LOS
SERVICIOS” quedaran sujetos a las asignaciones presupuestales correspondientes para los fines
de ejecucién y pago de los afnos subsecuentes.

El Anexo 1. “CATALOGO DE CONCEPTOS"” establece cotizaciones en moneda nacional para
todos los componentes del Servicio. Los pagos de dichos Componentes que se realicen en términos
del presente Contrato, (cotizados en moneda extranjera), se realizaran en moneda nacional ( al
tipo de cambio) para solventar obligaciones (en moneda extranjera de la fecha en que se haga
dicho pago publicado por el Banco de México en esa fecha).

CUARTA. PLAZO DE EJECUCION

“El CONTRATISTA” se obliga a realizar "LOS SERVICIOS"” materia del presente contrato en un
plazo que no exceda de 90 (noventa) dias naturales. El inicio de la ejecucién de “LOS SERVICIOS"
sera el dia 1 de diciembre de 2022, y se concluira a mas tardar el dia 28 de febrero de 2023 (el
“Plazo de Ejecucion), de conformidad con lo siguiente:

1.- Programa de ejecucién convenido que refleje el porcentaje del avance en la ejecucién de “LOS
SERVICIOS"” o en la entrega del producto esperado;

II
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2.- Programas calendarizados y cuantificados en partidas de suministro o utilizacion mensual para los
siguientes rubros:

a) Maguinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de computo, de medicidn y, en
general, el necesario para proporcionar el servicio, sefialando caracteristicas, nimero de
unidades y total de horas efectivas de utilizacion, y

b) Personal que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS", indicando la especialidad,
numero requerido, asi como las horas-hombre necesarias para la prestacion de “LOS
SERVICIOS".

QUINTA. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

“LA DEPENDENCIA" se obliga a poner a disposicion de “EL CONTRATISTA" por escrito los
documentos para llevarse a cabo “LOS SERVICIOS" materia de este contrato, a partir del 1 de
diciembre de 2022. El incumplimiento por parte de “LLA DEPENDENCIA" prorrogara en igual plazo la
fecha originalmente pactada para la terminacion de “LOS SERVICIOS".

“LA DEPENDENCIA’ pondra a disposicion de “EL CONTRATISTA", los permisos, licencias y demas
autorizaciones que sean necesarias para la realizacion de “LOS SERVICIOS", exceptuando aquellos
gue desde la convocatoria se haya responsabilizado a "EL CONTRATISTA" de llevarlos a cabo.

SEXTA. FORMA DE PAGO

“LAS PARTES" convienen en que “LOS SERVICIOS" objeto del presente contrato se paguen
mediante la formulacién de estimaciones Mensuales, mismas que se acompafaran de la
documentacién que acredita la procedencia de su pago, conforme a las previsiones del articulo 132
del “RLOPSRM", |as que seran presentadas por “EL CONTRATISTA" al Residente de Servicios
dentro de los seis dias naturales siguientes a la fecha de su corte en Avenida Universidad 1738,
edificio A piso 1, Colonia Santa Catarina, Coyoacan Ciudad de México y seran pagadas por “LA
DEPENDENCIA" por “LOS SERVICIOS" ejecutados, dentro de un plazo de veinte dias naturales
contados a partir de que hayan sido autorizadas por el Residente de “LOS SERVICIOS” y que “EL
CONTRATISTA" haya presentado la factura correspondiente. El pago se realizard a través de
transferencia electrdnica de fondos, a la cuenta de cheques con CLABE bancaria estandarizada, de
la Institucion de Credito eleccion de “EL CONTRATISTA" que notifigue oportunamente a “LA
DEPENDENCIA",

El Residente de los servicios efectuara la revision y autorizacion de las estimaciones de “LOS
SERVICIOS" ejecutados, en un plazo gue no excedera de quince dias naturales contados a partir
de la fecha de su presentacion. En el supuesto que surjan diferencias técnicas o numericas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, se resolveran y, en su caso, se incorporaran en la
siguiente estimacidn.

El tiempo que “EL CONTRATISTA" utilice para |la correccion de la documentacion entregada, no se
computara para efectos de pago, de acuerdo con lo establecido en el tercer parrafo del articulo 54 de
la “LOPSRN".

“EL CONTRATISTA" manifiesta su conformidad de que hasta en tanto no se cumpla con la
verificacién y supervision por parte del Residente de los servicios no se tendran como aceptados
“LOS SERVICIOS". f

|
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Queda entendido que en términos de lo dispuesto por el articulo 130 del "RLOPSRM", los (nicos
tipos de estimaciones que se reconocerdn para efectos del presente contrato serdn las
correspondientes por “LOS SERVICIOS” ejecutados; de pago de cantidades adicionales o concepios
no previstos en el catalogo original del contrato; y de gastos no recuperables a que alude el articulo
62 de la “LOPSRM".

El Residente de Servicios efectuara la revision y autorizacién de las estimaciones por “LOS
SERVICIOS" ejecutados, en un plazo que no excedera de quince dias naturales contados a partir de
la fecha de su presentacién. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no
puedan ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolveran e incorporaran en la siguiente
estimacion.

Tratandose de pagos en exceso que haya recibido “EL CONTRATISTA”, debera reintegrar las
cantidades pagadas en exceso, mas los intereses correspondientes, conforme a lo sefialado en el
parrafo anterior. Los cargos se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y
se computaran por dias naturales desde la fecha del pago y hasta la fecha en que se pongan
efectivamente las cantidades a disposicion de “LLA DEPENDENCIA".

No se considerara pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo de “EL
CONTRATISTA" sean compensadas en |a estimacién siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no
se hubiera identificado con anterioridad.

En el caso que "EL CONTRATISTA" no presente las estimaciones dentro del plazo establecido, la
estimacion correspondiente se presentara en la siguiente fecha de corte, sin que ello de a lugar a la
reclamacion de gastos financieros por parte de “EL CONTRATISTA".

En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajuste de costos por parte de “LA
DEPENDENCIA", esta, a solicitud de "EL CONTRATISTA", y de conformidad con lo provisto en el
primer parrafo de la “LOPSRM’, pagara gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a la
establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prorroga para el pago de
créditos fiscales de conformidad con lo establecido en el articulo 55 de la “LOPSRM”. Dichos gastos
empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan definido el importe a pagar y se calcularan
sobre las cantidades no pagadas y se computaran por dias naturales desde que sean determinadas y
hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “EL
CONTRATISTA".

El pago de las estimaciones no se considerara como la aceptacién plena de “LOS SERVICIOS”, ya
que “LA DEPENDENCIA" tendra el derecho de reclamar por “Servicios" faltantes o mal ejecutados vy,
en su caso, del pago en exceso que se haya efectuado

SEPTIMA. AJUSTE DE COSTOS

7.1 Ajuste de costos directos

“LAS PARTES"” acuerdan la revision y ajuste de los costos que integran los precios unitarios

pactados en este Contrato, cuando ocurran circunstancias de orden econdmico no previstas que
determinen un aumento o reduccién de los costos de “LOS SERVICIOS” alin no ejecutadas,

wche Buena, 4 | \ T: 01 |55) 5723 9300
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conforme al programa de ejecucion pactado y al momento de ocurrir dicha contingencia, debiendo
constar por escrito el aumento o reduccion correspondiente.

La revision y ajuste de costos de “LOS SERVICIOS"; se realizaran en los términos del articulo 57
fraccion | de la “LOPSRM", y de acuerdo con lo establecido en los articulos 56, 58 y 59 del citado
ordenamiento legal, 173, 174, 178 y 250 y demas relativos y aplicables del “RLOPSRM".

En el caso de la mano de obra, a la plantilla del personal se le aplicaran las variaciones que presente
la Unidad de Medida y Actualizacién determinada por la por la autoridad competente.

Los precios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminacion de “LOS SERVICIOS"
contratados. El ajuste se aplicara a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de
los costos indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio
del contrato; el costo por financiamiento estara sujeto a las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA" haya considerado en su propuesta,

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea a la alza, sera "EL CONTRATISTA” el que lo
promueva dentro de los sesenta dias naturales siguientes a la publicacién de los indices aplicables al
mes correspondiente; si es a la baja, sera “LLA DEPENDENCIA”" |a que lo realice en igual plazo.

En el caso de que “EL CONTRATISTA" promueva el ajuste de costos, debera presentar por escrito
la solicitud a “LLA DEPENDENCIA” en términos de lo dispuesto por el “RLOPSRM", por lo que
transcurrido el plazo a que se refiere el parrafo anterior, precluird su derecho para reclamar el ajuste
de costos del periodo de que se trate.

“LLA DEPENDENCIA" dentro de los sesenta dias naturales siguientes a que “EL CONTRATISTA"
promueva debidamente el ajuste de costos, debera emitir la resolucion que proceda. En caso
contrario, la solicitud se tendra por aprobada.

Cuando la documentacién mediante la que se promueve los ajustes de costos sea deficiente o
incompleta, “LA DEPENDENCIA” apercibira por escrito a que “EL CONTRATISTA"” para que, en &l
plazo de 10 dias habiles a partir de que le sea requerido, subsane el error o complemente la
informacion solicitada. Transcurrido dicho plazo sin que “EL CONTRATISTA"” diera respuesta al
apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendra como no presenta la solicitud de ajuste
de costos.

Mo dara lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que conforme a la Ley en la materia
pudiera estar sujeta la importacidn de los bienes contemplados en la realizacion de “LOS
SERVICIOS".

7.2 Ajuste de costos indirectos y financiamiento.

Cuando la modificacidon al contrato impligue aumento o reduccién por una diferencia superior al
veinticinco por ciento del importe original establecido o del plazo de ejecucion, el Area responsable
de la ejecucion de “LOS SERVICIOS" junto con “EL CONTRATISTA", deberan revisar los costos

indirectos y del financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia de ajustarios a las
nuevas condiciones en caso de que éstas se presenten.
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COMUNICACIONES

Serd necesario solicitar de manera justificada la autorizacién de la Secretaria de la Hacienda y
Credito Plblico, en los siguientes casos:

a.

Cuando el monto se incremente en mas de un veinticinco por ciento, sin que se
incremente el plazo de ejecucidn originalmente pactado en el contrato;

Cuando el monto y el plazo de ejecucion originalmente pactados en el contrato se
reduzcan en mas de un veinticinco por ciento, y

Cuando el monto y el plazo de ejecucién originalmente pactados en el confrato se
incrementen en mas de un veinticinco por ciento.

En los casos no previstos de variacién del monto y plazo en el porcentaje sefialado, no se requerira
autorizacion de la Secretaria de la Hacienda y Crédito Plblico, debiendo el Area responsable de la
ejecucion de “LOS SERVICIOS” junto con “EL CONTRATISTA" proceder a la revisién de los
indirectos y el financiamiento y, en su caso, al ajuste correspondiente.

La revision de los costos indirectos y del financiamiento se realizara siempre y cuando se encuentre
vigente el contrato, conforme al siguiente procedimiento:

VI

VII.

'
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La revision debera efectuarse respecto a |la totalidad del plazo y monto contratados,
incluyendo los que deriven de los convenios modificatorios, y no sélo respecto del
porcentaje que exceda del veinticinco por ciento;

La informacién contenida en la proposicion se tomara como base para la revision;

De la informaciéon mencionada en el inciso anterior se deberan identificar los rubros de
administracién en campo y los de oficinas centrales, asi como los rubros que integran el
porcentaje de financiamiento propuesto originalmente;

“LA DEPENDENCIA" debe establecer junto con “EL CONTRATISTA" los rubros que
realmente se vieron afectados, a fin de precisar las diferencias gue resulten como
consecuencia de las nuevas condiciones en que se ejecutaron “LOS SERVICIOS";

Con base en las diferencias detectadas, “LA DEPENDENCIA" junto con “EL
CONTRATISTA", debera determinar los nuevos porcentajes de indirectos vy
financiamiento que les seran aplicables al contrato;

Solo se debera solicitar documentacion comprobatoria, en aquellos casos en que “EL
CONTRATISTA" requiera se le reconozca un costo mayor de alguno o varios de los
rubros de indirectos y financiamiento contenidos en su proposicion, y

La autorizacién de los ajustes por parte de “LLA DEPENDENCIA” debera constar por
escrito, los cuales se aplicaran como un diferencial a todas las estimaciones autorizadas
de los servicios desde el inicio del contrato hasta su conclusion.
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7.3 Ajuste de costo de financiamiento.

Para reconocer en el costo por financiamiento las variaciones de la tasa de interés que “EL
CONTRATISTA” haya considerado en su proposicion, “LA DEPENDENCIA” debera considerar lo
siguiente:

l. “EL CONTRATISTA" debera fijar la tasa de interés con base en un indicador econdmico
especifico, considerando en su caso los puntos que le requiera una institucidn crediticia
como sobrecosto por el credito. La referida tasa permanecera constante en la integracion
de los precios; la variacion de la misma al alza o a |la baja dara lugar al ajuste del
porcentaje del costo por financiamiento, considerando la variacion entre los promedios
mensuales de tasas de interés, entre el mes en que se presente la proposicion de “EL
CONTRATISTA" con respecio al mes que se efectle su revisidn;

il “LA DEPENDENCIA" reconocera la variacion en la tasa de interés propuesta por “EL
CONTRATISTA", de acuerdo con las variaciones del indicador econémico especifico a
que esté sujeta;

ll. “EL CONTRATISTA" presentara su solicitud de aplicacion de la tasa de interés que
corresponda cuando sea al alza; en caso de que la variacion resulte a la baja, “LA
DEPENDENCIA" debera realizar los ajustes correspondientes, y

V. El analisis, célculo e integracion del incremento o decremento en el costo por
financiamiento se realizara conforme al andlisis original presentado por “EL
CONTRATISTA", actualizando la tasa de interés. La diferencia en porcentaje que resulte
dara el nuevo costo por financiamiento.

Para reconocer el ajuste al costo por financiamiento, por retraso en la entrega del anticipo, La
“Contratante” debera considerar lo siguiente:

a. Para su calculo, en el andlisis de costo por financiamiento presentado por “EL
CONTRATISTA", se deberad reubicar el importe del anticipo dentro del periodo en que
realmente se entregue éste,

b. El nuevo costo por financiamiento se aplicara a la obra pendiente de ejecutar, conforme al
programa de ejecucion convenido, a partir de la fecha en que debid entregarse el anticipo.

7.4 Ajuste de costo por cargos adicionales.

Los cargos adicionales solamente seran ajustados cuando las disposiciones legales que les dieron
origen establezcan un incremento o decremento para los mismos.

OCTAVA. CANTIDADES Y CONCEPTOS ADICIONALES

Cuando durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS" se requiera la realizacién de canfidades o
conceptos de servicios adicionales a los previstos originalmente, “LA DEPENDENCIA" podra
autorizar el pago de las estimaciones de “LOS SERVICIOS” ejecutados, previamente a la
celebracién de los convenios respectivos, vigilando que dichos incrementos no rebasen el
presupuesto autorizado en el contrato. Tratandose de cantidades adicionales, éstas se pagaran a los
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COMUNICACIONES

precios unitarios pactados originalmente; tratdndose de los conceptos no previstos en el catalogo de
conceptos del contrato, sus precios unitarios deberan ser conciliados y autorizados, previamente a su

pago.
NOVENA. MODIFICACIONES AL CONTRATO

“LAS PARTES"” acuerdan que “LA DEPENDENCIA” podra dentro de su presupuesto autorizado,
bajo su responsabilidad y por razones fundadas y explicitas, modificar este Contrato, mediante
convenios celebrados en términos del articulo 59 de la “LOPSRM", siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen -el 25% del Monto del Contrato o del Plazo de
Ejecucion pactado, ni, impliquen variaciones sustanciales a los términos de referencia preparado por
“EL CONTRATISTA"”, ni se celebren para eludir en cualguier forma el cumplimiento de la
“LOPSRM".

En términos del articulo 59 de la “LOPSRM", si las modificaciones exceden el porcentaje indicado,
pero no varian el objeto del proyecto, se podran celebrar convenios adicionales respecto a las nuevas
condiciones. Estos convenios deberan ser suscritos bajo responsabilidad del servidor publico que
haya firmado el Contrato o quien lo sustituyen el cargo. Dichas modificaciones no podran, en modo
alguno, afectar las condiciones que se refieren a la naturaleza y caracteristicas esenciales del objeto
de este Contrato, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de la Ley.

Las modificaciones a este Contrato podran realizarse lo mismo en aumento que en reduccién del
Plazo de Ejecucion o Monto del Contrato. Si se modifica el Plazo de Ejecucion, los periodos se
expresaran en Dias, y la determinacion del porcentaje de variacion se hara con respecto del Plazo de
Ejecucién pactado en la CLAUSULA CUARTA de este Contrato; en tanto que, si es al Monto del
Contrato, la comparacién sera con base en el monto convenido en la CLAUSULA TERCERA del
Contrato. De conformidad con el articulo 102 del Reglamento, “LA DEPENDENCIA" y “EL
CONTRATISTA", deberan revisar los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados y
determinar la procedencia de ajustarlos a las nuevas condiciones en caso de que estas se presenten.
Los ajustes, de ser procedentes, deberan constar por escrito y, una vez autorizados los incrementos
o reducciones que resulten, se aplicaran a las ministraciones en que se generen o hayan generado.

Las modificaciones al Plazo de Ejecucién de “LOS SERVICIOS", seran independientes a las
modificaciones al Monto del Contrato, debiendo considerarse en forma separada, aun cuando para
fines de su formalizacion puedan integrarse en un sdlo documento, distinguiéndolos unos de otros,
anexando la documentacion que los soporte para efectos de pago.

El residente de los servicios debera sustentar el dictamen técnico que funde y motive las causas que
originen la celebracion de los convenios modificatorios o adicionales, segin sea el caso,
considerandose las estipulaciones que en los mismos se establezcan, parte de este Contrato, y
obligatorios para “EL CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA”.

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la
suscripcion de los convenios sera responsabilidad de “LA DEPENDENCIA’ de que se trate, misma
que no debera exceder de cuarenta y cinco dias naturales, contados a partir de la mencionada
determinacion.

Cuando se realicen conceptos de servicios al amparo de convenios en monto o en plazo, dichos
conceptos se deberan considerar y administrar independientemente a los originalmente pactados en
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este Contrato, debiéndose formular ministraciones especificas, a efecto de tener un control y
seguimiento adecuado.

DECIMA. GARANTIAS DE CUMPLIMIENTO Y VICIOS OCULTOS
11.1 Garantia de cumplimiento

Para garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del presente
Contrato, “EL CONTRATISTA" entregara la Garantia de Cumplimiento, correspondiente a una fianza
por el equivalente al 20% (Veinte por ciento) del monto Total del contrato, sin incluir el impuesto al
valor agregado. La fianza sera otorgada en favor de la Tesoreria de la Federacion.

“EI CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA" |a Garantia de Cumplimiento, antes del dia 1
de diciembre de 2022.

Para cada ejercicio subsecuente “El CONTRATISTA” se obliga de igual forma a sustituir la Garantia
de Cumplimiento correspondiente, por otra fianza por el equivalente al 20% (Veinte por ciento) del
monto autorizado para el ejercicio presupuestal de que se trate, considerando el importe de “LOS
SERVICIOS" faltantes por ejecutar, actualizando los importes de acuerdo con los ajustes de costos
autorizados y modificaciones contractuales, si las hubiere. Dichas garantias deberan entregarse 15
dias naturales siguientes contados a partir de la fecha en la que “"EL CONTRATISTA" hubiere
recibido la notificacion por escrito por parte de “LA DEPENDENCIA" respecto del monto de la
inversion autorizada de cada ejercicio fiscal que cubra el Plazo de Ejecucion de los servicios.

11.2 Garantias para responder de servicios mal ejecutados o vicios oculios.

“EL CONTRATISTA" previamente a la recepcidn de “LOS SERVICIOS”, y a su eleccién debera
constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de “LOS SERVICIOS";
presentar una carta de crédito irrevocable por el equivalente al cinco por ciento del monto total
ejercido de “LOS SERVICIOS", o bien, aportar recursos liquidos por una cantidad equivalente al
cinco por ciento del mismo monto en fideicomisos especialmente constituidos para ello, por cualquier
defecto que resultare en “LOS SERVICIOS”, derivado de vicios ocultos y cualquier oftra
responsabilidad en que hubiere incurrido “EL CONTRATISTA"” durante un plazo de 12 meses
contados a partir de la terminacion del Contrato.

Una vez transcurridos los 12 meses contados a partir de la terminacion del Contrato y, siempre que
durante la vigencia del Contrato no haya surgido responsabilidad a cargo de "EL CONTRATISTA”, la
Garantia por Vicios Ocultos sera liberada automaticamente de conformidad con el articulo 66 de la
“LOPSRM".

DECIMA PRIMERA. RECEPCION DE “LOS SERVICIOS”

La recepcién de “LOS SERVICIOS", ya sea total o parcialmente, se realizara de acuerdo a lo
establecido en los articulos 64 de la “LOPSRM" y 135, 136, 137 y 138 de su Reglamento, mediante
comunicacion que por escrito haga “EL CONTRATISTA" a “LA DEPENDENCIA” de la conclusién
de "LOS SERVICIOS"” gue le fueron encomendados, para que ésta, en un plazo de 15 quince dias,
verifique la debida terminacion de los mismos conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
Al finalizar la verificacion de “LOS SERVICIOS", “LA DEPENDENCIA" contara con un plazo de
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quince dias naturales para proceder a la recepcion de los mismos mediante el levantamiento del acta
correspondiente, quedando los "Servicios” prestados bajo su responsabilidad.

Recibidos fisicamente “LOS SERVICIOS" prestados, “EL CONTRATISTA" y “LA DEPENDENCIA"
deberan elaborar en un término no mayor de 60 dias naturales el finiquito de los mismos, en el que
se haran constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo el
concepto general que les dio origen y el saldo resultante.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES"” respecto al finiquito, o bien, “EL CONTRATISTA” no
acuda con “LA DEPENDENCIA" para su elaboracidn dentro del plazo sefialado en el contrato, esta
procedera a elaborarlo, debiendo comunicar su resultado a “EL CONTRATISTA” dentro de un plazo
de diez dias naturales, contados a partir de su emision; una vez notificado el resultado de dicho
finiquito a “EL CONTRATISTA" éste tendra un plazo de quince dias naturales para alegar lo que a
su derecho corresponda, si trascurrido este plazo no realiza alguna gestion, se dara por aceptado.

Determinado el saldo total, “LA DEPENDENCIA" pondra a disposicion de "EL CONTRATISTA" el
pago correspondiente, mediante su ofrecimiento o la consignacion respectiva, o bien, solicitara el
reintegro de los importes resultantes, debiendo, en forma simultanea, levantar el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato.

DECIMA SEGUNDA. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA

“El CONTRATISTA" se obliga a establecer previamente al inicio de la prestacion de “LOS
SERVICIOS”, en el sitio de realizacién de estos un representante permanente, el cual fungird como
técnico especializado, contando con poder amplio y suficiente para tomar decisiones en todo lo
relativo al cumplimiento de este contrato. Dicho representante debera designarse por escrito y ser un
profesional con experiencia suficiente en la materia objeto del contrato, reservandose “LA
DEPENDENCIA" el derecho de su aceptacion, el cual podra ejercer en cualguier tiempo.

“LA DEPENDENCIA" se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, por causas
justificadas, la sustitucion del superintendente de “LOS SERVICIOS”, y "EL CONTRATISTA" tendra
la obligacion de nombrar a otro que retina los requisitos exigidos en el presente contrato.

DECIMA TERCERA. RELACIONES LABORALES

“LA DEPENDENCIA” no tendra con el personal o trabajadores que emplee o llegara a emplear “EL
CONTRATISTA" ninguna relacién laboral, civil, mercantil o de ningdn ofro género; por lo tanto “EL
CONTRATISTA” como empresario y patrén del personal que ocupe con motivo de “LOS
SERVICIOS” materia del contrato, serd el Gnico responsable de las obligaciones derivadas de las
disposiciones legales y demas ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. “EL
CONTRATISTA" conviene por lo mismo, en responder de todas las reclamaciones que sus
trabajadores presentaren en contra de “LA DEPENDENCIA", en relacién con “LOS SERVICIOS”
objeto del presente contrato y sus efectos que puedan presentarse posteriormente, debiendo cubrir
cualesquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a “LA
DEPENDENCIA”, a mas tardar a los diez dias naturales contados a partir de la fecha en que sea
notificado de ello por esta Ultima y, en los supuestos de que con dicho motivo llegare a erogar alguna
cantidad, "EL CONTRATISTA” |a reintegrara a "LLA DEPENDENCIA” en igual términa.
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DECIMA CUARTA. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

“EL CONTRATISTA" se obliga a que la maquinaria, materiales y equipos requeridos, incluyendo el
cientifico, de cdmputo, de medicién y, en general el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS”
objeto de este contrato, cumplan con las Mormas de Calidad que “LA DEPENDENCIA" tiene en
vigor, mismas gue forman parte integrante del presente contrato, y a que la realizacién de todas y
cada una de “LAS PARTES"” de “"LOS SERVICIOS" se efectlien de conformidad con los términos de
referencia y especificaciones pactados por “LAS PARTES" en el presente contrato, asi como a
responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaran a presentar en
“LOS SERVICIOS” y de los dafos y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se
lleguen a causar a “LA DEPENDENCIA" o a terceros, en cuyo caso, se hara efectiva la garantia
otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma.

En caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad intelectual, la
responsabilidad estara a cargo de "EL CONTRATISTA".

Asimismo, la propiedad intelectual, que se derive del contrato invariablemente se constituira a favor
de "LA DEPENDENCIA", salvo que exista impedimento para ello, en términos de las disposiciones
aplicables.

lgualmente se obliga "EL CONTRATISTA" a no transferir a terceras personas fisicas o morales sus
derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o "SERVICIOS”
ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por
trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerira la previa aprobacién expresa y por escrito de “LA
DEPENDENCIA", en los términos de la “LOPSRM" y su Reglamento.

Si con motivo de la transmisidn de los derechos de cobro solicitada por “EL CONTRATISTA” se
origina un atraso en el pago, no procedera el pago de gastos financieros a que hace referencia el
articulo 55 de la “LOPSRM".

"EL CONTRATISTA" sera el (nico responsable de las obligaciones que adquiera con las personas
qgue subcontrate para la realizacion de “LOS SERVICIOS", El Subcontratista no tendra ninguna
accion o derecho para hacer valer en contra de “ILA DEPENDENCIA” por tales obligaciones.

Si posterior a la adjudicacion del contrato, "EL CONTRATISTA" tuviera la necesidad por la
naturaleza o especialidad de *“LOS SERVICIOS"” de subcontratar, este debera solicitar la
autorizacién previa al titular del Area responsable de la ejecucién de “LOS SERVICIOS”.

DECIMA QUINTA. RECURSOS HUMANOS DEL CONTRATISTA

Para el cumplimiento del presente Contrato, “"EL CONTRATISTA"” se obliga a emplear personal
técnico especializado para la ejecucion de “LOS SERVICIOS" que cuente con la capacidad y
experiencia necesaria para su correcta ejecucion.

El personal de "EL CONTRATISTA" contara con las calificaciones, habilidades y experiencia
apropiada en sus respectivos oficios y actividades. “LA DEPENDENCIA" podra solicitar que “EL
CONTRATISTA" retire o instruya que se retire, cualquier persona empleada en el sitio o “LOS
SERVICIOS", que:

/
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i.  persiste en conductas inapropiadas o descuidadas;
ii. lleve a cabo sus deberes de manera incompetente o con negligencia;
ji.  nocumpla con las disposiciones del Contrato; o
iv.  persiste en una conducta perjudicial para la seguridad, salud o proteccion del medio
ambiente.

En caso de ser necesario, “EL CONTRATISTA" debera designar o hara que se designe una persona
sustituta que cumpla con el perfil pactado.

“EL CONTRATISTA" entregara a “LA DEPENDENCIA" una relacion detallada de las categorias del
personal y de cada equipo necesario para la ejecucion de “LOS SERVICIOS".

“EL CONTRATISTA" tomara siempre todas las medidas razonables para evitar conductas ilicitas,
insubordinadas, desenfrenadas o desordenadas entre el personal de "EL CONTRATISTA" y para
mantener la paz y proteccidn de las personas y bienes o propiedades en el Sitio o cerca de éste.

DECIMA SEXTA. RETENCIONES Y PENAS CONVENCIONALES

“LA DEPENDENCIA" tendra la facultad de verificar si “LOS SERVICIOS" objeto de este contrato se
estan realizando por "EL CONTRATISTA" conforme al programa de ejecucion respectivo, para lo
cual “LLA DEPENDENCIA" comparara periddicamente el avance de “LOS SERVICIOS" contra dicho
programa de ejecucion.

Si de dicha comparacién se desprende que el avance de la prestacion de “LOS SERVICIOS” es
menor de lo que debid realizarse, “LA DEPENDENCIA" procedera a:

» Realizar una retencion econdmica que sera por un porcentaje del (5 %), de “LOS
SERVICIOS”,

» Las retenciones seran calculadas en funcién del avance en la ejecucion de “LOS
SERVICIOS"” conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el
presente contrato. Dichas retenciones podran ser recuperadas por “EL CONTRATISTA” en
las siguientes estimaciones, si regularizan los tiempos de atraso conforme al citado programa.

Una vez cuantificadas las retenciones econémicas o las penas convencionales, éstas se haran del
conocimiento de “EL CONTRATISTA" mediante nota de bitdcora u oficio y se aplicard en la
estimacion que corresponda a la fecha en que se determine el atraso en el cumplimiento.

De existir retenciones a la fecha de terminacidon de “LOS SERVICIOS" pactada en el contrato y
“Servicios” pendientes de ejecutar, éstas seguirdn en poder de “LA DEPENDENCIA". La cantidad
determinada por concepto de penas convencionales que se cuantifique a partir de la fecha de
terminacién del plazo se hara efectiva contra el importe de las retenciones economicas que haya
aplicado “LA DEPENDENCIA".

Las penas convencionales se aplicaran por atraso en la ejecucion de “LOS SERVICIOS” por causas
imputables a "EL CONTRATISTA", determinados Unicamente en funcion del importe de “LOS
SERVICIOS" no ejecutados en la fecha pactada en el contrato para la ejecucion total de “LOS
SERVICIOS".

= El porcentaje que se aplicara por conceplo de penas convencionales sera de (5 % de penas)

f
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COMUNICACIONES

“LA DEPENDENCIA" podra aplicar a "EL CONTRATISTA” las penas convencionales y sanciones
derivadas de las estipulaciones contenidas en el clausulado de este contrato, mediante deducciones
al importe de las estimaciones autorizadas a “EL CONTRATISTA” correspondientes a este contrato
0 a cualquier otro convenio pactado por “LAS PARTES".

Para determinar la aplicacion de las sanciones estipuladas, no se tomara en cuenta las demoras
motivadas por caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas por "EL CONTRATISTA".

Estas penas, en ninglin caso podran ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de
cumplimiento, en cuyo caso y llegado a dicho limite se dara inicio al procedimiento de rescision
administrativa.

Independientemente de la aplicacion de las penas convencionales sefialadas anteriormente, cuando
no se haya llegado al limite de la fianza de cumplimiento, “LA DEPENDENCIA" podra optar entre
exigir el cumplimiento del contrato o la rescisién de este.

Las cantidades gue resulten de la aplicacidn de las penas convencionales gue se impongan a "EL
CONTRATISTA" se haran efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas,
aplicando, ademas, si da lugar a ello, la fianza de: cumplimiento, conforme a lo estipulado en la
CLAUSULA DECIMA OCTAVA.

DECIMA SEPTIVA. SUSPENSION TEMPORAL Y TERMINACION ANTICIPADA DEL CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" podra por si misma, o en atencién a la solicitud justificada de “EL
CONTRATISTA”, suspender temporalmente, en todo o en parte y en cualquier momento, “LOS
SERVICIOS" contratados, sin que ello implique su terminacion definitiva, determinando la
temporalidad de la suspension, la que no podra prorrogarse o ser indefinida.

Cuando ocurra la suspension, el servidor plblico designado por “LA DEPENDENCIA" |a notificara
por escrito a "EL CONTRATISTA", sefialando las causas que la motivan, la fecha de su inicio y de la
probable reanudacion de “LOS SERVICIOS”, asi como las acciones que debe considerar en lo
relativo a su personal, maquinaria y equipo de construccion.

La fecha de terminacion se prorrogara en igual proporcién al periodo que comprenda la suspension
en consecuencia, sin modificar el Plazo de Ejecucion convenido, formalizandola mediante acta
circunstanciada de suspensidn, la gque contendra como minimo los requisitos establecidos por el
articulo 147 del “RLOPSRM".

Cuando la suspension se derive de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor, no existira ninguna
responsabilidad para “LA DEPENDENCIA” v "EL CONTRATISTA", debiendo unicamente suscribir
un convenio donde se reconozca el plazo de suspension y las fechas de inicio y terminacién de “LOS
SERVICIOS", sin modificar el Plazo de Ejecucién establecido en este Contrato. Sin embargo, cuando
“LOS SERVICIOS" resulten dafiados o destruidos y éstos requieran ser rehabilitados o repuestos,
deberan reconocerse y pagarse mediante la celebracién de un convenio en los términos del articulo
59 de la “LOPSRM", siempre que no se celebre el convenio para corregir deficiencias o
incumplimientos anteriores, imputables a "EL CONTRATISTA".

.:" "
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COMUNICACIONES

No sera motivo de suspension de “LOS SERVICIOS", el suministro deficiente del “EL
CONTRATISTA" de materiales y equipos de instalacion permanente, cuando dicho suministro sea
responsabilidad de "EL CONTRATISTA" y no exista Caso Fortuito o Fuerza Mayor.

En el caso de que no sea posible determinar la temporalidad de la suspension de “LOS
SERVICIOS”, “LA DEPENDENCIA” podra dar por terminado anticipadamente este Contrato.

Cuando se determine la suspension de “LOS SERVICIOS" por causas imputables a “LA
DEPENDENCIA”, ésta pagara “LOS SERVICIOS" ejecutados, asi como los gastos no recuperables,
siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente
con el contrato de que se frate;

El presente Contrato podra continuar produciendo todos sus efectos legales, una vez que haya
desaparecido la causa que motivd dicha suspension y la misma haya sido levantada.

“LA DEPENDENCIA" podra dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran
razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuacién de “LOS
SERVICIOS", y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaria un
dafio o perjuicio grave al Estado; se determine la nulidad de actos que dieron origen al contrato, con
motivo de la resolucion de una inconformidad o intervencidn de oficio emitida por la Secretaria de la
Funcién Pablica, o por resolucién de autoridad judicial competente, o bien, no sea posible determinar
la temporalidad de la suspension.

En estos supuestos, “LA DEPENDENCIA" pagara "LOS SERVICIOS" ejecutados, reembolsara a
“EL CONTRATISTA" los gastos no recuperables en que haya incurrido, siempre que éstos sean
razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la operacidn
correspondiente.

Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuacién de “LOS SERVICIOS”, “"EL
CONTRATISTA" podra optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminacion
anticipada del contrato, debera solicitarla a “LLA DEPENDENCIA”, quien determinara lo conducente
dentro de los quince dias naturales siguientes a la presentacion del escrito respectivo, en caso de
negativa, sera necesario que “EL CONTRATISTA" obtenga de la autoridad judicial la declaratoria
correspondiente.

En el evento de que “LA DEPENDENCIA" no produzca contestacion a la solicitud de "EL
CONTRATISTA" dentro del plazo sefialado, se tendra por aceptada la peticion de este Gltimo.

Una vez. comunicada la terminacién anticipada del contrato, “LA DEPENDENCIA" procedera a
tomar posesion de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las
instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a suspender “LOS SERVICIOS”, levantando con
o sin la comparecencia de "EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se
encuentren los mismos, quedando obligado "EL CONTRATISTA"™ a devolver a “LA
DEPENDENCIA”, en un plazo de diez dias naturales contados a partir del inicio del procedimiento
respectivo, toda la documentacién que ésta le hubiere entregado para la realizacién de “LOS

SERVICIOS".
yMoche Buena, ' ‘Illll T: 01 (55) 5723 9300
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COMUNICACIONES

En todos los casos de terminacion anticipada de los contratos se deberan realizar las anotaciones
correspondientes en la Bitacora, debiendo “LA DEPENDENCIA” |evantar un acta circunstanciada de
conformidad con lo sefialado en el articulo 151 del “RLOPSRAT".

Para la elaboracién del finiquito de “LOS SERVICIOS™ que se derive de la terminacién anticipada del
contrato deberan observarse las reglas que se establecen en la Seccion IX “DEL FINIQUITO Y
TERMINACION DE OBRA del RLOPSRM", debiéndose establecer el periodo de su determinacién en
el acta circunstanciada correspondiente.

DECIMA OCTAVA. CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO Y RESCISION ADMINISTRATIVA DEL
CONTRATO

“LA DEPENDENCIA" procedera a iniciar el procedimiento de rescision administrativa cuando “EL
CONTRATISTA" incurra en alguna de las siguientes causas, siempre y cuando las mismas sean
directamente imputables a “EL CONTRATISTA":

i. Si“EL CONTRATISTA", no inicia “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato dentro de los
15 (quince) Dias siguientes a la fecha convenida, sin causa justificada, conforme a la
“LOPSRM" y su Reglamento;

ii. Siinterrumpe injustificadamente la ejecucién de “LOS SERVICIOS” o se niega a reparar o
reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectado como defectuoso por “LA
DEPENDENCIA" o por sus representantes;

iii. Sino ejecuta “LOS SERVICIOS” de conformidad con lo estipulado en este Contrato y sus
anexos o sin motivo justificado no acata las 6rdenes dadas por el Residente de Servicios, por
el supervisor o por el Encargado de proyecto, en el caso de gue estas dltimas no hayan sido
objetadas justificadamente;

iv.  Sino da cumplimiento al programa vigente de ejecucién de “LOS SERVICIOS" por falta de
materiales, trabajadores o equipo y maquinaria de construccién, v que a juicio de “LA
DEPENDENCIA", el atraso pueda dificultar la terminacion satisfactoria de “LOS SERVICIOS”
en el Plazo de Ejecucion estipulado en este Contrato.

No implicara reftraso en el programa de ejecucion del proyecto ejecutivo y de “LOS
SERVICIOS" y, por tanto no se considerara como incumplimiento de este Contrato y causa
de su rescisién administrativa, cuando el atraso tenga lugar por falta de informacién referente
a planos, especificaciones o normas de calidad, de entrega fisica de las areas de “LOS
SERVICIOS" y de entrega oportuna de materiales y equipos de instalacién permanente, de
licencias y permisos que deba proporcionar o suministrar “LLA DEPENDENCIA”, asi como
cuando ésta hubiere ordenado la suspension de “LOS SERVICIOS"; ni por el atraso de “LOS
SERVICIOS" que tenga lugar por falta de pago de ministraciones;

v.  Sies declarado o sujeto a concurso mercantil o alguna figura analoga vy tal situacién afecte al
desarrollo del presente Contrato;

vi. Si subcontrata partes de “LOS SERVICIOS"” objeto de este Contrato, sin contar con la
autorizacién por escrito de “LA DEPENDENCIA";
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COMUNICACIONES

vii. Si “EL CONTRATISTA" cede en forma total o parcial a favor de tercero sus derechos de
cobro por “LOS SERVICIOS" ejecutados, sin contar con la autorizacion por escrito de “LA
DEPENDENCIA”;

vii.  Si “EL CONTRATISTA" no da a “LA DEPENDENCIA” o a las dependencias que tengan
facultad de intervenir, las facilidades y datos necesarios para la inspeccion, vigilancia y
supervision de los materiales y “LOS SERVICIOS™;

ix.  Sisiendo extranjero, invoca la proteccién de su gobierno en relacion con este Contrato;

X. Si “EL CONTRATISTA" incumple con el compromiso adquirido con la firma del presente
Contrato relativo a la reserva y confidencialidad de la informacion o documentacion
proporcionada por “LA DEPENDENCIA” para la ejecucion de “LOS SERVICIOS”; y

xi.  En general, por el incumplimiento por parte de "EL CONTRATISTA" a cualquiera de las
obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, la contravencion a las disposiciones,
lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establecen la “LOPSRM", su
Reglamento y la Legislacion Aplicable sobre la materia que pongan en riesgo el desarrollo en
tiempo y forma del proyecto y dicho incumplimiento no haya sido subsanado por “EL
CONTRATISTA” en el plazo establecido por “LA DEPENDENCIA" para tal efecto,
atendiendo a la complejidad, magnitud y caracteristicas del evento.

“LA DEPENDENCIA" podra, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en el Articulo 61
de la “LOPSRM" y en los casos sefialados con anterioridad, rescindir administrativamente este
Contrato.

En caso de que “LA DEPENDENCIA" rescinda el presente Contrato, procedera a hacer efectiva la
garantia otorgada por “EL CONTRATISTA" para el cumplimiento del mismo, asi como la Garantia de
Anticipos, total o parcialmente, segin proceda, en el caso de que los anticipos no se encuentren
totalmente amortizados, a partir de la fecha en que se haya notificado a “EL CONTRATISTA" la
resolucion de la rescision administrativa del Contrato.

Una vez notificado el oficio de rescision administrativa de este Contrato por “LA DEPENDENCIA",
procedera a tomar inmediatamente posesién de “LOS SERVICIOS” ejecutados para hacerse cargo
del inmueble y de las instalaciones respectivas y en su caso, levantando, con la comparecencia de
“EL CONTRATISTA", acta circunstanciada del estado en que se encuentren “LOS SERVICIOS".

Mo obstante, lo anterior, una vez iniciado el procedimiento de rescisién administrativa del Contrato,
“LA DEPENDENCIA" podra, en caso de considerarlo conveniente, suspender el tramite, del
procedimiento de rescisidn, cuando se hubiere, iniciado un procedimiento de conciliacidn. En caso de
gque se determine no rescindir el Contrato, “LA DEPENDENCIA" y “EL CONTRATISTA"
reprogramaran la ejecucion de “LOS SERVICIOS” una vez que se haya nofificado la resolucidn
correspondiente a “EL CONTRATISTA".

Asimismo, "EL CONTRATISTA" estara obligado a devolver a “ILA DEPENDENCIA”, en, un término
de 10 dias naturales, siguientes a la fecha de la notificacion por escrito, del oficio de rescision
administrativa de este Contrato, toda la documentacidn que esta le hubiere entregado para
realizacion de “LOS SERVICIOS".
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Emitida la resolucion de rescisién administrativa de este Contrato y nofificada que sea a “EL
CONTRATISTA”, “LA DEPENDENCIA" precautoriamente y desde el inicio de la misma, se
abstendra de cubrir los importes resultantes de “LOS SERVICIOS" ejecutados aln no liquidados,
hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que debera efectuarse dentro de los treinta dias
naturales siguientes a la fecha de la nofificacion por escrito de la resolucion de rescision
administrativa para proceder a hacer efectivas las garantias. En el finiquito debera preverse el sobre
costo de “LOS SERVICIOS" aun no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa
de servicios, asi como lo relativo a la recuperacion de los materiales y equipos que, en su caso, le
hayan sido entregados a “EL CONTRATISTA".

En el finiquito, “LLA DEPENDENCIA" podra optar entre aplicar las penas convencionales o el sobre
costo derivado de completar “LOS SERVICIOS" gue resulte de la rescisidn. La opcidn que se adopte
atendera a la que depare menor perjuicio a “LA DEPENDENCIA” debiendo fundamentar y motivar
las causas de la aplicacion de una u otra opcion.

El sobre costo de “LOS SERVICIOS” sera determinado por “LA DEPENDENCIA” de conformidad
con lo establecido en el articulo 163 del “RLOPSRM".

DECIMA NOVENA. DE LA VIGILANCIA, CONTROL Y SUPERVISION DE LOS SERVICIOS.

“LA DEPENDENCIA", por medio del Residente de Servicios se vigilara, controlara y supervisara la
debida ejecucién de “LOS SERVICIOS"” en especifico: cuanto a la calidad requerida en “LOS
SERVICIOS"; los términos de referencia, maquinaria o equipo requerido, incluyendo el cientifico, de
computo, de medicién y, en general, el necesario para proporcionar “LOS SERVICIOS"; personal
que se empleara para realizar “LOS SERVICIOS”; debiéndose formular los informes
correspondientes.

En atencién a las caracteristicas, complejidad y magnitud de “LOS SERVICIOS" el Residente de
servicios podra auxiliarse por la supervision en términos de lo dispuesto por el segundo péarrafo del
articulo 53 de la Ley, la cual tendra las funciones que se sefialan en este Reglamento, con
independencia de las que se pacten en el contrato de supervision y sus funciones seran las
establecidas en el articulo 115 del "RLOPSRNYF’ y a los términos de referencia que se pacten en los
contratos de servicios relacionados con la obra plblica para la supervision.

VIGESIMA. DE LA BITACORA

La Bitacora es el instrumento técnico que constituye el medio de comunicacion entre “LAS PARTES"
gue formalizan el presente Contrato, en el cual se registraran los asuntos y eventos importantes que
se presenten durante la ejecucién de “LOS SERVICIOS".

El uso de la Bitdcora sera obligatorio. Su elaboracién, control v seguimiento se hard por medios
remotos de comunicacién electrdnica, y deberd cumplirse con las condiciones y requisitos que
establecen los articulos 122, 123, 124 y 125 del “RLOPSRM".

En caso de que no sea posible la implementacion del uso de la Bitdcora electrdnica se abrira y
utilizara una Bitacora convencional, previa solicitud y autorizacion de la Secretaria de la Funcion
Piblica, de acuerdo con los casos previsto en el segundo parrafo del articulo 122 del “RLOPSRM™.
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En el caso de la Bitdcora convencional “EL CONTRATISTA" debera preparar y mantener
actualizada una serie completa de registros y la Biticora de “LOS SERVICIOS"” que realice en
términos del presente Contrato, los cuales deberan conservarse en el Sitio de “LOS SERVICIOS”.
Los registros deberan presentarse ante “ILA DEPENDENCIA” de forma mensual, hasta en tanto “EL
CONTRATISTA” haya concluido con “LOS SERVICIOS™.

Previc a la emision de cualquier Acta de Recepcion Fisica de “LOS SERVICIOS" por parte de LA
DEPENDENCIA”, “EL CONTRATISTA" debera entregar a “LA DEPENDENCIA” copia de los
planos Ejecutivos actualizados de “LOS SERVICIOS”, asi como de los registros y Bitacoras, las
cuales no deberan considerarse terminadas hasta en tanto “LLA DEPENDENCIA" haya recibido
dichos documentos.

VIGESIMA PRIMERA. FINIQUITO Y TERMINACION DEL CONTRATO

Para dar por terminados, parcial o totalmente, los derechos y obligaciones asumidas por “LA
DEPENDENCIA” y “EL CONTRATISTA" en este Conftrato, se debera elaborar el finiquito
correspondiente, anexando el acta de recepcién fisica de “LOS SERVICIOS”.

“LA DEPENDENCIA" debera nofificar por oficio a “EL CONTRATISTA”, a través de su
representante legal o su Superintendente de Construccién, la fecha, lugar y hora en que, se llevara a
cabo el finiguito; “EL CONTRATISTA" tendra la obligacién de acudir al llamado que se le haga
mediante el oficio respectivo; de no hacerlo, se le comunicara el resultado dentro de un plazo de 10
(diez) dias habiles, contados a partir de su emisidn.

El documento en el que conste el finiquito debera reunir como minimo los requisitos que se indican
en el articulo 170 del “RLOPSRM™,

El finiquito debera ser elaborado por “LA DEPENDENCIA" vy “EL CONTRATISTA" dentro de los 60
(sesenta) dias naturales siguientes a la fecha del acta de recepcion fisica de “LOS SERVICIOS",
haciéndose constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, describiendo
el concepto general que les dio origen y el saldo resultante, debiendo exponer, en su caso, las
razones de |a aplicacidn de las penas convencionales o del sobre costo de “LOS SERVICIOS”.

De existir desacuerdo entre “LAS PARTES" respecto al finiquito, o bien, "EL CONTRATISTA" no
acuda con “LA DEPENDENCIA" para su elaboracidn dentro del término sefalado en el parrafo
anterior, “LA DEPENDENCIA" procedera a elaborarlo, debiendo comunicar por oficio su resultado a
“EL CONTRATISTA" dentro del término de 10 (diez) dias naturales, siguientes, a la fecha de su
emisidn; una vez notificado el resultado de dicho finiquito a “EL CONTRATISTA", éste tendra el
término de 15 (quince) dias naturales para alegar lo que a su derecho corresponda; si transcurrido
este término no realiza alguna gestién, se dara por aceptado.

Si del finiquito resulta que existen saldos a favor de "EL CONTRATISTA", “LA DEPENDENCIA"
deberd liquidarlos dentro del plazo a que alude el segundo parrafo del articulo 54 de |la “LOPSRN".
Si resulta que existen saldos a favor de “LA DEPENDENCIA”, el importe de los mismos se, deducira
de las cantidades pendientes de cubrir por concepto de “LOS SERVICIOS” ejecutadas y si no fueran
suficientes éstos, debera exigirse por oficio su reintegro de conformidad con lo establecido con el,
articulo 55 de la “"LOPSRM", mas los gastos financieros correspondientes, conforme a una tasa qu
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sera igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el
pago de créditos fiscales. Dichos gastos empezaran a generarse cuando “LAS PARTES" tengan
definido el finiquito con el importe, a pagar y se calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso
en cada caso, debiéndose computar por Dias, desde que sean determinadas y hasta la fecha en que
se pongan efectivamente las cantidades a disposicion de “LA DEPENDENCIA”. En caso de no
obtenerse el reintegro, “ILA DEPENDENCIA" podra hacer efectivas las garantias que se encuentren
vigentes. En su oportunidad, se levantara el acta administrativa que de por extinguidos los derechos y
obligaciones asumidos por “LA DEPENDENCIA” v “EL CONTRATISTA"” en este Contrato, “LA
DEPENDENCIA" deberd de levantar el acta administrativa que cumpla como minimo con los
requisitos sefialados por el articulo 172 del “RLOPSRM".

Cuando la liquidacién de los saldos se realice dentro de los 15 (quince) Dias naturales siguientes a la
firma del finiguito, el documento donde conste el finiquito podra utilizarse como el acta administrativa
que de por extinguidos los derechos y obligaciones de LA DEFENDENCIA” v “"EL CONTRATISTA"
en este Contrato, debiendo agregar Unicamente una manifestacién de “ILA DEPENDENCIA” v “EL
CONTRATISTA" de que no existen otros adeudos y por lo fanto se tendran por terminados los
derechos y obligaciones que genera este Contrato, sin derecho a ulterior reclamacion. Al no ser
factible el pago en el término indicado, se procedera a elaborar el acta administrativa que de por
extinguidos los derechos y obligaciones de “LA DEPENDENCIA" v “EL CONTRATISTA" en este
Contrato.

VIGESIMA SEGUNDA. CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

“LA DEPENDENCIA” v “EL CONTRATISTA" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién
de “LOS SERVICIOS" objeto de este Contrato, a todas y cada una de las clausulas que lo integran,
asl como a sus anexos, los términos, lineamientos, procedimientos vy requisitos que establecen la
“LOPSRM", el Reglamento y la Legislacion Aplicable.

Mo cbstante, lo anterior, cualquiera de “LAS PARTES"” estara excluida de sus obligaciones, por
Caso Fortuito o Fuerza Mayaor.

El acontecimiento considerado como Caso Fortuito o Fuerza Mayor puede ser temporal, provocando
solo el retraso en el cumplimiento de las obligaciones, o permanente o definitivo, lo cual traerd como
consecuencia que no se puedan seguir cumpliendo las obligaciones previstas en el presente
Contrato, con los efectos que el mismo incluye.

Asimismo, en el caso de que cualquiera de los supuestos anteriormente descritos ocasione una
pérdida o dafio en “LOS SERVICIOS”, “EL CONTRATISTA" debera: (i) notificarlo de inmediato a
“LA DEPENDENCIA" v (ii) remediar estas pérdidas o dafios en la medida que “LA DEPENDENCIA"
lo requiera y sujeto a lo establecido en el parrafo siguiente.

Si “EL CONTRATISTA" sufre alglin retraso o incurre en costos al remediar dichas pérdidas o dafios,
“EL CONTRATISTA" deberd enviar una notificaciéon adicional a “LA DEPENDENCIA” y tendra
derecho, con sujecion a lo dispuesto por la "LOPSRM” y su Reglamento, a: (i) una extensién del
Plazo de Ejecucion para completar “LOS SERVICIOS” y (ii) una revision del Monto del Contrato con
el objeto de que este refleje los costos incurridos por “EL CONTRATISTA” derivado de lo anterior.
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COMUNICACIONES

VIGESIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.

“LAS PARTES"” acuerdan que, en el supuesto de existir, durante la ejecucion de “LOS SERVICIOS"
controversias de caracter técnico o administrativo, se sujetaran al siguiente procedimiento:

Dentro de los 10 dias habiles contados a partir de la fecha en que se hayan presentado detectado
controversias técnicas o administrativas “EL CONTRATISTA" presentara a “LA DEPENDENCIA” un
escrito con el cual expliqgue los motivos de estas, adjuntando la documentacion que soporten los
hechos, para que ésta en un plazo no mayor de 10 dias habiles contados a partir de la recepcion del
escrito convoque a reunion de trabajo para dirimir las discrepancias.

En caso de llegar a una solucion, se levantara un acta administrativa, en la cual se indicaran los
acuerdos adoptados por “LAS PARTES", mismo que debera quedar registrado en la bitacora.

En caso de no llegar a ningln acuerdo se levantara el acta administrativa correspondiente de los
hechos asentando la indicacién de que “LAS PARTES" dejaran a salvo sus derechos para hacerlos
valer ante |las autoridades correspondientes.

Lo anterior sin perjuicio de que “LAS PARTES” puedan solicitar a la Secretaria de la Funcién Publica
llevar a cabo el procedimiento de conciliacion sefialado en el articulo 95 de |a “LOPSRM'.

C
VIGESIMA CUARTA. JURISDICCION

Para la interpretacidon y cumplimiento del presente Contrato, “LAS PARTES"” se someten a la
jurisdiccion de los Tribunales Federales competentes con domicilio en la Ciudad de México, por lo
que “"LAS PARTES” renuncian a cualquier fuero que pudiese corresponderles por razon de su
domicilio, presente, futuro o por cualquier causa incluyendo el lugar de ejecucion de “LOS
SERVICIOS".

Lo anterior, sin perjuicio de que “LAS PARTES" a lo largo del Contrato puedan resolver cualquier
cuestion de naturaleza técnica y/o econdmica con apego al principio de buena fe en el contexto de
las clausulas de este Contrato.

VIGESIMA QUINTA. OBLIGACIONES

“LAS PARTES" se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de “LOS SERVICIOS" objeto
de este contrato, a todas y cada una de las cldusulas que lo integran, asi como a los téminos,
lineamientos, procedimientos y requisitos que establece la “LOPSRM” su Reglamento, los anexos
del contrato y, demas normas y disposiciones administrativas que le sean aplicables, y
supletoriamente al Cdodigo Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y el Cédigo
Federal de Procedimientos Civiles.

Por lo anteriormente expuesto, tanto “LA DEPENDENCIA" como “EL CONTRATISTA", declaran
estar conformes y bien enterados de las consecuencias, valor y alcance legal de todas y cada una de
las estipulaciones que el presente instrumento juridico contiene, por lo que lo ratifican y firman
electronicamente en las fechas especificadas en cada firma electronica.
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COMUNICACIONES

VIGESIMA SEXTA. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato iniciara con la subscripcién del mismo por “"EL CONTRATISTA" v finalizara
cuando se firme el acta de extincion de derechos y obligaciones de “LAS PARTES”, o bien, se
actualice el supuesto al que se refiere el Glitimo parrafo del articulo 170 del “RLOPSRM".

POR:
“LA DEPENDENCIA™ p—

NOMBRE CARGO RF.C. ,/ | \FIRMA

[ 1
M. en |. Manuel Eduardo Director General de i '

Gomez Parra Desarrollo Ferroviario y /l J / / ’ r

Multimodal ol e
VY] |

| r |

Mtra. Margarita Minerva
Pérez Reséndiz

Directora Ejecutiva de
Transporte Multimodal y
Logistica

Ing. Pastora Margarita
Ramirez Ruiz

Directora de Obras y
Contratos

Lic. Mario Alberto
Villarreal Vazguez

Director de Administracian

Lic. Miguel Ferrusquia

Director de Asuntos

Canchola Legales > i o0 55
POR:
“EL CONTRATISTA"
REPRESENTANTE DE LA
NOMBRE R.F.C. EMPRESA
Scala, supervision, ing. Ricardo Gonzdlez

consultoria, asesoriay | [[IGTNGEG Martinez
laboratorio, S.A. de C.V. Apoderado General

Esta Hoja de firmas pertenece al contrato de Servicios Relacionados con la Qbra Ptiblica bajo la
condicidon de pago a Precios Unitarios y Tiempo determinado Mo. DGDFM-20-22, que celebran "LA
DEPENDENCIA" Y "EL CONTRATISTA" en fecha 30 de noviembre de 2022.
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