

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal.
Dirección General Adjunta de Regulación Económica
Oficio No. 4.3.1.- 401 /2012

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



México D.F., 3 octubre de 2012.

**A todos los participantes de la Licitación
Pública Nacional LO-009000988-N25-2012
Contratación de una “asesoría técnica para el seguimiento
y verificación de los trabajos de las obras complementarias
y fortalecimiento de rutas alimentadoras del Sistema 1 del
Tren Suburbano Cuautitlán-Buenavista”**

Con el objeto de que los participantes de la citada licitación dispongan de mayor tiempo para elaborar las propuestas técnicas y económicas, y de conformidad con el Art. 34, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir las fechas del calendario de licitación, quedando establecido de la siguiente forma:

- | | |
|--|------------------------|
| • Revisión preliminar | lunes 8 de octubre |
| • Declaración de integridad | hasta el 11 de octubre |
| • Presentación y apertura de proposiciones | viernes 12 de octubre |
| • Fallo | lunes 22 de octubre |
| • Firma del contrato | viernes 26 de octubre |
| • Inicio de actividades | lunes 29 de octubre |

Atentamente
El Director General Adjunto y
Presidente de la Licitación

Lic. Roberto Chico Pérez

C.c.p. Lic. Arturo Rivera Magaña. Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.

FCR