

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal.
Dirección General Adjunta de Regulación Económica
Oficio No. 4.3.1.-236/2012



SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



México D.F., 10 julio de 2012.

**A todos los participantes de la Licitación
Pública Nacional LO-009000988-N6-2012
para la elaboración de estudios de pre-inversión
relacionados con el análisis de factibilidad técnica, económica,
financiera, legal y ambiental para el servicio de transporte masivo
de pasajeros en la ruta Polanco a San Jerónimo y sus ampliaciones.**

Con el objeto de disponer de mayor tiempo para analizar y evaluar las propuestas técnica y económica que presentaron los siete consorcios participantes en la citada licitación, y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato; por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo: miércoles 18 de julio
- Firma del Contrato: lunes 23 de julio.

Es importante señalar, que la fecha de inicio de los trabajos no se modifica, permaneciendo ésta para el miércoles 1º de agosto del año en curso.

Atentamente
El Director General Adjunto y
Presidente de la Licitación

Lic. Roberto Chico Pérez

C.c.p.- Lic. Arturo Rivera Magaña.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.

FCR