

Dirección General de Transporte
Ferroviario y Multimodal.
Dirección General Adjunta de
Regulación Económica.
4.3.1.- 261 /2012

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



México, D.F., 31 de julio de 2012.

A todos los participantes de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N7-2012 para la elaboración de estudios de pre-inversión, relacionados con el análisis de factibilidad técnica, económica, financiera, legal y ambiental, análisis costo beneficio, anteproyecto y proyecto ejecutivo para el servicio de transporte masivo de pasajeros en la modalidad de Tren Toluca- Valle de México

Derivado de la revisión, análisis y evaluación de las propuestas técnica y económica que presentaron los seis consorcios participantes en la citada licitación, y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato. Por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo: 02 de agosto de 2012.
- Firma de Contrato: 03 de agosto de 2012.

Atentamente
El Director General Adjunto

Lic. Roberto Chico Pérez

c.c.p. Lic. Arturo Rivera Magaña.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Presente