

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Dirección General Adjunta de Regulación Técnica Ferroviaria
Dirección de Proyectos Especiales y Ferrocarril Suburbano

2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano

Oficio N° 4.3.2.3.-023/2013

México, D. F., a 28 de agosto de 2013


Participantes del Proceso de Licitación
Pública Nacional Número LO-009000988-N10-2013
Presente.

Hago referencia al proceso de Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N10-2013 relativa a la "Elaboración de Estudios de Pre-Inversión, relacionados con el Análisis de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera, Legal y Ambiental para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Coatzacoalcos, Veracruz".

Sobre el particular, en mi carácter de Presidente* de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N10-2013 facultado mediante oficio 4.3.-512 /2013 de fecha 5 de agosto de 2013, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en representación del C.P. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, comunico a Ustedes que el fallo del proceso de referencia se difiere para el próximo día 3 de septiembre de 2013; lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y penúltimo párrafo del artículo 61 de su Reglamento.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,


Ing. Francisco Javier Vargas Hernández
Director de Proyectos Especiales y Ferrocarril Suburbano

Firma 4 sep 2013
Juice 5 sep 2013

C.c.p. C.P. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente
Ing. Jorge Eliseo Herrera Villalobos, Director General Adjunto de Regulación Técnica Ferroviaria.- Presente
C.P. Sergio Manuel Orihuela Muñoz, Director de Administración de la DGTFM.- Presente
Lic. Jesús Alzúa Pérez, Director de Coordinación Técnica de Programas de la DGTFM- Presente.