

2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano

Oficio N° 4.3.2.3.-025/2013

México, D. F., a 3 de septiembre de 2013

Participantes del Proceso de Licitación
Pública Nacional Número LO-009000988-N10-2013
Presentes.

Hago referencia, al acta de presentación y apertura de proposiciones de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N10-2013 relativa a la "Elaboración de Estudios de Pre-Inversión, relacionados con el Análisis de Factibilidad Técnica, Económica, Financiera, Legal y Ambiental para la Construcción del Libramiento Ferroviario de Coatzacoalcos, Veracruz" en el cual se estableció que el fallo del procedimiento de contratación, estará disponible en CompraNet y en la página electrónica <http://dgtfm.sct.gob.mx>, a partir del 28 de agosto de 2013.

Asimismo, con oficio N° 4.3.2.3.-023/2013 de fecha 28 de agosto de 2013, el suscrito en su carácter de Presidente de la Licitación Pública Nacional de referencia comunicó que el fallo del proceso citado se difirió para el día 3 de septiembre de 2013.

Sobre el particular y con fundamento en el artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y penúltimo párrafo del artículo 61 de su Reglamento; así como, con la finalidad de hacer un mejor análisis y revisión de las proposiciones recibidas, en mi carácter de Presidente de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N10-2013 facultado mediante oficio 4.3.-512 /2013 de fecha 5 de agosto de 2013, actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y en representación del C.P. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal, comunico a Ustedes la necesidad de diferir la fecha establecida del fallo en comento, por lo que estará disponible en CompraNet y en la página electrónica <http://dgtfm.sct.gob.mx>, a partir del 6 de septiembre de 2013.

Se informa a los licitantes que de la presente se enviara copia a la Dirección General normativa correspondiente para su conocimiento.

Sin otro particular, reitero a Usted las seguridades de mi atenta y distinguida consideración.

Atentamente,

Ing. Francisco Javier Vargas Hernández
Director de Proyectos Especiales y Ferrocarril Suburbano

C.c.p. C.P. Pablo Suárez Coello, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente
Ing. Jorge Eliso Herrera Villalobos, Director General Adjunto de Regulación Técnica Ferroviaria.- Presente
C.P. Sergio Manuel Orihuela Muñoz, Director de Administración de la DGTfM.- Presente
Lic. Jesús Alzúa Pérez, Director de Coordinación Técnica de Programas de la DGTfM.- Presente.