

4.3.1.2- 052 /2013

México, D. F., a 17 de octubre de 2013

A todos los participantes de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N15-2013, relativo los servicios relacionados con la obra pública consistente en la “Supervisión de la documentación, aplicación, comprobación y verificación de los recursos federales asignados a la SCT en el ejercicio fiscal de 2013, para el pago de la obra y servicios contratados y por contratar, que se destinaran al diseño, construcción, equipamiento y pruebas derivados de la conclusión de la línea 12 entre Mixcoac y Tláhuac, su ampliación hasta la terminal observatorio y la adecuación de la estación Observatorio de la Línea 1 para la correspondencia con la Línea 12, del Metro de la Ciudad de México, así como la actualización y cierre del Libro Blanco de los recursos federales, aplicados al Proyecto Integral Línea 12 entre Mixcoac y Tláhuac en el periodo comprendido de 2009 a 2013; y la integración de un expediente de obra de la ampliación de Mixcoac a Observatorio, incluyendo la adecuación de la terminal Observatorio de la Línea 1 y la correspondencia con la Línea 12, consistente en la recopilación, integración, análisis de la información, redacción, revisión, aprobación, autorización, cierre y entrega para su custodia”.

Derivado de la revisión, análisis y evaluación de las propuestas técnica y económica que presentaron las cuatro empresas participantes en la citada licitación, y de conformidad con el Artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, quedando de la siguiente forma:

- Fallo: Martes 22 de octubre de 2013.

He de señalar que la firma del contrato e inicio de los trabajos quedaran de siguiente manera:

- Firma del contrato: 23 de octubre de 2013.
- Inicio de los trabajos: 24 de octubre de 2013.

Atentamente
El Director de Planeación, Evaluación y
Seguimiento de Proyectos Ferroviarios



Ing. Gerardo Rafael Miranda Salanueva
Presidente de la Licitación

C.c.p.- C.P. Pablo Suárez Coello.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Presente.