

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Oficio Núm. 4.3.1.- 192/2013

“2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano”

México, D.F., 15 de Mayo de 2013.

**A todos los participantes de la Invitación
a cuando menos tres personas IO-009000988-N4-2013
relativo a los “Estudios complementarios para la
elaboración del anteproyecto ejecutivo para la
construcción del Tren Transpeninsular Mérida
Punta Venado”**

Con el objeto de disponer de mayor tiempo para analizar y evaluar las propuestas técnica y económica que presentaron los 3 participantes de la invitación a cuando menos tres personas, y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato e inicio de actividades; por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo: viernes 24 de mayo
- Firma del Contrato: martes 28 de mayo
- Inicio de actividades: jueves 30 de mayo

Atentamente
El Director General Adjunto

Lic. Roberto Chico Pérez

C.c.p. C.P. Pablo Suárez Coello.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.