

SCT

SECRETARÍA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES



Subsecretaría de Transporte
Dirección General de Transporte Ferroviario y Multimodal
Oficio Núm. 4.3.1- 316/2013

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano"

México, D.F., 9 de agosto de 2013.

**A todos los participantes de la Invitación
a cuando menos tres personas IO-009000988-N8-2013
relativo a la "Asesoría Técnica para el control y seguimiento
de los Estudios de pre-inversión y estudios
complementarios para la elaboración del anteproyecto
ejecutivo, así como los documentos de licitación para la
construcción del Tren de Pasajeros México-Querétaro"**

Con el objeto de disponer de mayor tiempo para analizar y evaluar las propuestas técnica y económica que presentaron los 3 participantes de la invitación a cuando menos tres personas, y de conformidad con el Art. 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, así como la correspondiente a la firma del contrato e inicio de actividades; por tal motivo, el calendario queda establecido de la siguiente forma:

- Fallo: Miércoles 14 de agosto
- Firma del Contrato: Viernes 16 de agosto
- Inicio de actividades: Lunes 19 de agosto

Atentamente
El Director General Adjunto


Lic. Roberto Chico Pérez

C.c.p. C.P. Pablo Suárez Coello.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente.

FCR