

A todos los participantes de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-N6-2014, relativo los servicios relacionados con la obra pública consistente en el "Proyecto integral para el diseño y construcción hasta la terminación total de las obras complementarias de accesibilidad física para las estaciones del Tren Suburbano Sistema 1, de La Zona Metropolitana del Valle de México, en la Ruta: Cuautitlán - Buenavista".

Derivado de la revisión, análisis y evaluación de las propuestas técnica y económica que presentó la empresa participante en la citada licitación, y de conformidad con el Artículo 37, fracción III, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, he tenido a bien diferir la fecha del fallo, quedando de la siguiente forma:

- Fallo: Viernes 21 de febrero de 2014.

He de señalar que la firma del contrato e inicio de los trabajos quedaran de siguiente manera:

- Firma del contrato: 24 de febrero de 2014.
- Inicio de los trabajos: 25 de febrero de 2014.

Atentamente

El Director de Planeación, Evaluación y  
Seguimiento de Proyectos Ferroviarios



Lic. Javier Quirodo Lara  
Presidente de la Licitación

C.c.p.- C.P. Pablo Suárez Coello.- Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal. Presente.

