



Subsecretaría de Transporte  
Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal  
Dirección General Adjunta de Regulación Económica  
Dirección de Obras y Contratos

Oficio N° 4.3.3.2.-002/2017  
Ciudad de México, a 06 de noviembre de 2017


**Licitantes y Público en General**  
**De la Invitación a Cuando Menos Tres Personas**  
**No. IO-009000988-E27-2017**  
**Presentes.**

En relación al procedimiento de contratación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas No. IO-009000988-E27-2017, relativo a los Trabajos de refuerzo estructural, consolidación de grietas en muros y liberación de áreas y elementos en el Templo San José de Gracia (2ª. Etapa), así como trabajos de refuerzo estructural, consolidación de grietas en muros, reemplazo de losa, escalera y pretil, en el Café Casa Antigua (Café Reforma), derivados de la construcción de la línea 3 del tren ligero en Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque”, y en seguimiento a la Junta de Aclaraciones del Procedimiento Licitatorio en mención, en la cual se estableció que la Junta se llevaría a cabo el día 06 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas.

Sobre el particular, en mi carácter de servidor público facultado para presidir los actos de este proceso de licitación, y actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, notifico a todos los Licitantes, interesados y público en general, que la Junta de Aclaraciones, **se difiere para el próximo día 8 de noviembre de 2017 a las 10:00 horas**, en la sala de juntas del séptimo piso de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, debido a eventualidades no previstas.

Todo lo anterior con fundamento a lo establecido en segundo párrafo del artículo 40 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas.

Atentamente



Arq. Jesús Carrillo Barrientos  
Director de Corredores Multimodales y Logística

c.c.p.- Expediente\*