



Oficio N° 4.3.1.4.-156/2017
Ciudad de México, 27 de febrero de 2017

**Licitantes y Público en General
De la Licitación Pública Nacional
No. LO-009000988-E8-2017
Presentes.**

En relación al procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-E8-2017, relativo a la "Supervisión para la construcción de zapatas, pilas, columnas y cabezales, así como los movimientos de tierra necesarios para la conclusión de las secciones 2, 4, 5 y 7 del Viaducto Elevado (Tramo III) Observatorio - Santa Fe - Túnel, los cuales forman parte del proyecto integral de transporte de pasajeros "Tren Interurbano México - Toluca", y en seguimiento al Acta de Presentación y Apertura de Proposiciones del Procedimiento Licitatorio en mención, en la cual se estableció que el fallo del procedimiento de contratación estaría disponible en CompraNet el día 27 de febrero de 2017.

Sobre el particular, en mi carácter de servidor público facultado para presidir los actos de este proceso de licitación, y actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, notifico a todos los Licitantes, interesados y público en general, que el fallo a la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-E8-2017, se difiere para el próximo viernes 3 de marzo de 2017, ya que la Dependencia continúa con la revisión detallada y minuciosa de las propuestas recibidas.

Todo lo anterior con fundamento a lo establecido en la fracción III del artículo 37 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y al penúltimo párrafo del artículo 61 de su Reglamento, y con las facultades conferidas en la Base 5.4.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la SCT.

Atentamente

Arq. Jesús Carrillo Barrientos
Director de Obras y Contratos de la DGDFM

- c.c.p.-
- Lic. Yuriria Mascott Pérez, Subsecretaria de Transporte.-Presente
 - Lic. Nidia Patricia del Rocío Chávez Rocha, Titular del Órgano Interno de Control en la SCT.-Presente
 - Lic. Fernando Bueno Montalvo, Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos.- Presente
 - Ing. Guillermo Nevárez Elizondo, Director General de Transporte Ferroviario y Multimodal.- Presente
 - Ing. Juan Manuel Anaya Medina, Director General Adjunto de Regulación Económica de la DGDFM- Presente
- Archivo

JMAM/JCB/O1B/aysp*

Calle Nueva York No. 115, Col. Nápoles, Dcl. Benito Juárez, C.P. 03810, Ciudad de México

Tel: (55) 5723 9300 www.sct.gob.mx