

Oficio Núm. 4.3.1.4.- 324 /2019
Ciudad de México, a 16 de abril de 2019

Licitantes y Público en General
De la Licitación Pública Nacional
No. LO-009000988-E6-2019
Presentes

Asunto: Diferimiento de Presentación y Apertura de Propuestas

En relación con el procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-E6-2019, relativo a la "Actualización de los Estudios de Pre-inversión del Proyecto de la Extensión de la Línea A del STC, tramo: Chalco - La Paz y en su caso la implementación de un sistema férreo entre los municipios y/o alcaldías de Chalco, Valle de Chalco, Ixtapaluca, La Paz, Chimalhuacán, Chicoloapan, Iztapalapa y Tláhuac" y en seguimiento al Acta de Junta de Aclaraciones del Procedimiento Licitatorio en mención, en la cual en el último párrafo del punto 8. Hechos Relevantes y Manifestaciones, se estableció que el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones del procedimiento de contratación, sería el día 18 de abril de 2019 a las 10:00 hrs. en la sala de juntas del séptimo piso, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en Parque Toreo Torre "A", Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, C.P. 53390, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México.

Sobre el particular, en mi carácter de servidor público designado para presidir los actos de este proceso de licitación mediante el oficio número 4.3.-439/2019, de fecha 3 de abril de 2019, conforme a las facultades conferidas en las Bases 5.5 y 5.5.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la SCT, y actuando en nombre y representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del Mtro. Manuel Eduardo Gómez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, sobre el particular notifico a todos los licitantes, interesados y público en general de la Licitación Pública Nacional No. LO-009000988-E6-2019, que:

De acuerdo al oficio número 4.3.3.074/2019, de fecha 15 de abril de 2019, suscrito por el Ing. Antonio Zambrano Hernandez, Director General Adjunto de Transporte Multimodal y Logística de esta Dirección General, en su carácter de área técnica y requirente de los servicios a contratar, solicito el diferimiento del acto de presentación y apertura para el día 22 de abril de 2019.

Por lo que se informa que el acto en cuestión, se difiere para el próximo 22 de abril de 2019, en la sala de juntas No. 2 del séptimo piso, de la Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal, ubicada en Parque Toreo Torre "A", Boulevard Manuel Ávila Camacho No. 5, C.P. 53390, Fraccionamiento Lomas de Sotelo, Naucalpan de Juárez, Estado de México

Atentamente



Ing. Octaviano Trilla Brindis
Director de Obras y Contratos

c.c.p. Ing. Carlos Alfonso Morán Moguel, Subsecretario de Transporte de la SCT. - **Presente.**
C.P. Jorge Pedro Castolo Domínguez, Titular del Órgano Interno de Control en la SCT. - **Presente.**
Mtro. Manuel Eduardo Gómez Parra, Director General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal. - **Presente. Presente.**
Ing. Andrés Noé Reynoso Gómez, Director General Adjunto de Regulación Económica de la DGDFM. - **Presente.**
Lic. Mario Alberto Villareal Vázquez, Director de Administración de la DGDFM. - **Presente.**
Lic. Miguel Ferrusquía Canchola, Director de Asuntos Legales de la DGDFM. - **Presente.**